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Ogtoszenie powigzane:
Ogtoszenie nr 29086-2014 z dnia 2014-01-24 r. Ogtoszenie o zamoéwieniu - Gorzdw Wielkopolski
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie I etapu robdt budowlanych obejmujacych wybrane dziaty zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego
zwigzana z jego modernizacjg wraz z zagospodarowaniem...
Termin sktadania ofert: 2014-02-27

Numer ogloszenia: 48382 - 2014; data zamieszczenia: 11. 02.2014

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogtoszenie dotyczy: Ogtoszenia 0 zamoéwieniu.

Informacje o zmienianym ogloszeniu: 29086 - 2014 data 24.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ACY

Lubuski Urzad Wojewddzki w Gorzowie WIkp., ul Jagiellonczyka 8, 66-400 Gorzéw Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 95 7115210, fax. 95 7115380.

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

11.1) Tekst, ktéry nale zy zmieni ¢:
Miejsce, w ktérym znajduje si ¢ zmieniany tekst: 11.1.4.
W ogtoszeniu jest: Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie | etapu robét budowlanych obejmujgcych wybrane dziaty zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku
Lubuskiego Urzedu Wojew6dzkiego zwigzana z jego modernizacjg wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbednymi zmianami w zakresie infrastruktury uzbrojenia terenu w Gorzowie
WIkp. przy ul. Jagielloficzyka 8, na terenie potozonym przy ul. Jagielloriczyka 8 w Gorzowie WIlkp., na dziatkach o nr ewidencyjnych 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382, 370 w obrebie
ewidencyjnym 5 - Srédmiescie. Zamawiajacy posiada dokumentacje techniczng w calym zakresie zadania inwestycyjnego, na ktéra skladajg sie projekty budowlane i wykonawcze oraz
Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét w branzach: a) Architektonicznej, b) Konstrukcyjno - budowlanej, c) Drogowej, d) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, e) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, f) Telekomunikacyjnej. Uwaga:
Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres niz objety niniejszym postepowaniem. 1) Przedmiotem zamdwienia jest wytacznie wykonanie rob6t w ponizszym zakresie: 1.1. Zakres
rob6t branzy budowlanej: 1.1.1. Wykonanie kompletnie nastepujacych elementoéw rob6t zewnetrznych: 1.1.1.1. Rozbidrka tarasu, 1.1.1.2. Zagospodarowanie terenu, w tym: a) schody
zewnetrzne do bufetu, b) fundament i ogrodzenie agregatu pradotworczego, c) remont czerpni terenowej, d) zielen, e) mata architektura. 1.1.1.3. Roboty odtworzeniowe poza budynkiem w
tym: a) dach nad weztem c.o., b) schody do Urzedu Skarbowego. 1.1.2. Drogi - etap | i Il. 1.1.3. Roboty budowlane w budynku LUW: 1.1.3.1 Kompletne roboty budowlane na poziomie
piwnicy, przyziemia i parteru, w tym: a) roboty rozbiérkowe, b) elementy monolityczne, c) roboty murowe - tynki i oktadziny $cian - malowanie, d) podtoza i posadzki. 1.1.4. Stolarka i $lusarka
okienna i drzwiowa na poziomie piwnicy, przyziemia i parteru, 1.1.5. Elewacja w systemie lekkim suchym - ptyty imitujgce beton architektoniczny, 1.1.6. Zadaszenie podwieszane, 1.2.
Zakres robot branzy elektrycznej: 1.2.1. Wykonanie kompletnie nastgpujgcych robét: 1.2.1.1 zagospodarowanie terenu - o$wietlenie zewnetrzne podstawowe i dekoracyjne, zasilanie
szlabandéw, 1.2.1.2 instalacja SAP - system wykrywania i sygnalizacji pozaru wraz z systemem sterowania, 1.2.1.3 instalacja DSO - dzwigkowy system ostrzegania, 1.2.1.4 zabezpieczenia
techniczne - instalacje CCTV - instalacja dozoru telewizji przemystowej, system przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych, montaz osprzetu instalacyjnego i okablowania. 1.2.2.
ograniczony zakres robét elektrycznych, ktore zostang wykonane tylko w ponizszym zakresie: 1.2.2.1 instalacje elektryczne - tylko w piwnicy, przyziemiu i na parterze. 1.3 Zakres robét
branzy sanitarnej 1.3.1 Wykonanie kompletnie nastgpujgcych rob6t: 1.3.1.1 przylgcza i zewnetrzne instalacje kanalizacji deszczowej i wody wraz z remontem przeciwpozarowego zbiornika
wody, 1.3.2 Ograniczony zakres nastgpujgcych rob6t sanitarnych: 1.3.2.1 wewnetrzne instalacje sanitarne tylko w piwnicy, przyziemiu i na parterze, 2) Wszystkie materiaty i urzadzenia,
ktére zostaty oznaczone w dokumentacji technicznej znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, nalezy traktowac jako opis produktu referencyjnego. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie produktéw réwnowaznych, ktére beda posiadaty co najmniej cechy i parametry albo oczekiwania technologiczne, jakosciowe oraz funkcjonalnosci zgodne z opisem
towarzyszacym w dokumentacji technicznej produktowi referencyjnemu. 3) Na wykonane roboty Wykonawca udzieli gwarancji na okres 36 miesiecy. 4) Wyloniony Wykonawca zobowigzany
bedzie do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujgcej okres realizacji i warto$¢ zaméwienia.
W ogtoszeniu powinno by ¢: Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie | etapu rob6t budowlanych obejmujgcych wybrane dzialy zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i rozbudowa
budynku Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego zwigzana z jego modernizacjg wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbednymi zmianami w zakresie infrastruktury uzbrojenia terenu w
Gorzowie WIkp. przy ul. Jagiellonczyka 8, na terenie potozonym przy ul. Jagiellonczyka 8 w Gorzowie WIikp., na dziatkach o nr ewidencyjnych 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382, 370 w
obrebie ewidencyjnym 5 - Srédmiescie. Zamawiajacy posiada dokumentacje techniczng w calym zakresie zadania inwestycyjnego, na ktéra skladajg sie projekty budowlane i wykonawcze
oraz Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét w branzach: a) Architektonicznej, b) Konstrukcyjno - budowlanej, c) Drogowej, d) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, e) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, f) Telekomunikacyjnej. Uwaga:
Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres niz objety niniejszym postepowaniem. 1) Przedmiotem zamdwienia jest wylacznie wykonanie rob6t w ponizszym zakresie: 1.1. Zakres
rob6t branzy budowlanej: 1.1.1. Wykonanie kompletnie nastepujacych elementow rob6t zewnetrznych: 1.1.1.1. Rozbidrka tarasu, 1.1.1.2. Zagospodarowanie terenu, w tym: a) schody
zewnetrzne do bufetu, b) fundament i ogrodzenie agregatu pradotworczego, c) remont czerpni terenowej, d) zielen, e) mata architektura. 1.1.1.3. Roboty odtworzeniowe poza budynkiem w
tym: a) dach nad weztem c.o., b) schody do Urzedu Skarbowego. 1.1.2. Drogi - etap | i Il. 1.1.3. Roboty budowlane w budynku LUW: 1.1.3.1 Kompletne roboty budowlane na poziomie
piwnicy, przyziemia i parteru, w tym: a) roboty rozbiérkowe, b) elementy monolityczne, c) roboty murowe - tynki i oktadziny $cian - malowanie, d) podtoza i posadzki. 1.1.4. Stolarka i $lusarka
okienna i drzwiowa na poziomie piwnicy, przyziemia i parteru, 1.1.5. Elewacja w systemie lekkim suchym - ptyty imitujgce beton architektoniczny, 1.1.6. Zadaszenie podwieszane, 1.2.
Zakres robot branzy elektrycznej: 1.2.1. Wykonanie kompletnie nastgpujgcych robét: 1.2.1.1 zagospodarowanie terenu - o$wietlenie zewnegtrzne podstawowe i dekoracyjne, zasilanie
szlabandéw, 1.2.1.2 instalacja SAP - system wykrywania i sygnalizacji pozaru wraz z systemem sterowania, 1.2.1.3 instalacja DSO - dzwigkowy system ostrzegania, 1.2.1.4 zabezpieczenia
techniczne - instalacje CCTV - instalacja dozoru telewizji przemystowej, system przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych, montaz osprzetu instalacyjnego i okablowania. 1.2.2.
ograniczony zakres robét elektrycznych, ktore zostang wykonane tylko w ponizszym zakresie: 1.2.2.1 instalacje elektryczne - tylko w piwnicy, przyziemiu i na parterze. Z zakresu przedmiotu
zamowienia wylgczony jest zakres robét polegajgcych na budowie instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 1.3 Zakres robo6t branzy sanitarnej 1.3.1 Wykonanie kompletnie
nastepujacych robét: 1.3.1.1 przytacza i zewnetrzne instalacje kanalizacji deszczowej i wody wraz z remontem przeciwpozarowego zbiornika wody, 1.3.2 Ograniczony zakres nastepujacych
rob6t sanitarnych: 1.3.2.1 wewnetrzne instalacje wodno - kanalizacyjne i C.O. tylko w piwnicy, przyziemiu i na parterze, 1.3.2.2 Instalacja klimatyzacji - wykonanie kompletnych rob6t na
kondygnacji przyziemia wraz z szachtami na przewody chtodnicze, 1.3.2.3 Instalacja wentylacji mechanicznej - wykonanie kompletnych robét na kondygnacji przyziemia w pomieszczeniach
- poligrafii, klatki schodowej, portierni, holu/poczekalni (rysunek WK/2 miedzy osiami 1:3, D:E), 2) Wszystkie materialy i urzadzenia, ktére zostaty oznaczone w dokumentacji technicznej
znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, nalezy traktowac jako opis produktu referencyjnego. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie produktéw réwnowaznych, ktére bedg

posiadaly co najmniej cechy i parametry albo oczekiwania technologiczne, jakosciowe oraz funkcjonalnosci zgodne z opisem towarzyszacym w dokumentacji technicznej produktowi
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referencyjnemu. 3) Na wykonane roboty Wykonawca udzieli gwarancji na okres 36 miesiecy. 4) Wyloniony Wykonawca zobowigzany bedzie do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujacej okres realizacji i warto$¢ zaméwienia.

Miejsce, w ktérym znajduje si ¢ zmieniany tekst: 1V.3.

W ogtoszeniu jest: Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien przysztej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy 1)
Zmiany w zakresie ceny przedmiotu zaméwienia jesli konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepiséw prawa w szczegélnosci zmiany stawek podatku VAT W takim
przypadku zmianie ulegnie kwota netto natomiast kwota brutto pozostanie bez zmian 2) Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku a) jezeli wykonanie zaméwienia dodatkowego (rob6t
dodatkowych) lub zamiennych wplynie na termin wykonania zaméwienia podstawowego b) wystgpienia okolicznosci wynikajacych z sity wyzszej (np. powodzie huragany gwattowne burze
itp warunkéw pogodowych) uniemozliwiajgcych realizacje robét Wstrzymanie robét z tego powodu musi by¢ potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru c)
w sytuaciji jezeli z powodu warunkéw atmosferycznych wykonanie rob6t mogtoby grozi¢ powstaniem szkody, d) potrzeby op6znienia rozpoczecia lub wstrzymania wykonywania rob6t
budowlanych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na zagdanie Zamawiajgcego, €) prace objete umowg zostaty wstrzymane przez wtasciwe organy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy, f) zaszta koniecznos¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych,
zg6d badz pozwolen oséb trzecich lub wtasciwych organéw, g) wystapity zte warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub normami
technicznymi, h) zaszta okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajgcego, ktéra uniemozliwita Wykonawcy wykonywanie robét. W takim przypadku termin wykonania umowy zostanie
przediuzony o czas powstatej przerwy w pracach. 3) w zakresie zmniejszenia przedmiotu zméwienia, pod warunkiem, ze z niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji
przyczyn wykonanie cato$ci przedmiotu zamdwienia napotyka istotne trudnosci, ktérych przezwyciezenie wymagatoby poniesienia niewspétmiernie wysokich kosztéw. 4) w zakresie terminu
wykonania umowy i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy: a) w sytuacji, gdy mozliwe jest wprowadzenie rozwigzania zamiennego skutkujgcego zmniejszeniem ceny na wykonanie
przedmiotu umowy lub skrécenie czasu wykonania. b) Koniecznosci zrealizowania robét budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane w dokumentacji technicznej, w
sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robét. 5) Konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie dotyczy¢ tresci w dokumencie
o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbednym dla sprawnej realizacji umowy w szczegélnosci: zmian oséb uprawnionych do kontaktéw, zmian oséb odpowiedzialnych za
potwierdzenie prawidtowej realizacji zaméwienia wraz z numerami telefondéw, faksu, poczty elektronicznej, zmiany siedziby jednej ze stron umowy, itp. 6) Warunkiem wprowadzenia zmian do
niniejszej umowy jest potwierdzenie powstatych okolicznosci w formie opisowej i wtasciwie umotywowanej zaakceptowanej przez obie strony umowy oraz sporzgdzenie pisemnego aneksu
podpisanego przez obie strony Umowy pod rygorem niewaznosci. 7) Zmiany, o ktérych mowa nie mogg powodowa¢ wykroczenia poza okreslenie przedmiotu zaméwienia zawartego w
SIWZ.

W ogtoszeniu powinno by ¢é: Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmiany postanowien przysztej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy: 1) Zmiany w zakresie ceny przedmiotu zaméwienia: a) jesli konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepiséw prawa w szczegélnosci zmiany stawek
podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie kwota netto, natomiast kwota brutto pozostanie bez zmian, b) w przypadku koniecznosci wprowadzenia rozwigzania zamiennego, ktére
bedzie miato wptyw na koszt wykonania przedmiotu zaméwienia, zmiana ceny nastgpi zgodnie z kosztorysem zaakceptowanym przez obie strony umowy przed rozpoczeciem prac
zwigzanych z realizacjg robét zamiennych, c) w przypadku zmniejszenia zakresu zaméwienia wynagrodzenie wykonawcy zostanie pomniejszone o warto$¢ niewykonanych rob6t. 2) Zmiany
terminu realizacji umowy w przypadku a) jezeli wykonanie zaméwienia dodatkowego (robét dodatkowych) lub zamiennych wplynie na termin wykonania zaméwienia podstawowego b)
wystgpienia okolicznosci wynikajacych z sity wyzszej (np. powodzie huragany gwattowne burze itp. warunkéw pogodowych) uniemozliwiajacych realizacje robét Wstrzymanie robét z tego
powodu musi by¢ potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru c) w sytuacji jezeli z powodu warunkéw atmosferycznych wykonanie robét mogtoby grozi¢
powstaniem szkody, d) potrzeby op6znienia rozpoczecia lub wstrzymania wykonywania rob6t budowlanych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na zgdanie Zamawiajgcego, €) prace
objete umowg zostaly wstrzymane przez wlasciwe organy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakorczenie realizacji przedmiotu umowy, f) zaszta
koniecznos$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, zgéd badz pozwolen oséb trzecich lub wtasciwych organéw, g) wystapity zte warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi, h) zaszta okolicznos¢ lezgca po stronie Zamawiajacego, ktéra
uniemozliwita Wykonawcy wykonywanie robét. W takim przypadku termin wykonania umowy zostanie przedtuzony o czas powstatej przerwy w pracach. 3) w zakresie zmniejszenia
przedmiotu zméwienia, pod warunkiem, ze z niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji przyczyn wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia napotyka istotne trudnosci,
ktérych przezwycigzenie wymagatoby poniesienia niewspétmiernie wysokich kosztéw. 4) w zakresie terminu wykonania umowy i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy: a) w sytuacii,
gdy mozliwe jest wprowadzenie rozwigzania zamiennego skutkujgcego zmniejszeniem ceny na wykonanie przedmiotu umowy lub skrécenie czasu wykonania. b) Koniecznosci
zrealizowania robét budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuaciji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robét. 5) Konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie dotyczy¢ tresci w dokumencie o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbednym dla
sprawnej realizacji umowy w szczegdlnosci: zmian oséb uprawnionych do kontaktéw, zmian oséb odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidtowej realizacji zaméwienia wraz z numerami
telefonéw, faksu, poczty elektronicznej, zmiany siedziby jednej ze stron umowy, itp. 6) Warunkiem wprowadzenia zmian do niniejszej umowy jest potwierdzenie powstatych okolicznosci w
formie opisowej i wtasciwie umotywowanej zaakceptowanej przez obie strony umowy oraz sporzadzenie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony Umowy pod rygorem
niewaznosci. 7) Zmiany, o ktérych mowa nie mogg powodowac¢ wykroczenia poza okreslenie przedmiotu zaméwienia zawartego w SIWZ.

Miejsce, w ktérym znajduje si @ zmieniany tekst: 1V.4.4.

W ogtoszeniu jest: Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 27.02.2014 godzina 11:00, miejsce: Lubuski Urzad Wojewddzki w Gorzowie WIikp., ul.
Jagielloriczyka 8, 66 - 400 Gorzéw WIkp. - Kancelaria Ogélna..

W ogtoszeniu powinno by ¢: Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 03.03.2014 godzina 11:00, miejsce: Lubuski Urzad Wojewddzki w Gorzowie

WIkp., ul. Jagiellonczyka 8, 66 - 400 Gorzéw WIkp. - Kancelaria Ogoélna..
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