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Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pn. ,,Termomodernizacja budynku
Lubuskiego Urzedu Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp.”

Zamawiajacy dziatajac w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdézn. zm.) modyfikuje tres¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia w zakresie:

1. Ulega zmianie zapis rozdz. VII ust. 2 pkt 6, ktéry otrzymuje nowe brzmienie:

Termin realizacji zamowienia zaoferowany przez Wykonawce nie moze by¢ dhuzszy niz 31.01.2019 r.
i nie moze by¢ krétszy niz 23.10.2018 r., tym samym maksymalna liczba punktow w kryterium termin
realizacji wynosi T = 100 (pkt) x 20% (waga).

2. Ulega zmianie zapis rozdz. VI ust. 2 pkt 8, ktory otrzymuje nowe brzmienie:

Oferta Wykonawcy, ktéry zaoferuje realizacje zamdwienia w terminie krotszym niz 23.10.2018 r.
otrzyma liczbg punktéw w kryterium termin realizacji taka, jak dla 23.10.2018 r. tj. T=20 punktow.

3. Pozostale zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia pozostajg bez zmian.
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