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UMOWA
NA ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta w dniu 2017 r. w Gorzowie Wlkp. pomigdzy:
Lubuskim Urzedem Wojewdédzkim w Gorzowie Wielkopolskim

z siedzibg przy ul. Jagiellonczyka 8, 66-400 Gorzow Wikp.

zwanym dalej ,,Zamawiajacym"

reprezentowanym przez:

zwanym dalej: "Generalnym Wykonawca"
reprezentowanym przez:

Podstawa do zawarcia niniejszej umowy jest oferta Generalnego Wykonawcy z dnia ......... r.
wybrana w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
BL-1X.272.5.2017 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych z realizacja zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Termomodernizacja budynku Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego
w Gorzowie WIkp.” w ponizszym zakresie:

1) docieplenie stropodachu nad pomieszczeniami biurowymi;

2) wymiana fasady pieter I1-XV;

3) zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta;

4) modernizacja systemu grzewczego i zmiana zrodta ciepta c.w.u. (branza sanitarna,
budowlana, elektryczna);

5) zastosowanie o$wietlenia LED - wymiana o$wietlenia wraz z instalacjg oraz wymiang
gniazd wtykowych w budynku.

2. Roboty budowlane objgte przedmiotem zamdwienia stanowia ostatni etap zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa budynku Lubuskiego Urzedu Wojewodzkiego w Gorzowie
Wielkopolskim” na terenie potozonym przy ul. Jagiellonczyka 8 w Gorzowie Wlkp.,
na dziatkach o nr ewidencyjnych 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382, 370 w obrgbie
ewidencyjnym 5 — Srédmiescie.

3. Projekt wspoétfinansowany jest ze srodkow Unii Europejskiej w ramach poddziatania 1.3.1

o§ priorytetowa 1 Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki Programu  Operacyjnego
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Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020. Whniosek o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-
0016/16, projekt pod nazwa: , Termomodernizacja budynku Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp.”.

Dla przedmiotowego zamoOwienia Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowa
Wyszczegolniong w tabeli ,,zestawienie dokumentacji projektowych”, ktora stanowi zatgcznik
do niniejszej umowy oraz dokumentacj¢ powykonawczg dla wykonanego dotychczas zakresu
robot.

Roboty powinny by¢ wykonane w sposob nie powodujacy utraty uprawnien przystugujacych
Zamawiajacemu z tytulu gwarancji udzielonej przez poprzednich Wykonawcow.

Generalny Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy
zachowaniu najwyzszej staranno$ci zapoznal si¢ z dokumentacjg projektowa oraz dokonat
wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat istniejgcy stan faktyczny — obiekt bedzie
funkcjonowal w czasie remontu zgodnie ze swoim przeznaczeniem, nie zglasza zastrzezen
1 zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy w zakresie rzeczowym zgodnym
z dokumentacja i za ceng umowna.

Z chwilg podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego zostanie zlecone wykonanie
1 etapu robot budowlanych (tj. zakresu zamowienia, ktérego zakonczenie zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym nastgpi w 2017 roku), natomiast warunkami
niezbednymi do zlecenia i rozpoczgcia kolejnych etapéw, ktore beda realizowane w latach
2018 i1 2019 beda:

1) zabezpieczenie $rodkow w planie finansowym Zamawiajacego na dany rok zgodnie
z ustawa o finansach publicznych,

2) zlozenie Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiajacego pisemnego polecenia
wykonania kolejnych etapéw prac, ktore nastapi niezwlocznie po spehlnieniu
poprzedniego warunku.

§2

WARTOSC PRZEDMIOTU UMOWY
Za realizacj¢ wszystkich $wiadczen wynikajacych z niniejszej Umowy Generalny Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie ...... zl brutto (stownie ztotych: .......... ).
Wynagrodzenie brutto Generalnego Wykonawcy okreslone w ust. 1 uwzglednia wszystkie
obowigzujace w Polsce podatki, w szczegoélnosci podatek VAT, a takze wszelkie pozostate
ewentualne optaty, w tym np. celne, zwigzane z realizacjag Umowy.
Ustalone wynagrodzenie ryczattowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom i obejmuje
wszelkie narzuty i1 dodatki Generalnego Wykonawcy niezaleznie od rozmiaru robét i innych
swiadczen oraz ponoszonych kosztéw ich realizacji.
Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
zrealizacja przedmiotu umowy na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,
W tym ryzyko Generalnego Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztoéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, a takze innych czynnikow majgcych lub mogacych mieé

wplyw na koszty.
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W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, Generalny Wykonawca ponosi koszty
przeprowadzenia wszystkich niezbednych prob, badan, sprawdzen, przegladéw, pomiarow
i odbiorow wszystkich wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen, oraz przeszkoli
pracownikéw Zamawiajacego w zakresie niezbednym do prawidlowej eksploatacji.

Nieoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg

do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§3

TERMIN REALIZACJI UMOWY
Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien zawarcia Umowy.
Zakonczenie wykonania przedmiotu umowy nastgpi w terminie dO .....eevuaeen.
Za datg wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania koncowego protokotu
odbioru robdt, tym samym Generalny Wykonawca zobowigzany jest do odpowiednio
weczesniejszego zakonczenia robot budowlanych w celu realizacji obowiazkow zwigzanych
Z przeprowadzeniem odbioru zgodnie z terminami okreslonymi w niniejszej umowie.
Zamawiajacy wymaga aby poszczegélne etapy realizacji umowy byly wykonane w terminach
ustalonych w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo - finansowym, stanowigcym
zatacznik do niniejszej umowy. ktory zostal opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi
W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
W trakcie wykonywania Umowy terminy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie mogg ulec

zmianie wytgcznie na Warunkach i w przypadkach okreslonych w Umowie oraz SIWZ.

§4
PRZEDSTAWICIELE STRON
Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest ........... nr tel. ..... pelnigcy funkcje
Inzyniera Kontraktu.
Zakres obowiazkow Inzyniera Kontraktu zostal okreslony jako generalne zastapienie
Zamawiajacego przez Inzyniera Kontraktu w wykonywaniu obowigzkéw inwestora
wynikajacych z niniejszej umowy, z przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdézn. zm.) oraz wynikajacych z umowy zawartej
pomiedzy Inzynierem Kontraktu a Zamawiajacym w szczego6lnosci polegajace na:
1) dopilnowaniu $cistego wykonywania przez Generalnego Wykonawce jego obowigzkow
umownych;
2) dopilnowaniu, aby umowa z Generalnym Wykonawcg zostala wykonana w terminie;
3) dopilnowaniu, aby koszty inwestycji nie zostaty przekroczone.
Inzynier Kontraktu nie jest upowazniony do:
1) skladania oswiadczen wobec Generalnego Wykonawcy o jakiejkolwiek zmianie zakresu
Umowy;
2) skladania wobec Generalnego Wykonawcy o$wiadczen o zawieszeniu wykonania
Umowy;
3) sktadania oswiadczen o odstgpieniu od Umowy z Generalnym Wykonawca;
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4) podpisywania aneksow do Umowy z Generalnym Wykonawca;

5) podpisywania i odbioru faktur wystawianych przez Generalnego Wykonawce;

6) skladania o$wiadczen o obnizeniu ceny ryczaltowej Generalnego Wykonawcy

W oparciu o wyliczenie Inzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego
Wykaz os6b wchodzacych w sktad zespotu Inzyniera Kontraktu, w szczego6lno$ci Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego W poszczegélnych branzach, ktorym powierzono czynnoSci
okreslone na mocy przepisow art. 25 1 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z po6zn. zm.), wraz z zakresem ich umocowania zostanie
przekazany Generalnemu Wykonawcy niezwtocznie po zawarciu Umowy.

Przedstawicielem Generalnego Wykonawcy jest: ......... nrtel. ..................
Wszystkie doreczenia i wezwania skierowane przez Zamawiajacego do Generalnego
Wykonawcy uznaje si¢ za prawidlowo i skutecznie dokonane, jezeli beda dostarczone
do siedziby Generalnego Wykonawcy lub ztozone u 0soby wymienionej w ust. 6.
Wszystkie dorgczenia 1 wezwania skierowane przez Generalnego Wykonawce
do Zamawiajgcego uznaje si¢ za prawidtowo i skutecznie dokonane, jezeli beda dostarczone
do siedziby Zamawiajacego.
Zamawiajacy wymaga aby korespondencja, ktora jest do niego kierowana byta uprzednio
przestana w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro.logistyki@Ilubuskie.uw.gov.pl,

a takze przedktadana Inzynierowi Kontraktu w formie kopii.
Zmiana osob, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany umowy, wymaga

jednak formy pisemnego zgloszenia.

§5
ROZLICZENIA POMIEDZY STRONAMI
Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslone
w§ 2ust. 1, rozliczane bedzie w trakcie realizacji przedmiotu Umowy na podstawie
protokotow odbiorow czgsciowych robot.
Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi fakturami:

a) czeSciowymi — po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru poszczegdlnych elementow robot,
potwierdzonym w protokole odbioru czeSciowego — zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo — finansowym,

b) koncowa — po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, tj. po sporzadzeniu
powykonawczej dokumentacji odbiorowej ostatniego elementu robét, ich odbiorze
potwierdzonym w protokole odbioru koncowego.

Wystawione faktury musza uwzglednia¢ podzial na poszczegdlne zadania zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Podstawa do wyptaty wynagrodzenia begda wystawiane przez Generalnego Wykonawce
faktury cze$ciowe za roboty wykonane na kwote ustalong w dotagczonym do faktury protokole

odbioru czeSciowego robdt zawierajacym zestawienie wartosci  wykonanych robot.
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Zestawienie musi by¢ sporzadzone narastajgco, a wartos¢ wykonanych robot ma by¢

kazdorazowo pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dolaczone do

faktury zestawienie wartosci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez wlasciwych ze
wzgledu na branze Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzone przez Inzyniera

Kontraktu.

Podstawa sporzadzenia zestawienia warto$ci wykonanych robo6t, o ktérym mowa w ust. 4 beda

protokoty odbioréw cze$ciowych robot podlegajacych odbiorom czgsciowym.

Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury

koncowej, wystawionej przez Generalnego Wykonawcg w oparciu o protokdt koncowego

odbioru roboét, na kwote ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych
robot. Zestawienie musi by¢ sporzadzone przez Generalnego Wykonawce narastajaco,

w oparciu o protokoty odbioréow cze$ciowych a warto§¢ wykonanych robot ma by¢

pomniejszona 0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury

zestawienie warto$ci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez wlasciwych ze wzgledu
na branze Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 21 dni liczac od daty jej dorgczenia

Zamawiajacemu (dostarczenia do siedziby Zamawiajacego).

Faktura nie zostanie zaptacona jezeli bedzie blednie wystawiona Ilub nie bedzie do nigj

zataczony:

1) zatwierdzony protokoét odbioru wykonanych elementéw robot (zgodnie z ust. 4 i 6),

2) dowodd =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom biorgcym udziat
W realizacji odebranych robot budowlanych,

3) oswiadczenie potwierdzajace zatrudnienie przez wykonawcg lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy,

4) protokot odbioru robot, dokumentacja powykonawcza i dokumenty z rozliczenia
odpadow.

Zaplaty naleznosci z tytulu wystawionych faktur beda dokonywane przez Zamawiajacego

przelewem na rachunek bankowy podany w fakturach.

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Przekazanie Generalnemu Wykonawcy terenu budowy nastapi w terminie do 7 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy.
Najpézniej w dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy protokolarnie przekaze
Generalnemu Wykonawcy dziennik budowy.
Zamawiajacy udostepni Generalnemu Wykonawcy jednoczesnie trzy kondygnacje, na ktorych

moga by¢ realizowane roboty budowlane.
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Zamawiajacy bedzie udostepnial kolejne kondygnacje sukcesywnie - udostepnienie kolejnej
kondygnacji mozliwe bedzie wyltacznie po catkowitym zakonczeniu robot budowlanych
i po dokonaniu ich odbioru na jednej z udostgpnionych kondygnacji.
Zamawiajacy udostepni kolejna kondygnacje po dokonaniu migracji pracownikow
Zamawiajacego do pomieszczen znajdujgcych si¢ na kondygnacji, gdzie zakonczono
wykonywanie robot budowlanych w terminie do 21 dni od dnia ich odbioru.
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy rowniez:
a) regulowanie w terminach i na warunkach okreslonych Umowa ptatnosci z tytutu
realizacji Umowy;
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
C) zapewnienie nadzoru autorskiego;
d) dokonywanie odbioréw robot wykonanych przez Generalnego Wykonawce, zgodnie
z warunkami ustalonymi w Umowie;
e) wspoldziatanie z Generalnym Wykonawca w podejmowaniu decyzji niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy w terminie i zgodnie z jej celem;
f) weryfikowanie zgodnosci prowadzonych robot z niniejsza Umowsg, dokumentacja
projektowa oraz obowiazujacymi przepisami, a takze dokonywanie na biezaco oceny
stanu zaawansowania realizacji umowy.

§7

OBOWIAZKI GENERALNEGO WYKONAWCY
Do obowigzkéw Generalnego Wykonawcey nalezy wykonanie przedmiotu Umowy
okreslonego w § 1 Umowy zgodnie z zakresem zamdOwienia opisanym W niniejszej Umowie,
dokumentacji projektowej, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami i normami, w szczegolnosci przepisami ustawy Prawo budowlane, polskimi
normami przenoszgcymi normy europejskie lub normami innych panstw cztonkowskich EOG
przenoszacych te normy z zachowaniem nalezytej staranno$ci, zasad bezpieczenstwa, dobrej
jakosci, wtasciwej organizacji pracy oraz do oddania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy
w terminie w niej uzgodnionym.
Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zamowienie zgodnie ze sporzadzonym
do dnia zawarcia Umowy (na podstawie wytycznych zawartych w Specyfikacji Istothych
Warunkéw Zamowienia) oraz zatwierdzonym przez Zamawiajagcego harmonogramem
rzeczowo-finansowym, ktory stanowi zatgcznik do niniejszej Umowy.
Generalny Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.
Generalny Wykonawca zobowiagzany jest do ustanowienia Kierownika budowy i przekazania
Zamawiajacemu o$wiadczenia o przejeciu przez niego obowigzkéw wraz z kserokopig
uprawnien 1 wpisu do wlasciwej izby nie pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy.
Kierownik budowy zobowigzany bedzie do wykonania wszelkich czynno$ci wynikajacych

z obowigzujacych przepisow Prawa budowlanego niezbg¢dnych do uzyskania decyzji
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0 pozwoleniu na uzytkowanie w zakresie calego zakresu zadania inwestycyjnego
pn.: ,,Przebudowa budynku Lubuskiego Urzegdu Wojewddzkiego w Gorzowie Wielkopolskim”
naterenie potozonym przy ul. Jagiellonczyka 8 w Gorzowie WIkp., na dziatkach
o nr ewidencyjnych 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382, 370 w obrebie ewidencyjnym
5 — Srédmiescie.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ ciaglo$¢ dziatania systemow i instalacji
(m.in. instalacja elektryczna, wodna i kanalizacyjna, ogrzewanie, SAP, DSO, o$wietlenie
awaryjne i ewakuacyjne, system oddymiania, sie¢ LAN) w pomieszczeniach, ktore nie zostaty
wylaczone z uzytkowania, umozliwiajac prawidtowe funkcjonowanie Urzedu.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy lub robét bedzie traktowana jako przerwa wynikla z winy Generalnego Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

W  uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania
od Generalnego Wykonawcy czasowego wstrzymania wykonywania catosci lub czesci robot.
W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie odpowiednio wydtuzony.

Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ do biezacego (codziennego) sprzatania po robotach
budowlanych, ktore byty wykonywane w miejscach niewytaczonych z uzytkowania.
Generalny Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania transportu pionowego ludzi
i materiatdbw na zewnatrz budynku — Zamawiajacy nie udostepnia Generalnemu Wykonawcy
dzwigdéw windowych znajdujacych si¢ wewnatrz budynku.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt zorganizowa¢ na terenie budowy
zaplecze socjalno — techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robot,
w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym. Wszelkie dodatkowe obiekty zaplecza poza
terenem budowy, jakie mogg okaza¢ si¢ niezbedne dla wykonania niniejszej umowy
Generalny Wykonawca uzyska wlasnym staraniem, na wlasny koszt i ryzyko.

Generalny Wykonawca ma obowigzek, wlasnym staraniem i na wlasny koszt, zabezpieczy¢
teren budowy wraz ze znajdujgcymi si¢ na nim obiektami i urzadzeniami, zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa, a takze utrzymywaé w nalezytym porzadku i stanie technicznym teren
budowy oraz drogi wykorzystywane w celach transportowych na potrzeby budowy.

Generalny Wykonawca na wlasny koszt 1 odpowiedzialno$§¢ podejmie wszelkie s$rodki
zapobiegawcze aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli nieruchomosci sasiadujacych z terenem
budowy i unika¢ powodowania jakichkolwiek zaktocen.

Generalny Wykonawca ma obowiazek, najpézniej w ciagu 7 dni od podpisania Umowy,
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem
specyfiki obiektu budowlanego i warunkow prowadzenia robot budowlanych oraz projekt
organizacji placu budowy i przedstawi¢ je Zamawiajgcemu do akceptacji, co stanowi warunek
rozpoczgcia robot.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany sktadowa¢ materiaty i urzadzenia na wlasny koszt
i ryzyko nie stwarzajac przeszkod komunikacyjnych, a takze, na wlasny koszt niezwlocznie

usuwac wszelkie odpady oraz $mieci z terenu budowy, w szczegdlnosci odpady budowlane
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przy przestrzeganiu przepisOw ustawy o gospodarce odpadami oraz obowigzujacych
przepisOw o ochronie srodowiska.
Generalny Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje pelna
odpowiedzialnos¢ za:

a) przyjety teren budowy od dnia przekazania placu budowy do dnia protokolarnego

odbioru jego czesci lub catosci przez Zamawiajacego;

b) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i koordynacje tych robot;

C) biezace i chronologiczne prowadzenie petnej dokumentacji budowy.
Od chwili przekazania terenu budowy do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wynikle na terenie budowy.
Generalny Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia, wlasnym staraniem
ina koszt wilasny, ewentualnych szkod powstalych z jego winy w zwigzku z realizacja
niniejszej Umowy.
Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji
(np. kart przekazania odpadow) zgodnie z obowiazujacymi przepisami z zakresu
postepowania z odpadami.
Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania prac w czasic i w sposob
nie kolidujacy z prawidtowym uzytkowaniem budynku Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego
w Gorzowie WIKp. przy ul. Jagiellonczyka 8 oraz nieruchomosci przylegltych zgodnie
z ich przeznaczeniem.
Roboty generujace znaczny halas oraz utrudnienia w komunikacji prowadzone beda poza
godzinami pracy Urzedu, tj. poza godz. od 7.30 do 15.30 od poniedziatku do pigtku.
Generalny Wykonawca zobowiazuje si¢ do zabezpieczenia miejsc wykonywania robot przed
niekorzystnymi  warunkami atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody
(W szczegodlnoscei zalania) dokona jej usunigcia (naprawy, remontu) na wiasny koszt.
Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezwzglednego przestrzegania obowigzujacych
w budynku Urzedu przepisow dotyczacych bezpieczenstwa, w szczegdlnosci przepisow bhp
i instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, ktora zostanie przekazana Generalnemu Wykonawcy
w formie elektronicznej w dniu podpisania umowy.
Przed przystapieniem i podczas wykonywania robot Generalny Wykonawca zobowigzany
jestdo zabezpieczenia wszystkich powierzchni i elementow wyposazenia pomieszczen
przed ich zabrudzeniem i uszkodzeniem.
Po zakonczeniu robot Generalny Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu
budowy, zaplecza budowy, jak rowniez dokona¢ na wilasny koszt renowacji zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac pomieszczen, obiektow, fragmentéw terenu
drog, nawierzchni lub instalacji oraz elementow obiektow 1 urzadzen niebedacych
przedmiotem zamowienia.
Po zakonczeniu robot Generalny Wykonawca zobowigzany jest rowniez do doprowadzenia
wszystkich pomieszczen do stanu pozwalajacego na ich uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem (w tym m.in. umycia okien, posadzek, zabrudzonych powierzchni, drzwi,

poregczy itp.).
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Generalny Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
0 problemach 1 okoliczno$ciach, ktére moga mie¢ wplyw na jakos¢ lub termin wykonania

przedmiotu umowy a takze o zaistniatych wypadkach 1 kontrolach.

§8
ZASADY WERYFIKACJI RODZAJU,
JAKOSCI I ILOSCI MATERIALOW I ROBOT
Generalny Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy z materialow whasnych.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 musza odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania oraz wymaganiom postawionym w SIWZ, dokumentacji technicznej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot co do jakosci, a takze musza
by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem okreslonym przez odpowiednie przepisy, normy
i wytyczne producentow. Materialy musza by¢ co najmniej réwne co do jakosci,
funkcjonalnosci, trwatosci, parametrow technicznych, walorow uzytkowych i estetycznych
materiatom i urzadzeniom, ktérych zastosowanie przewidziano w dokumentacji techniczne;.
W przypadku stosowania materialow innych, niz przewidziane w dokumentacji technicznej
0 mozliwosci ich zastosowania rozstrzyga Inzynier Kontraktu.
Generalny Wykonawca kazdorazowo przed zastosowaniem materialow zobowigzany
jest do uzyskania ich akceptacji przez Inzyniera Kontraktu.
Podstawa akceptacji materiatbw bedzie zlozenie u Inzyniera Kontraktu ,,wniosku
materialowego” Wwraz z przedstawieniem w stosunku do proponowanych materiatow,
stosownych, wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat technicznych iinnych
dokumentow, stwierdzajacych ich dopuszczenie i przydatno$¢ do stosowania W okre§lonym
przypadku.
Materiaty zastosowane przez Wykonawce bez akceptacji Inzyniera Kontraktu, ktérych cechy
sg nicodpowiednie do zastosowania w okreSlonym przypadku, albo ktorych wlasciwosci
Generalny Wykonawca nie bedzie mogt szczegotowo udokumentowac, lub tez takie, ktore nie
posiadajg wymaganych certyfikatow i aprobat technicznych, podlegaja wymianie na koszt
Generalnego Wykonawcy. Generalny Wykonawca poniesie wszelkie bezposrednie i posrednie
koszty zwigzane z ich wymiang.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 co do jakosci i ilosci, a takze jako$¢ i ilos¢ wykonanych
robot zostang poddane badaniom na kazde zadanie Zamawiajacego. Generalny Wykonawca
zobowiazuje si¢ zapewni¢ w tym celu potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki
i techniczny.
Badania, o ktorych mowa w ust. 7 wykonane zostang na koszt Generalnego Wykonawcy.

§9
PODWYKONAWCY
Generalny Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcg , ktorej przedmiotem begda
roboty budowlane musi uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajgcego ha powierzenie wykonania

czesci zamowienia Podwykonawcy.
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Podstawag do uzyskania takiej zgody bedzie wniosek Generalnego Wykonawcy
przedstawiajacy czes¢ zamowienia, ktorego wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcy,
do ktorego zataczony bedzie projekt umowy z podwykonawca.

Zawarcie przez Generalnego Wykonawce umowy z podwykonawca bez zgody

Zamawiajacego stanowi razgce naruszenie Umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w projekcie umowy

0 podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Generalnemu

wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy

czesci zamowienia.

Zamawiajacy zglasza w  formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

0 podwykonawstwo:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
w szczeg6lnosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem
niniejszej umowy,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 4.

Zamawiajacy powiadomi Generalnego Wykonawce o swojej decyzji w ciggu 7 dni

od otrzymania projektu umowy, przy czym bezskuteczny uptyw tego terminu jest

poczytywany jako zgoda Zamawiajgcego.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej

za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej

za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg dostawy 1 ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z Wwylgczeniem umow

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy materiatow niezbednych do realizacji

zamOwienia oraz z wylaczeniem umow o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy

okreslonej w § 2 ust. 1. (wylaczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 000 zb).

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre§lony w ust. 4

Zamawiajacy poinformuje o tym Generalnego Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Generalny Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za dziatania i zaniechania kazdego

podwykonawcy, jego przedstawiciela lub pracownikow, jakby to byly dziatania

lub zaniechania Generalnego Wykonawcy.

Jezeli prace objete fakturg wystawiong przez Generalnego Wykonawce byly czesciowo

lub catkowicie wykonane przez podwykonawcoéw robot budowlanych, Generalny Wykonawca

przedstawi facznie z fakturg dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcow.

W przypadku nie dostarczenia dowodow zaptaty lub oswiadczen Podwykonawcow robot

budowlanych a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen potwierdzajgcych istnienie sporu,

Zamawiajacy bedzie mial prawo do wstrzymania platnosci stosownej czgsci faktury.
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12. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy,  ktory  zawarl  zaakceptowang przez ~ Zamawiajacego  umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Generalnego Wykonawce.

13. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Generalnemu Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie
zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

16. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Konieczno$¢  wielokrotnego  dokonywania  bezposredniej  zaptaty — podwykonawcy,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartoSci niniejszej
Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.

19. Na wniosek Zamawiajgcego, Generalny Wykonawca bezzwtocznie dostarczy Zamawiajagcemu
szczegdtowe informacje dotyczace Podwykonawcéw z zakresu prac powierzonych kazdej
takiej jednostce oraz dotyczace osiggnigtego w dacie przygotowania takiej informacji etapu
prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania platno$ci

dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia takiej informacji.

I ——
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§10
OBOWIAZKI GENERALNEGO WYKONAWCY
W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z MEDIOW

Zamawiajacy zapewni Generalnemu Wykonawcy mozliwos¢ korzystania ze zrodet energii
elektrycznej i wody oraz zapewni mozliwo$¢ odprowadzania $ciekow dla potrzeb zwigzanych
z budowa.
W przypadku korzystania z mediow udostepnionych przez Zamawiajgcego, Generalny
Wykonawca ponosi koszty dostawy mediow i zobowigzuje si¢ do ich pokrywania w formie
ryczattu na zasadach okreslonych w odrgbnym porozumieniu.
Zamawiajacy moze Wstrzymac¢ dostawe mediow, jezeli:

a) przylacza wykonano niezgodnie z przepisami i uzgodnieniami z Zamawiajacym,

b) zostal stwierdzony nielegalny pobor mediow tj. bez uzgodnienia z upowaznionym

przedstawicielem Zamawiajacego, jak rowniez przy celowo uszkodzonych

albo dokonanych z ominigciem urzadzen pomiarowych.

§11
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI WYKONAWCY

Generalny Wykonawca ma obowigzek posiadania ubezpieczenia OC z tytutu prowadzonej
dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia z sumg gwarancyjng w wysokosci
co najmniej kwoty okreslonej w § 2 ust. 1 w szczegolnosci w zakresie:

a) za szkody spowodowane w trakcie i w zwigzku z prowadzeniem robot,

b) z tytulu odpowiedzialnosci za wypadki powstate przy realizacji prac, w tym

ubezpieczenia wiasnych pracownikow, pracownikow Zamawiajacego
i podwykonawcow oraz 0sob postronnych,

€) zaszkody wyrzadzone przez podwykonawcow (jezeli beda wykonywali prace).
Umowy ubezpieczenia bedg zawarte na okres realizacji przedmiotu umowy, a w przypadku
ich wygasnigcia w czasie realizacji zamoOwienia Generalny Wykonawca zobowiazuje
si¢ do zawarcia  kolejnych umow  ubezpieczenia, zapewniajac  ciaglo$¢  ochrony
ubezpieczeniowej.
W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy bedzie si¢ konczyt przed terminem
zakonczenia umowy, Generalny Wykonawca na 14 dni przed uptywem tego terminu,
ma obowiazek przedtozyé Zamawiajacemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.
W przypadku przedtuzenia terminéw, jakie zostaty okreslone w niniejszej umowie na czas
dhluzszy niz okres obowigzywania polisy, Generalny Wykonawca zobligowany
jest do przedtozenia zaktualizowanego ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadki,
ktore uwzglednig zmiang termindw.
Jezeli Generalny Wykonawca nie wykona obowiazku, o ktorym mowa w ust. 3 i 4,
Zamawiajacy zgodnie ze swoim wyborem moze odstagpi¢ od Umowy lub jg rozwigzac
albo ubezpieczy Generalnego Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie
Generalnego Wykonawcy Zamawiajacy potrgci z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Odstgpienie od Umowy lub jej rozwigzanie z przyczyn, o ktéorych mowa w zdaniu
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poprzednim stanowi odstgpienie lub rozwigzanie z przyczyn zawinionych przez Generalnego
Wykonawce.

Okreslenie przez Zamawiajacego wymaganego zakresu ubezpieczenia nie ma wplywu
na zakres odpowiedzialno$ci Generalnego Wykonawcy.

§12

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Generalny Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (dalej:
»Zabezpieczenie”) w wysokosci 10 % ceny catkowitej okreslonej w ofercie, tj. kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1, co stanowi rownowarto$¢ kwoty ......... zt
(stownie ztotych: ............ )wformie ................
Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy oraz z tytutu r¢kojmi za wady.
Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi
gwarancje zgodnego z umowa i nalezytego wykonania przedmiotu Umowy (ta czgsé
zabezpieczenia znajduje si¢ w dyspozycji Zamawiajacego przez okres uptywajacy w 30 dniu
po zakonczeniu koncowego odbioru robdt), natomiast pozostata cze$¢ zabezpieczenia,
tj. 30%, shuzy zabezpieczeniu roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady (ta czgscia
zabezpieczenia Zamawiajacy dysponuje przez okres, ktory konczy si¢ w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady).
Zamawiajacy zwroci Generalnemu Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w nastepujacych wysokosciach i terminach:

a) czes¢ zabezpieczenia stanowigcg gwarancj¢ zgodnego z umowa i nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, pomniejszong w szczegdlnosci o ewentualnie
naliczone kary umowne — w ciggu 30 dni po ostatecznym odbiorze robot;

b) pozostala cze$¢ zabezpieczenia, pomniejszona w szczegdlnosci o ewentualnie
naliczone kary umowne a takze o kwoty wynikajace z roszczen zwigzanych z w ciggu
15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady, rozpoczetego w dniu dokonania
koncowego odbioru robot.

Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Generalnego Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
0 ktorej mowa w ust. 4 lit. a, w przypadku kiedy Generalny Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang¢ formy zabezpieczenia w trakcie jego utrzymywania
najedng z form okre§lonych w ustawie Prawo zamowien publicznych z zachowaniem

ciaglosci zabezpieczenia.

~Termomodernizacja budynku Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego w Gorzowie WIkp.”
BL-1X.272.5.2017
Strona 13



Fundusze } : ;
Europeiskie " LUBUSKI Unia Europejska *
- tpktJ & rodowisk 3 URZAD WOJEWODZKI Fundusz Spéjnoséci x ok
Nrrastruktura | >roaowisko *

* *

§13

USUWANIE WAD | USTEREK
Generalny Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
(usterek) stwierdzonych w protokole odbioru oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych i zakonczenia czynnosci odbiorowych.
Jezeli Generalny Wykonawca nie usunie wad (usterek) w terminie 30 dni od daty
ich zgloszenia przez Zamawiajacego, t0 Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie
trzeciej na koszt Generalnego Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad (usterek)
bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania Umowy.
Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usunigcia stwierdzonych wad (usterek) Generalny
Wykonawca nie przystapi do napraw lub tych napraw nie dokona albo dokona
ich nieprawidlowo, Zamawiajacy moze uzy¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
w celu pokrycia swoich roszczen.
Zamawiajgcy ma prawo sprawdzaé sposob wykonania robot i o wykrytych wadach (usterkach)
poinformowaé¢ niezwlocznie Generalnego Wykonawce, bez oczekiwania na czgsciowy
lub koncowy odbidr robot. Zgloszone wady (usterki) Generalny Wykonawca usunie
nieodptatnie, w uzgodnionych obustronnie terminach.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady (usterki), ktore
nie nadajg si¢ do usunigcia to Zamawiajagcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli stwierdzone wady (usterki) umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z jego przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

b) jezeli stwierdzone wady (usterki) uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe lub odstapi¢ od Umowy
lub w przypadku gdy bedzie to mozliwe zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi w uzgodnionym terminie.

§14
ROZWIAZANIE UMOWY

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub ja rozwigza¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku Generalny Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czgsci umowy.
Ponadto Zamawiajgcemu przysluguje prawo rozwigzania lub odstgpienia od umowy
W nastepujacych przypadkach:

a) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku firmy Generalnego Wykonawcy;

b) jezeli Generalny Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny

lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego albo przerwal realizacje

robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,
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c) jezeli Generalny Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw wlasciwego

d)
e)

ze wzgledu na branzg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lub wykonuje roboty
W sposob niezgodny z umowg i pomimo wezwania nie nastgpila poprawa
ich wykonania,

w przypadku naruszenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 3 niniejszej umowy,

w przypadku naruszenia, o ktorym mowa w § 19 ust. 4 niniejszej umowy.

W razie rozwigzania lub odstapienia 0d Umowy przez Zamawiajgcego z wymienionych wyzej

powodow, uwaza si¢, ze odstgpienie lub rozwigzanie umowy nastapito z winy Generalnego

Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rozwigzania Umowy przed terminem, na jaki zostata

zawarta w przypadku braku mozliwosci spelnienia warunku okreslonego w § 1 ust. 7 pkt 1.

Rozwiazanie lub odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewazno$ci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania umowy przed terminem na jaki zostata
zawarta, Generalny Wykonawca przy udziale nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni

od daty odstgpienia lub rozwigzania umowy:

a)

b)

d)

sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji wykonanych robot w toku wedlug
stanu na dzien odstgpienia i wyceni je w oparciu 0 oferte Generalnego Wykonawcy,
harmonogram rzeczowo — finansowy oraz ceny wedtug cennika SEKOCENBUD
za kwartatl poprzedzajacy dokonang wyceng,

zabezpieczy przerwane roboty i wyceni je w oparciu o ofert¢ Generalnego
Wykonawcy, harmonogram rzeczowo - finansowy oraz ceny wedlug cennika
SEKOCENBUD za kwartal poprzedzajacy dokonang wycene,

sporzadzi wykaz zakupionych w zwiazku z realizacjg przedmiotu niniejszej Umowy
materialow, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez niego
do realizacji innych robot nie objetych niniejszg Umowa i wyceni je w oparciu o ceny
zakupu,

zglosi do dokonania odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczajace, i najpozniej
w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

7. W wypadku odstapienia od Umowy lub rozwigzania umowy przed terminem, na jaki zostata

zawarta Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a)

b)

a)

dokonania odbioru robdt, o ktérych mowa w wust. 6 pkt. a) oraz robot
zabezpieczajgcych, o ktorych mowa w ust. 6 pkt. b),

przejecia terenu budowy.

§15
ODBIORY

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

odbiory czgSciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czeSciowych

za wykonane czgéci robot;
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b) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
c) odbiér koncowy — stanowigcy podstawe do wystawienia faktury koncowej
za wykonanie robot;

d) odbidér pogwarancyjny - przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji.
Odbiory czesSciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane
beda przy udziale wtasciwego Inspektora Nadzoru.
Rodzaje, zakres i warto$¢ robdt podlegajacych odbiorom czgsciowym okresla zaakceptowany
przez Zamawiajacego Harmonogram rzeczowo-finansowy, ktory zostal opracowany zgodnie
Z wytycznymi zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia.
Zamawiajacy przewiduje, ze przy dokonywaniu odbioréw czeSciowych oraz odbioru
koncowego elewacji budynku beda przeprowadzane badania termowizyjne oraz proby
szczelnosci budynku.
Generalny Wykonawca jest obowiazany zglosi¢ Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioréw
czesciowych, robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz do odbioru koncowego.
Generalny Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego w formie
pisemnego zawiadomienia, rownoczesnie przedstawiajagc do oceny przygotowang
dokumentacje¢ powykonawcza oraz dokumenty pozwalajagce na oceng prawidlowosci
wykonania przedmiotu Umowy, w tym wszelkich protokotow, wynikéw prob i badan
dopuszczajacych wykonane elementy robot do uzytkowania, protokoldw odbioréw
technicznych, atestow, certyfikatow, deklaracji zgodno$ci oraz specyfikacji technicznych
dotyczacych jakosci materiatow, maszyn i urzadzen oraz dokumentacji powykonawczej-
sporzadzonych w jezyku polskim.
Podstawa zgloszenia przez Generalnego Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie
faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy dokonanym
przez wszystkich ustanowionych Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ nie pozniej niz w ciggu 5 dni roboczych od daty otrzymania
zawiadomienia o gotowosci do odbioru czeSciowego, odbioru robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu lub odbioru koncowego do wyznaczenia terminu rozpoczecia
czynno$ci odbioru albo do przekazania Generalnemu Wykonawcy pisemnej decyzji
odmawiajacej rozpoczgcia odbioru, zawierajacej wykaz robot musza zosta¢ wykonane,
aby odbior mogt zostaé przeprowadzony.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do rozpoczecia, nie pdzniej niz w ciaggu 14 dni roboczych
od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci do odbioru, czynnosci odbioru
albo do przekazania Generalnemu Wykonawcy pisemnej decyzji odmawiajacej rozpoczgcia
odbioru, zawierajacej wykaz robot jakie musza zosta¢ wykonane, aby odbior mogt zostaé
przeprowadzony.
Do dokonania odbioru Zamawiajacy powota komisje, ktora sporzadzi protokot odbioru
(cze$ciowego lub koncowego). W czynnosciach odbioru bedg brali udziat przedstawiciele
Zamawiajacego i Generalnego Wykonawcy, w szczegolnosci Inzynier Kontraktu, Inspektorzy
Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownik budowy.
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Do obowigzkéw Generalnego Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie
Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowosci wykonania czynnosci
odbioru, w szczegolnosci:

a) dziennika budowy;

b) oswiadczenia Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt kazdego etapu

z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, warunkami zgtoszenia do wlasciwego organu, obowiazujacymi
przepisami i normami;

¢) dokumentacje powykonawczg zawierajacg informacje o wszystkich zmianach

dokonanych podczas budowy — opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach
w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie pdf.
na no$niku CD/DVD;

d) wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz

specyfikacje techniczne na zastosowane i wbudowane materialy, maszyny
i urzadzenia potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych oraz odrgbnymi
przepisami;

e) wymagane dokumenty, protokoty i za§wiadczenia z przeprowadzonych prob, badan

i sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami;

f) dokumenty gwarancyjne na zastosowane materiaty, maszyny i urzadzenia.
Zamawiajacy zobowigzany jest do zakonczenia odbioru konicowego lub odmowy dokonania
odbioru koncowego, jezeli czynnosci odbiorowe z winy Generalnego Wykonawcy nie beda
mogtly by¢ kontynuowane, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy przerwie
czynnos$ci odbioru do czasu ich usunigcia, a Generalny Wykonawca usunie je na wlasny koszt
w terminie, ktory zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad lub usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt
Generalnego Wykonawcy.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z Umowy uznaje si¢ date
dokonania odbioru koncowego, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny wzglgdem Zamawiajacego, jezeli wykonany
przedmiot Umowy ma niemozliwe do usuniecia wady zmniejszajgce jego wartosé
lub uzytecznos¢. W takim przypadku wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmniejszone.

Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktoérego dlugosc jest
okreslona w Umowie.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu uzytkowania przedmiotu Umowy w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych

zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu wniesionego
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosi¢ Generalnemu
Wykonawcy wszystkie wady w wykonanym przedmiocie Umowy.

§ 16

GWARANCJA | REKOJMIA
Generalny Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajagcemu na wykonane Roboty gwarancji
na okres ...., liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego wykonania przedmiotu
Umowy.
Generalny Wykonawca ponosi petlng odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne i prawne
zmniejszajace wartos¢ uzytkowa oraz techniczng wykonanych robot.
W okresie obowigzywania gwarancji i rgkojmi Generalny Wykonawca zobowigzany jest
do nieodptatnego usuwania zaistniatych wad i usterek. Generalny Wykonawca udzieli
Zamawiajgcemu gwarancji na usuwane usterki na okres jak w ust. 1 liczac od dnia podpisania
protokotu usunigcia usterki.
Na zainstalowane w ramach realizacji niniejszej Umowy urzadzenia Generalny Wykonawca
udzieli Zamawiajagcemu gwarancji nie krotszej niz okres okreslony w ust. 1, jednak okres
ten nie moze byC¢ krotszy od okresow gwarancji udzielonych przez producentow tych
urzadzen.
Bieg okres6w gwarancji urzgdzen rozpoczyna sig¢:

a) w dniu zakonczenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy a w przypadku
stwierdzenia przy odbiorze koncowym przedmiotu Umowy wad lub usterek,
po ich usunieciu;

b) dla materiatbw i urzadzen wymienionych po odbiorze koncowym - z dniem
ich wymiany.

Niezaleznie od uprawnien przystlugujacych Zamawiajacemu z tytulu gwarancji moze
on rownoczesnie wykonywaé przystugujace mu uprawnienia z tytutu rekojmi, ktorej okres
obowigzywania jest tozsamy z okresem udzielonej gwarancji.

W ramach odpowiedzialnos$ci z tytutu rekojmi Generalny Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ na wiasny koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu Umowy zauwazone w czasie
dokonywania czynno$ci odbioru oraz wady powstate po odbiorze, jezeli Zamawiajacy zazada
tego na pismie przed uptywem okresu rgkojmi.

Zamawiajacy bedzie powiadamia¢ niezwlocznie Wykonawce 0 wykryciu wad lub usterek.
Generalny Wykonawca winien wadg¢ lub wusterke usungé w terminie adekwatnym
do ujawnionej wady lub usterki, ktory zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego.

Usunigcie wad lub usterek musi by¢ potwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego.

Jezeli Generalny Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej
przez Zamawiajacego na ich usuni¢cie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad i usterek
stronie trzeciej na koszt Generalnego Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
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i usterek beda pokrywane w pierwszej Kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem

nalezytego wykonania Umowy.

§17
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Generalny Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

a) za opoOznienie w realizacji poszczegoélnych etapow prac w terminach okreslonych
w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo - finansowym z przyczyn lezacych
po stronie Generalnego Wykonawcy, w wysokosci 20 000 zt za kazdy dzien
opOznienia;

b) za naruszenie terminu okreslonego w § 3 ust. 2 z przyczyn lezacych po stronie
Generalnego Wykonawcy, w wysokosci 40 000 zt za kazdy dzien opdznienia, W tym
przypadku nie stosuje si¢ zapisu pkt a) w zakresie dotyczacym ostatniego etapu prac;

C) za opdznienie z przyczyn lezacych po stronie Generalnego Wykonawcy w usunigciu
wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub w okresie gwarancji i r¢kojmi
zawady w wysokosci 20000 zt za kazdy dzien opodznienia liczony od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad;

d) w przypadku wykonywania umowy w sposob nienalezyty, w szczegélnosci
za naruszenie obowigzkéw okreslonych w Umowie, po bezskutecznym wezwaniu
Generalnego Wykonawcy do nalezytego wykonywania umowy Zamawiajacy bedzie
uprawniony do naliczenia kary w wysokosci 10 000 zl za kazdy taki przypadek;

e) za odstgpienie od Umowy lub rozwigzanie Umowy przez ktorgkolwiek z przyczyn
lezagcych po stronie Generalnego Wykonawcy w wysokos$ci 10% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

f) za kazde naruszenie, o ktorym mowa w § 9 ust. 3 oraz w § 19 ust. 4 w wysokosci
10 000 zk,

g) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien opdznienia.

2. Zamawiajacy zaptaci Generalnemu Wykonawcy kar¢ umowna:

a) za odstgpienie od Umowy lub rozwigzanie Umowy przez ktorgkolwiek ze stron
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjatkiem sytuacji okreslonej
w art. 145 Ustawy Prawo zamowien publicznych;

b) za nieterminowg zaptate faktury Generalny Wykonawca moze naliczy¢ odsetki
nie wyzsze niz ustawowe.

3. Strony zastrzegajag sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania z przyczyn lezacych po stronie
Generalnego Wykonawcy, Zamawiajacy moze obcigzy¢é Generalnego Wykonawce
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odszkodowaniem, ktore stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy wartosciag Umowy w odniesieniu
do niewykonanych robot a ceng ustalong przez nowego Wykonawce. Obcigzenie to
nie wyklucza naliczania kar umownych okre§lonych w ust. 1.

Strona zobowiazana do zaptaty kary umownej, dokona jej zaptaty w terminie 30 dni od daty
otrzymania wezwania do zaptaty.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kar umownych z:

a) wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy naleznego z tytutu wystawionych faktur;

b) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§18

ZMIANY UMOWY
Zmiana tresci niniejszej umowy moze nastgpi¢ wylacznie w granicach unormowania art. 144
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych, na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie za zgoda obu stron.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy w Stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy:
1) Zmiany w zakresie ceny przedmiotu zamowienia:

a) jesli konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepiséw
prawa w szczeg6lnosci zmiany stawek podatku VAT. W takim przypadku zmianie
ulegnie kwota brutto, natomiast kwota netto pozostanie bez zmian,

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace —
na wniosek Wykonawcy z zataczeniem dowodow (tj. w szczegdlno$ci kopie umow
o prace pracownikow bioracych udziat w wykonaniu zamoOwienia)
potwierdzajacych, ze zmiana ta begdzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce.

c¢) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne — na wniosek Wykonawcy z zalgczeniem dowodow
potwierdzajacych, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce.

d) w przypadku konieczno$ci wprowadzenia rozwigzania zamiennego, ktore bedzie
miato wplyw na koszt wykonania przedmiotu zamdwienia, zmiana ceny nastgpi
zgodnie z  kosztorysem zaakceptowanym przez obie strony umowy przed
rozpoczeciem prac zwigzanych z realizacja robdt zamiennych,

e) w przypadku zmniejszenia zakresu zamOwienia wynagrodzenie wykonawcy
zostanie pomniejszone o warto§¢ niewykonanych robot.

2) Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:
a) jezeli wykonanie zamowienia dodatkowego, zaméwien uzupetniajagcych lub robot

zamiennych bedzie mialo wplyw na termin wykonania zamoOwienia
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podstawowego. W takim przypadku termin wykonania umowy zostanie
przedtuzony o czas, 0 jaki bedzie miata wplyw realizacja zamoéwienia
dodatkowego lub uzupehliajacego na termin wykonania zamowienia
podstawowego,

wystapienia okolicznos$ci wynikajacych z sity wyzszej (np. powodzie, huragany,
gwaltowne burze, itp. warunkéw pogodowych), uniemozliwiajacych realizacje
robot. Wstrzymanie robot z tego powodu musi by¢ potwierdzone w dzienniku
budowy i zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu. W takim przypadku termin
wykonania umowy zostanie przedtuzony o czas powstatej przerwy w pracach.
jezeli wystapily niezalezne od stron warunki zewnetrzne uniemozliwiajace
prowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub normami
technicznymi. W takim przypadku termin wykonania umowy zostanie przedtuzony
0 Czas powstatej przerwy w pracach,

potrzeby opoOznienia rozpoczgcia lub  wstrzymania wykonywania robot
budowlanych z przyczyn niezaleznych od Generalnego Wykonawcy na zadanie
Zamawiajacego. W takim przypadku termin wykonania umowy zostanie
przedtuzony o czas powstatej przerwy w pracach, zgodnie z ,rejestrem przerw”
prowadzonym przez Generalnego Wykonawce,

gdy prace objete umowsg zostaly wstrzymane przez wlasciwe organy z przyczyn
niezaleznych od Generalnego Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku termin wykonania
umowy zostanie przedtuzony o czas powstatej przerwy w pracach,

gdy zaszla konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji danych, zgdd badz pozwolen 0s6b trzecich lub wtasciwych
organow. W takim przypadku termin wykonania umowy zostanie przedtuzony
0 Czas powstalej przerwy w pracach,

gdy zaszta okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, ktora uniemozliwita
Generalnemu Wykonawcy wykonywanie robot, w szczegdlno$ci naruszenie
terminu przekazania kolejnej kondygnacji, o ktorym mowa w § 6 ust. 5. W takim
przypadku termin wykonania umowy zostanie przedluzony o czas powstale]
przerwy w pracach.

Podstawa do zadania zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy sa stosowne wpisy Generalnego

Wykonawey zamieszczone w dzienniku budowy potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu oraz

dokumenty stwi

erdzajagce zaistnienie okolicznosci warunkujacych zmiang terminu Umowy -—

wykonane w ciaggu 3 dni roboczych, liczac od daty zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa

w niniejszym punkcie.

3) w zak
4) w zak

a)

resie zmniejszenia zakresu zmowienia,
resie terminu wykonania umowy i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy:
w sytuacji wprowadzenia rozwigzania zamiennego polegajacego na wprowadzeniu

innych materialow lub rozwigzan technologicznych w stosunku do rozwigzania
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przewidzianego w pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia — na wniosek
Zamawiajacego,

b) koniecznosci zrealizowania rob6t budowlanych przy zastosowaniu innych
rozwigzan niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem rob6t — na wniosek Generalnego Wykonawcy zatwierdzony przez
wlasciwego ze wzgledu na branzg Inzyniera Kontraktu.

5) Konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie dotyczy¢ tresci w dokumencie o charakterze
informacyjno-instrukcyjnym, niezbednym dla sprawnej realizacji umowy w szczegdlnosci:
zmian os6b uprawnionych do kontaktéw, zmian os6b odpowiedzialnych za potwierdzenie
prawidlowej realizacji zamowienia wraz z numerami telefonéw, faksu, poczty
elektronicznej, zmiany siedziby jednej ze stron umowy, itp.

Warunkiem wprowadzenia zmian do niniejszej umowy jest potwierdzenie powstalych

okoliczno$ci w formie opisowej i zaakceptowanej przez obie strony umowy 0raz sporzadzenie

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony Umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 19
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiajacy wymaga, aby pracownicy fizyczni
wykonujacy czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajace na bezposrednim
fizycznym wykonywaniu robot budowlanych, zatrudnieni byli przez Generalnego Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z p6zn. zm.).
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Generalnego Wykonawcy odnosnie spetniania przez Generalnego
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

1)  Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania

ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Generalny Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Generalnego Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Generalnego Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie

umowy o prace o0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
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Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Generalnego
Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Generalnego Wykonawce
lub podwykonawceg kopie¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktoérych dotyczy ww. o$wiadczenie Generalnego Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiagzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w SposOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
Z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Generalnego
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Generalnego Wykonawce
lub podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
0 ochronie danych osobowych.

4. Nieztozenie przez Generalnego Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetlnienia przez Generalnego
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Generalnego Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Z tytutlu niespelnienia przez Generalnego Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracge 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Generalnego
Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej § 17 ust. 1 lit. f.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Generalnego  Wykonawce  lub  podwykonawce, Zamawiajagcy —moze  zwrdcié

si¢ 0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§20
ROZWIAZYWANIE SPOROW
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu
Postgpowania Cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
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Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy Strony oddadzg
pod rozstrzygnigcie sadu powszechnego wilasciwego dla siedziby Zamawiajacego. Strony
podejma probg rozwigzania sporu w trybie zawezwania do proby ugodowej okreslongj
przepisami art. 184-186 Kodeksu Postepowania Cywilnego.

§21

REKLAMA
Generalny Wykonawca kazdorazowo jest zobowigzany do uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego odnosnie lokalizacji wszystkich reklam oraz informacji umieszczanych
na terenie budowy w tym réwniez na rusztowaniu i ogrodzeniu.
Generalny Wykonawca nie moze wykorzystywaé nazwy Zamawiajacego W reklamach
ani innych celach promocyjnych bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.
Klauzule, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 beda umieszczane we wszystkich umowach
Generalnego Wykonawcy z Podwykonawcami i dostawcami.

§22
POSTANOWIENIA KONCOWE

Generalny Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajagcego dokona¢ zadnej cesji
praw zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy.

Integralng czescia Umowy sa:
a) dokumentacje projektowe;
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;
¢) harmonogram rzeczowo — finansowy.

Dokumenty wymienione w ust. 2 tworzace tacznie Umowg nalezy uwazaé za wzajemnie
objasniajace si¢ i uzupelniajace z zastrzezeniem ust. 5.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznaczno$ci Generalny
Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej
staranno$ci. W przypadku wystgpienia rozbiezno$ci w w/w dokumentach Generalny
Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zglosi¢ to Zamawiajacemu na pismie, a nastepnie
uzyska¢ wyjasnienie Zamawiajgcego.

Nie majg zastosowania warunki ptatnosci i zasady odbioru wykonanych robot okreslone
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, tym samym obowigzujgce
sa wylacznie uregulowania zawarte w niniejszej Umowie.

Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze Stron i wchodzi ona w zycie z dniem jej podpisania.

ZAMAWIAJACY GENERALNY WYKONAWCA
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