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Nazwa nadana zamoéwieniu:

»BUDOWA WIELOPOZIOMOWEGO PARKINGU
PRZY LUBUSKIM URZEDZIE WOJEWODZKIM W GORZOWIE WLKP.
W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO”

Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy:

Teren przeznaczony na budowe parkingu znajduje sie przy ul. Jagielloriczyka 8 w Gorzowie
WIkp. i stanowi wtasnos¢ Skarbu Panstwa bedgcg w trwatym zarzadzie Lubuskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Gorzowie Wielkopolskim sktadajgcg sie z dziatek nr 344, 371/2, 372,381,
382 dla ktérych prowadzona jest ksiega wieczysta nr GW1G/00067453/1 o tgcznej pow. 9
965 m? oraz dziatki nr 380/1 dla ktdrej prowadzona jest ksiega wieczysta nr
GW1G/00107992/4 o pow. 111 m? a suma powierzchni wszystkich dziatek to 10 076 m?.

Kody CVP:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowanych
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

70330000-3 Ustugi zarzgdzania nieruchomos$ciami na zasadzie bezposredniej
ptatnosci lub umowy

Nazwa i adres Zamawiajgcego ( Podmiotu Publicznego ):
Lubuski Urzagd Wojewddzki w Gorzowie Wlkp.

z siedzibg przy ul. Jagiellonczyka 8
66-400 Gorzéw Wlkp.

Autorzy opracowania:

Mgr Inz. Architekt Leszek Horodyski

MGR INZ. ARZHIT EKT
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CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie wielopoziomowego
parkingu przy Lubuskim Urzedzie Wojewddzkim w Gorzowie Wlkp. przy ul Jagielloriczyka 8
na dziatkach o numerach ewidencyjnych okreslonych na wstepie w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego.

Realizacja przedsiewziecia nastgpi dla okreslonego ponizej wariantu.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych:

Podstawowe parametry parkingu wielopoziomowego :
e parking w catosci naziemny, otwarty,
e orientacyjne wymiary parkingu wielopoziomowego ~34,50 x ~32,85 m,
o wysokos¢ nie wieksza niz 18 m,

e budynek swojg formg, materiatem i kolorystyka powinien nawigzywa¢ do gtéwnego
budynku Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego.

-modut 1: parking naziemny wielopoziomowy na min. 180 miejsc,

-modut 2: parking naziemny na min. 31 miejsc.

-modut 3: istniejgcy naziemny jednopoziomowy parking przed wejsciem do budynku LUW
od strony ul. Jagiellonczyka ( w zakresie zarzadzania )

Technologia wykonania:

-modut 1: konstrukcja zel-bet lub stalowa bez dachu nad ostatnig kondygnacja,
-modut 2: kostka brukowa z obrzezem betonowym.
-modut 3: nie dotyczy

Funkcje dodatkowe:

Na parkingu wielopoziomowym nalezy przewidzie¢ lokalizacje odpowiedniej ilo$ci miejsc
tadowania pojazdow elektrycznych, miejsca dla motocykli, oraz miejsca dla samochodéw
0s6b z niepetnosprawnosciami.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Planowana inwestycja pofozona jest na terenie uktadu urbanistycznego t zw. ,Nowego
miasta” wpisanego do rejestru zabytkdw pod numerem L-224/A decyzjg Lubuskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 4 wrzesnia 2006 r., zmienionym
zarzadzeniem Prezydenta Miasta Gorzowa WIlkp. nr 240/1/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.

Dla planowanej inwestycji zostata wydana Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
znak: WUA-111.6733.22.7.2020.M z dnia 28.07.2020 r. okreslajaca:

- warunki zabudowy i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy na
podstawie przepisow odrebnych,

- warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego,
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- warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz
doébr kultury wspotczesnej,

- warunki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
- warunki w zakresie wymagan dotyczgcych ochrony intereséw oséb trzecich.

Inwestycje nalezy projektowac i realizowaé z uwzglednieniem wymogow zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( tj. z dnia 8.04.2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 )

Zamawiajacy ( Podmiot Publiczny ) uzyskat do wtasciwego ministra o odstepstwo od
warunkow technicznych dotyczacych odlegtosci usytuowania projektowanego obiektu do
granic dziatek o numerach ewidencyjnych 373; 379; 2585/2; 380/2; 371/1; 370.

Omawiany teren znajduje sie w zasiegu istniejgcych sieci uzbrojenia miejskiego.
° Drogi

Teren zamierzenia inwestycyjnego obstuguje przestrzen publiczng, ulice oraz drogi
wewnetrzne nalezgce do Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego.

° Sie¢ wodociggowa

Sie¢ miejska — dostepna na terenie objetym inwestycjg

° Sie¢ elektryczna

Sie¢ elektroenergetyczna — dostepna na terenie objetym inwestycjg
° Sie¢ cieptownicza

Sie¢ cieptownicza — dostepna na terenie objetym inwestycjg - zaktada sie, ze nie bedzie
wykorzystywana podczas eksploatacji parkingu.

° Sie¢ kanalizacyjna
Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej — dostepna na terenie objetym inwestycjg
° Gospodarka odpadami statymi

Nalezy zawrzeé umowe z jednym z przedsiebiorstw $wiadczgcych ustugi odbioru odpadéw
komunalnych na terenie Gorzowa Wlkp.

Realizacja obiektu wymagac bedzie przetozenia czesci instalacji ( sieci ) podziemnych
znajdujacych sie na obszarze lokalizacji parkingu wielopoziomowego.

Prawidtowe funkcjonowanie parkingu oraz istniejgcej infrastruktury po zakoniczeniu
inwestycji nie bedzie wymaga¢ dokonywania przekfadek sieci.

2. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:1997 ,,
Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow powierzchniowych i
kubaturowych dla rozwigzania zaproponowanego w PFU:

e Powierzchnia zabudowy parkingu wielopoziomowego ~1123,00 m?

e Powierzchnia catkowita parkingu wielopoziomowego ~ 6740,00 m?

e Powierzchnia netto parkingu wielopoziomowego ~ 6186,00 m?
w tym:
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- powierzchnia ruchu kotowego ~ 6060,00 m?

- powierzchnia komunikacji pieszej ( klatka schodowa ) ~ 97,00 m?

- powierzchnia pomieszczen magazynowych i techniczno-biurowych ~ 50,00 m?
e Kubatura parkingu wielopoziomowego ~185335,00 m3
e Wymiary zewnetrzne ( di. x szer. x wys. ) ~34,50 m x 32,85 m x 18,00 m
e Wymiary miejsca postojowego min. 2,50 x 5,00 m

e Wymiary miejsca postojowego dla 0séb z niepetnosprawnosciami  min. 3,60 x 5,00 m

e \Wymiary miejsca postojowego dla motocykli min. 1,35 x 3,00 m

e Szerokos¢ drogi manewrowej min. 5,00 m

e Szerokos¢ uzytkowa pochyini min. 5,50 m

e Szerokosc¢ przejscia pieszego na pochylni min. 0,75 m

e llos¢ kondygnacji ~6

e |lo$¢ miejsc postojowych min. 180 szt.
- w tym miejsc dla 0sdb z niepetnosprawnosciami min. 2 szt.
- w tym miejsca dla pojazddéw elektrycznych (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami)
+ miejsca postojowe dla motocykli ~ 5 szt.

= Udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto ~ 98,00 %

= Powierzchnia przeznaczona na droge manewrowg

i miejsca postojowe parkingdw naziemnych ~750,00 m?
= Suma ilosci miejsc postojowych

na terenie przeznaczonym pod parking naziemny ( modut 2 ) min 31 szt.

Wymiary wskazane w PFU nalezy traktowac jako orientacyjne. Gabaryty
projektowanego obiektu ( projektowanych obiektéw ) muszq spetnia¢ wymogi zawarte w
Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak: WUA-111.6733.22.7.2020.M oraz w
przepisach budowlanych i obowiqgzujgcych normach.

3. Opis wymagan Zamawiajacego ( Podmiotu Publicznego ) w stosunku do przedmiotu
zamowienia:

3.1 Przygotowania terenu budowy:

Przygotowanie terenu pod budowe wigze sie z wykonaniem robét rozbidrkowych
istniejgcych nawierzchni utwardzonych w zakresie niezbednym do przeprowadzenia
inwestycji.

Ewentualne kolizje istniejgcego uzbrojenia terenu ( likwidacje i przetozenia sieci/instalacji )
nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ w uzgodnieniu z gestorami mediéw technicznych.

Podczas prowadzenia robdt budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu
posiadajgcego cechy zabytku nalezy niezwtocznie zawiadomié Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw i dalsze prace prowadzié¢ w uzgodnieniu z nim.

PFU Budowy wielopoziomowego parkingu przy LUW w formule PPP.  Strona nr 6



Autorskie Atelier Architekta L. Horodyskiego

3.2. Architektura i wykonczenie:

Architektura obiektu, jego forma i wykonczenie, powinny korespondowac z sgsiadujgcym
budynkiem Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego.

Nawierzchnie wewnetrzne komunikacji kotowej oraz pieszej powinny by¢ wykonane w
sposéb zapewniajgcy trwatos¢ w procesie uzytkowania i antyposlizgowosé w stopniu
zaleznym od funkcji nawierzchni komunikacyjnej, wynikajgcg z obowigzujgcych przepiséw.

Oznaczenia na nawierzchni komunikacji przeznaczonej do ruchu kotowego powinny by¢
wykonane w sposéb trwaty gwarantujgcy ich trudnoscieralno$é oraz powinny posiadaé
odpowiedni stopien antyposlizgowosci.

Na kondygnacjach nalezy zamontowad bariery bezpieczeristwa uniemozliwiajgce wyjazd
(wypadniecie) pojazdu poza obrys kondygnacji lub wykonac inne skuteczne zabezpieczenie.

Zewnetrzne $cianki ostonowe nalezy wykona¢ w technologii szkieletowej na konstrukcji
stalowej / aluminiowej oraz panelach zewnetrznych wykonanych z blachy aluminiowej lub
ptyt elewacyjnych HPL do wysokosci 1,10 m nad posadzkg kondygnacji oraz ponizej stropu
na wysokos$¢ zapewniajgcg ostone konstrukcji stropu ( w sumie ok. 1,70 m ).

W przestrzeniach pomiedzy Sciankami ostonowymi nalezy zamontowac zaluzje aluminiowe (
stalowe ).

Posadzki komunikacji kotowej wykonaé nalezy ze spadkiem zewnetrznym ( w kierunku
pokazanym na rysunkach ) umozliwiajac odptyw wdd opadowych i posniegowych na
zewnatrz budynku do rynien i rur spustowych ukrytych pod elementami elewacji.

Powierzchnie $cian petnych wykonad z betonu architektonicznego lub betonu obtozonego
betonowymi ptytami elewacyjnymi.
3.3. Konstrukcja:

Budynek parkingu wielokondygnacyjnego nalezy zaprojektowa¢ w uktadzie dwutraktowym
z zastosowaniem rozpietosci konstrukcyjnej stropu ~16,00 m ( w osiach ) w celu eliminacji
zbednych stupdw w przestrzeni manewrowej parkingu.

Budynek nalezy zaprojektowac i zrealizowac w technologii zelbetowej lub stalowe;j z
zachowaniem wygladu oraz parametréw przedstawionych w projekcie koncepcyjnym.

Przed zaprojektowaniem posadowienia nalezy wykona¢ szczegétowe badania
geotechniczne podtoza.

3.4. Instalacje:
Zakfada sie, ze obiekt wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:

- instalacje wody do celéw pozarowych,

- instalacje wodociggowa do celéw sanitarnych,

- kanalizacje sanitarng,

- kanalizacje deszczowg,

- instalacje elektryczng zasilania i oswietlenia ( w tym ewakuacji ),

- instalacje telewizji przemystowej ( monitoring ),

- instalacje alarmu pozaru,

- instalacje kontroli dostepu,

- instalacje zajetosci miejsc ( tablica Swietlno-informacyjna przy wjezdzie oraz sygnalizatory
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przy miejscach postojowych,

- instalacje odgromowsa,
Z uwagi na fakt, ze parking wielopoziomowy bedzie naziemny i otwarty zaktada sie, ze nie
bedzie wyposazony w:

- instalacje oddymiania,

- instalacje centralnego ogrzewania,

- instalacje statych urzadzen gasniczych,

- wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng,

3.5. Zagospodarowania terenu:

Po zakonczeniu budowy obiektu nalezy naprawi¢ ewentualne uszkodzenia istniejgcych
nawierzchni drogowych oraz obsiaé trawg pozostaty teren nieutwardzony wokét budynku
(do ok. 4,00 m).

4. Opis dodatkowych wymagan Zamawiajgcego ( Podmiotu Publicznego ) w stosunku
do przedmiotu zamoéwienia.

4.1. Wymagania ogdlne.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, muszg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane deklaracje zgodnosci.

Wyroby budowlane (tylko | gatunek) wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacjach technicznych bedg wymagaty przedstawienia certyfikatow,
ze spetniajg one oczekiwane parametry.

4.2. Wymogi zawartosci dokumentacji projektowej.

W zakresie wymogi zawarto$ci dokumentacji projektowej okresla sie nastepujace
wymagania co do poszczegdlnych jej zakreséw.

Dokumentacja budowlana i wykonawcza obejmuje:

e Inwentaryzacje terenu wraz z istniejgcg zabudowa w zakresie budowlanym i
instalacyjnym w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji.

e Wykonanie mapy do celdw projektowych,

e Projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy w zakresie niezbednym do realizacji,
wynikajgcym z przepiséw budowlanych.

e Przedmiary robét,

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,

W ramach wykonywania Prac Projektowych Partner Prywatny jest zobowigzany do realizacji
na wtasny koszt nastepujgcych obowigzkdw:

e pozyskiwania wszelkich materiatéw, dokumentdéw i informacji, ktére sg konieczne do
wykonania Prac Projektowych;

e biezgcej wspotpracy z Podmiotem Publicznym w trakcie wykonywania Prac
Projektowych;

e organizacji, w miare potrzeb, narad koordynacyjnych z Podmiotem Publicznym;

e monitorowania Harmonogramu i postepow prac;

e uzyskania zgody wiascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych na  dysponowanie
nieruchomoscig na cele budowlane, jesli okaze sie to konieczne dla realizacji Robot
Budowlanych i ponoszenia kosztéw zajecia tych nieruchomosci;
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e wykonania badan gruntowych oraz opinii geotechnicznej lub dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej;

e wykonania opinii dendrologicznej, o ile jest konieczna;

e wykonania projektéw usuniecia kolizji, badan, pomiaréw i uzgodnien w celu realizacji
Robdt Budowlanych;

e uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w
zakresie wynikajgcym z przepiséw Prawa;

e uzyskania wszelkich Decyzji Administracyjnych, zgdd i pozwoleid koniecznych do
realizacji Prac Projektowych i Robdét Budowlanych Iub Decyzji Administracyjnych
zmieniajgcych Decyzje PNB;

e uzgodnien z gestorami sieci;

e zapewnienia nadzoru autorskiego.

Partner Prywatny wykona i przekaze Podmiotowi Publicznemu kompletng Dokumentacje
Projektowg zgodnie z Umowag i Zatgcznikami do niej, w szczegdlnosci PFU, wykonang
zgodnie z wydang decyzjg o lokalizacji celu publicznego, decyzjg srodowiskowg, Przepisami
Prawa i zasadami wiedzy technicznej, wraz z wszelkimi warunkami technicznymi,
uzgodnieniami, opiniami czy wytycznymi do projektowania.

W przypadku propozycji zamiennych rozwigzan architektonicznych i konstrukcyjnych w
stosunku do przedstawionych w PFU wymagac one beda akceptacji ( zatwierdzenia ) przez
Podmiot Publiczny na zasadach okreslonych w Umowie.

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Partner Prywatny jest zobowigzany do
przedstawienia Podmiotowi Publicznemu doboru materiatéw proponowanych do wykorzystania
w trakcie realizacji robét w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwigzan i
materiatow.

Partner Publiczny moze wymagac¢ przedstawienia prébek do oceny i zatwierdzenia.

Dokumentacja Projektowa powinna uwzglednia¢ nastepujgce zatozenia Podmiotu Publicznego:

e Ruch wokét budynkdéw i na istniejacych parkingach musi by¢ zorganizowany z
zachowaniem dotychczasowego uktadu i kierunku komunikacji samochodowej.

e Wijazd do projektowanego parkingu ( parkingdw ) nie moze zaktécac
dotychczasowego ruchu pojazdu.

e Wymagane jest przejscie piesze ( chodnik ) prowadzacy od budynku Lubuskiego
Urzedu Wojewddzkiego do wejscia dla uzytkownikéw do parkingu
wielopoziomowego.

e Budynek wizualnie i kolorystycznie ma nawigzywac do siedziby Lubuskiego Urzedu
Wojewddzkiego zgodnie z koncepcjg wskazang w PFU.

e System obstugi parkingu musi zawiera¢ wyswietlacz dostepny przed wjazdem do
parkingu wielopoziomowego informujacy o aktualnej ilosci dostepnych miejsc
parkingowych wraz z systemem rejestracji zajetosci miejsc.

e Parking musi by¢ wyposazony w dZzwig osobowy do komunikacji miedzy
kondygnacjami umozliwiajacy przemieszczanie sie réwniez osobom z
niepetnosprawnosciami, z wewnetrzng informacjg wizyjna i gtosowg komunikujgca
o kondygnacji, na ktdrej aktualnie znajduje sie dzwig.

e DZwig osobowy musi byé wyposazony w instalacje powiadamiania obstugi parkingu
o jego uszkodzeniu oraz umozliwiajgcy prowadzenie dwukierunkowej komunikacji
gtosowej pomiedzy obstugg i osobg w windzie.

e Parking powinien byé wyposazony w system telewizji przemystowej dostepny z
pomieszczenia obstugi parkingu.
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e Systemy komunikacji z dZzwigiem, alarmowej i telewizji przemystowej muszg by¢
wykonane w technologii przewodowe;.

e Parking musi uwzglednia¢ mozliwos¢ tadowania pojazdéw elektrycznych w sposdb i
ilosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Na kazdej kondygnacji i przed wejsciem do budynku parkingu musi znajdowac sie
kosz na $mieci.

e Nalezy wykona¢ wyrazne — widoczne z dalszej odlegtosci ( tj. z przed siedziby LUW )
oznakowanie parkingu nawigzujace do przyjetej kolorystyki obiektu.

e Nalezy wykonac wyraZzne oznaczenia wejscia do klatki schodowej budynku (
podswietlane po zmroku ).

e Na kazdej kondygnacji musi by¢ zlokalizowany system alarmowy do komunikacji z
obstugg parkingu.

4.3. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

4.3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robot
4.3.1.1. Ogdlne zasady dotyczace prowadzenia Robét.

Partner Prywatny bedzie wykonywat Roboty Budowlane zgodnie z Umowa i Zatgcznikami do
niej, w szczegélnosci PFU i Ofertg, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi i zasadami wiedzy technicznej.

Partner Prywatny zapewni udziat w Robotach Budowlanych Kierownika Budowy
spetniajgcego wymagania okreslone w Postepowaniu. Zmiana Kierownika Budowy jest
dopuszczalna po uzyskaniu pisemnej zgody Podmiotu Publicznego. W celu uzyskania zgody,
w terminie okre$lonym w umowie, Partner Prywatny przedtozy pisemny wniosek
zawierajgcy opis doswiadczenia i kwalifikacji nowej osoby. Podmiot Publiczny wyrazi zgode
na zmiane pod warunkiem spetnienia przez nowg osobe warunkdéw okreslonych w
Postepowaniu.

W ramach wykonywania Robot Budowlanych Partner Prywatny jest zobowigzany do
realizacji na wtasny koszt i ryzyko nastepujgcych obowigzkéw:

e przejecia Terenu Budowy;

e opracowania projektow organizacji Terenu Budowy, w tym tymczasowej organizacji
ruchu i utrzymywania drég dojazdowych w nalezytym stanie;

e zorganizowania zaplecza budowy, wytyczenia i oznakowania Terenu Budowy i jego
zabezpieczenia;

e uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego i ponoszenia kosztéw zajecia pasa
drogowego;

e ponoszenia odpowiedzialnosci za przestrzeganie zasad ppoz, bezpieczenstwa i ochrony
mienia na Terenie Budowy;

e zapewnienia wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e zapewnienia Ubezpieczenia na zasadach okreslonych w Zatgczniku nr 9 do Umowy —
Ubezpieczenie;

e zapewnienia nadzoru inwestorskiego (w przypadku uznania Podmiotu Publicznego przez
wtasciwe organy za inwestora — w formie inwestorstwa zastepczego);

e dopuszczenia do realizacji Robét Budowlanych wytgcznie oséb odpowiednio
przeszkolonych w zakresie BHP i ppoz;

e organizacji narad koordynacyjnych w terminach uzgodnionych z Podmiotem Publicznym,
€O najmniej raz na miesiac;

e monitorowania Harmonogramu i postepow prac;
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e wykonywania obstugi geodezyjnej Robdt Budowlanych;

e dokonywania ew. wycinki drzew;

e zapewnienia prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy;

e zapewnienia we wtasnym zakresie poboru medidow w celu zasilenia Terenu Budowy i
ponoszenia kosztéw zuzycia medidw (energii elektrycznej, wody, ciepta, odprowadzania
Sciekow);

e zagospodarowania i odprowadzania odpadéw i nieczystosci ciektych i odpowiedzialnosci
za przestrzeganie przepiséw w zakresie ochrony srodowiska;

e uzyskania dopuszczenia urzadzen do eksploatacji;

e terminowego wykonania Robét Budowalnych;

e przekazywania sprawozdan z realizacji Robdt Budowlanych w cyklach miesiecznych;

e przygotowania Dokumentacji Powykonawczej i jej przekazania Podmiotowi Publicznemu
najpdzniej w Dacie Zakonczenia Budowy;

e uzyskania Decyzji PNU.

Jesli okaze sie konieczne uzyskanie od Podmiotu Publicznego petnomocnictwa lub
upowaznienia do dziatania w jego imieniu, Podmiot Publiczny udzieli stosownych
petnomocnictw lub upowazniend w tym zakresie.

4.3.1.2. Przekazanie placu budowy.

Teren Budowy zostanie przekazany Partnerowi Prywatnemu na podstawie protokotu
przekazania Terenu Budowy, po uzyskaniu Decyzji PNB w terminie 5 Dni od zgtoszenia przez
Partnera Prywatnego gotowosci do przejecia Terenu Budowy.

Odpowiedzialnos¢ Partnera Prywatnego za Nieruchomos$¢ zostanie okreslona szczegétowo
w Umowie.

Ubezpieczenie Terenu Budowy bedzie dokonane zgodnie zapisami Umowy — Ubezpieczenia.
Od chwili przekazania Terenu Budowy Partner Prywatny bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za:

e wytyczenie i zabezpieczenie Terenu Budowy;

e pozyskanie zgdd na tymczasowg organizacje ruchu;

e oznakowanie Terenu Budowy;

e ochroneidozér na Terenie Budowy;

e utrzymywanie Terenu Budowy w porzadku;

e uporzadkowanie Terenu Budowy oraz terenu zajetego przez Partnera Prywatnego po
zakonczeniu Robdét Budowlanych;

e naprawe wszelkich elementéw wykorzystywanych przez Partnera Prywatnego w
zakresie, w jakim przyczynit sie do ich zniszczenia lub znacznego zuzycia.

Partner Prywatny bedzie miat prawo umieszczaé na Terenie Budowy oznaczenia swoje i
generalnego wykonawcy, w celach informacyjnych i promocyjnych zwigzanych z promocjg
Parkingu i Przedsiewziecia.

Wykorzystanie Terenu Budowy dla celéw reklamowych innych niz zwigzane z promocja
Parkingu i Przedsiewziecia nie bedzie dopuszczalne bez pisemnej zgody Podmiotu
Publicznego.

4.3.1.3. Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystgpienia do robodt, Partner Prywatny obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Partner Prywatny jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
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Partner Prywatny zapewni dostarczenie, instalacje i oraz utrzymanie tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw oraz wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, pracownikéw, spotecznosci
i innych.

4.3.1.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Partner Prywatny ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania robét Partner Publiczny zapewni utrzymywanie
terenu budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie to tych wymogdéw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikow i ciekdw wodnych substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

4.3.1.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Partner Publiczny zapewni przestrzeganie przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

W szczegdlnosci utrzymanie sprzetu ochrony przeciwpozarowej, wymaganego

przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedga sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Partner Prywatny bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym sposobem realizacji robdt lub przez zatrudniony personel.

4.3.1.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty uzyte do robdt, bedg miaty aprobate techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca

brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na sSrodowisko. Materiaty ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w trakcie robdt, a po zakornczeniu robdt ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste), mogga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Partner
Prywatny powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw
administracji panstwowe;.

4.3.1.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Partner Prywatny odpowiadad bedzie za ochrone obiektéw, instalacji, urzadzen

znajdujgcych sie na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami
budowlanymi.

Partner Prywatny zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w
czasie trwania budowy, w porozumieniu z wtascicielem tych obiektéw, instalacji lub urzadzen.
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Partner Prywatny uwzgledni w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen
podziemnych i naziemnych na terenie budowy.

Partner Prywatny bedzie odpowiadac za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji
nadziemnych i podziemnych powstatych na skutek prowadzonych robét budowlanych.

4.3.1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Partner Prywatny zobowigzany jest do zapewnienia przestrzegania
przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci ma obowigzek zadbac o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych wymagan sanitarnych.
Partner Prywatny zapewni wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i

odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

4.3.1.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Partner Prywatny bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszystkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do wykonywania robdt.

4.3.1.10. Stosowanie sie do przepiséw prawa.

Partner Prywatny zobowigzany bedzie znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami.

Partner Prywatny bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Partner Prywatny zobowigzany jest przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod. Ponadto w sposdb ciggty bedzie informowaé Podmiot
Publiczny w swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4.3.1.11. Zagospodarowanie odpadéw

Partner Prywatny zobowigzany bedzie na wtasny koszt uzyskaé wszelkie pozwolenia i
Decyzje Administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, badz przedtozy¢ stosowne
informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Odpady umieszczone na liscie odpaddw niebezpiecznych mogg zostac przekwalifikowane na
inne niz niebezpieczne pod warunkiem, ze nie posiadajg witasciwosci lub sktadnikow
powodujgcych, ze odpady te stanowig odpady niebezpieczne. Badania Partner Prywatny
powinien przeprowadzi¢ przez akredytowane laboratorium dla kazdej partii odpadéw
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na wtasny koszt.

4.3.1.12. Materiaty i inne srodki niezbedne do wykonania rob6t budowlanych

Podmiot Publiczny wymaga aby wszystkie materiaty, urzgdzenia oraz inne srodki stosowane
w realizacji inwestycji byty nowe i o jakosci okreslonej w PFU, a ponadto majg posiadac:

e Certyfikat na znak bezpieczerstwa wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie norm
technicznych, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

e W przypadku materiatéw i innych srodkéw niepodlegajgcych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa - deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z norma techniczng,
aprobatg techniczna ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego.
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Podmiotowi Publicznemu bedzie przystugiwac prawo do regularnego kontrolowaniu jakosci
materiatéw, zas Partner Prywatny zobowigzany bedzie do niezwtocznego dostarczania
Podmiotowi Publicznemu wszystkich prébek materiatdw potrzebnych do przeprowadzenia
takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Podmiot Publiczny, ze jako$¢ materiatow jest niezgodna z
warunkami okreslonymi w Umowie, Partner Prywatny usunie takie materiaty z placu
budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Podmiotem Publicznym
materiatami w terminie wyznaczonym przez Podmiot Publiczny.

Partner Prywatny zobowigzany jest do gromadzenia i porzadkowania kompletu dokumentacji
dotyczacej materiatdw, urzgdzen lub innych srodkow. W szczegdlnosci dotyczy to wszelkich
certyfikatdw, deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi i
konserwaciji.

Partner Prywatny dostarczy na witasny koszt na Teren Budowy wszystkie materiaty,
urzadzenia oraz inne Srodki potrzebne do wykonania Robét Budowlanych i odpowiednio do
postepu prac.

4.4. Kontrola jako$ci materiatéw i robét

Partner Prywatny jest odpowiedzialny bedzie za jakos¢ Robdt i dostarczy Podmiotowi
Publicznemu, do zatwierdzenia, szczegdty swojego Programu zapewnienia jakosci.
Przedstawi on w nim zamierzony sposdb Wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg techniczng oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Podmiot Publiczny.

Celem kontroli jakosci Robdt bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci Robét.
Partner Prywatny bedzie odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw,
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie oraz

wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.
Partner Prywatny zapewni przeprowadzanie pomiaréw i badan materiatdw oraz Robodt z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Technicznej.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw mozna dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty,
ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyze;.

4.5. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Partnera Prywatnego
i Wykonawce robét budowlanych w okresie od przekazania terenu Budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy robér zatrudnionego przez Partnera Prywatnego.
Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu

robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby
dokonujgcej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. zapisy

beda wykonywane w sposdb czytelny technika trwatg w porzadku chronologicznym
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
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numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy robét i Inspektora Nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci

e date przekazania Wykonawcy robdt terenu Budowy

e date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowe;j

e date przekazania uzgodnionego programu zapewniania jakosci i harmonogramu
rzeczowo-finansowego

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéow robot

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta

e daty wstrzymania robdt z podaniem powodu

e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy robdt

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
e dane dotyczgce materiatéw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je
przeprowadzit

e inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy robdt, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca robét podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie.

4.6. Odbior robét

Odbiorowi przez Podmiot Publiczny bedg podlegac:

e roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu;

e przejsciowe odbiory Robdt Budowlanych;

e zakonczenie Robdét Budowlanych (Odbiér koricowy);
e Etap Budowy — po uzyskaniu Decyzji PNU.

Potwierdzeniem Odbioréw, o ktdrych mowa powyzej bedg protokoty czesciowe.
Potwierdzeniem Odbioru Etapu Robét bedzie Protokét Odbioru Etapu Budowy.

Woraz ze zgtoszeniem do Odbioru kornicowego, Partner Prywatny przedtozy kompletng
Dokumentacje Powykonawczg, dziennik budowy oraz wszelkie inne dokumenty konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci wykonania Robét Budowlanych.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami ( zatwierdzonymi przez Podmiot
Publiczny )

e specyfikacje techniczne

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu

e recepty i ustalenia techniczne

¢ Dziennik Budowy

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZ)
e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

e opinie technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych dokumentéw do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ

e sprawozdania techniczne
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¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

e zakres i lokalizacje wykonanych robdt

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentac;ji projektowej
e uwagi dotyczgce warunkdéw realizacji robét

e date rozpoczecia i zakonczenia robot

Podmiot Publiczny dokona Odbioru lub zgtosi wady Robdét Budowlanych w zakresie
zgodnosci z przepisami Prawa, Umowg lub Dokumentacjg Projektowa.

Partner Prywatny bedzie zobowigzany do niezwtocznego usuniecia wad, chyba ze wykaze
ich brak. W razie wykazania braku wad, Podmiot Publiczny w terminie okre$lonym w
Umowie dokona Odbioru danych Robét Budowlanych.

Odbidr przez Podmiot Publiczny jakiegokolwiek elementu Robdt Budowlanych lub
podpisanie Protokotu Odbioru Etapu Budowy nie bedzie oznaczaé braku wad fizycznych i
prawnych oraz nie bedzie przenosit w zadnym stopniu Ryzyka Budowy na Podmiot
Publiczny. Odbioér przez Podmiot Publiczny jakiegokolwiek elementu Robdt Budowlanych
lub podpisanie Protokotu Odbioru Etapu Budowy nie bedzie stanowit odbioru w rozumieniu
przepisOw Prawa, w szczegdlnosci Prawa Budowlanego.

4.7. Zakonczenie etapu budowy

Po dokonaniu Odbioru koricowego Robét Budowlanych, Partner Prywatny uzyska Decyzje
pozwolenia na uzytkowanie.

Jezeli ww. Decyzja zostanie wydana z warunkami, ktére muszg zostac spetnione w celu
uzytkowania obiektu budowlanego, Partner Prywatny niezwtocznie podejmie czynnosci w
celu spetnienia tych warunkéw.

Po uzyskaniu Decyzji pozwolenia na uzytkowanie oraz spetnieniu warunkéw w niej
okreslonych, warunkujgcych uzytkowanie obiektu budowlanego, Partner Prywatny zgtosi
Etap Budowy do Odbioru. Protokdt Odbioru Etapu Budowy zostanie wystawiony przez
Podmiot Prywatny w terminie okreslonym w Umowie.

5. Obowiagzki na Etapie Eksploatacji

Na Etapie Eksploatacji Partner Prywatny ma obowigzek utrzymywac Parking w nalezytym
stanie technicznym, dokonywac przeglagdéw i kontroli, biezgcej konserwacji, dokonywa¢é
biezgcych remontdw i modernizacji z uwzglednieniem normalnego zuzycia wynikajgcego z
prawidtowe] eksploatacji Parkingu oraz zapewniac dziatanie sprzetu i urzadzen koniecznych
do funkcjonowania Parkingu.

Partner Prywatny przez caty Etap Eksploatacji udostepni na wytgczne potrzeby Podmiotu
Publicznego 30 miejsc postojowych na parkingu wielopoziomowym.

Partner Prywatny jest zobowigzany do realizacji obowigzkdéw na Etapie Eksploatacji przy
wykorzystaniu materiatéw o jakosci nie mniejszej niz wymagana na Etapie Budowy.

Partner Prywatny zobowigzany jest do zarzgdzania nieruchomoscig oraz biezgcego
prowadzenia ksigzki obiektu i ponoszenia wszelkich kosztéw zwigzanych z karami
administracyjnymi zwigzanymi z nienalezytym wykonywaniem obowigzkéw na Etapie
Eksploatacji, w tym zwrotu kosztow kar i optat natozonych na Podmiot Publiczny.

Obowigzki wykonywane bedg przez Partnera Prywatnego w sposéb jak najmniej ucigzliwy
dla Podmiotu Publicznego i Uzytkownikow.

Partner Prywatny odpowiada za Awarie, Wady i Usterki Parkingu w Okresie Gwarangji i
zobowigzuje sie do ich usuwania.
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W razie wystgpienia Awarii, Wad lub Usterek w Okresie Gwarancji, ktére skutkowac beda
wystgpieniem przez osoby trzecie z roszczeniem o naprawienie szkody, Partner Prywatny
naprawi szkode i poniesie wszystkie koszty zwigzane z jej naprawieniem, w tym ewentualne
koszty zgtoszenia roszczenia przeciwko Podmiotowi Publicznemu.

W terminie okreslonym w umowie Partner Prywatny przekaze Podmiotowi Publicznemu do
akceptacji Instrukcje Uzytkowania i Eksploatacji Parkingu, obejmujgcy zgodne z
Standardami Eksploatacji oraz PFU i zaakceptowane przez Podmiot Publiczny wytyczne i
zalecenia na rzecz Uzytkownikéw, obejmujace zasady prawidtowego uzytkowania Parkingu
oraz biezgcej eksploatacji jego elementdéw oraz procedury i zasady zwigzane z prawidtowym
wykonywaniem obowigzkdw z zakresu Eksploatacji, zawierajgcg ogdlny harmonogram
dziatan monitorujgcych i przeglagddw technicznych poszczegdlnych elementédw Parkingu
oraz regulamin uzytkowania Parkingu.

Aktualizacja Instrukcji Uzytkowania i Eksploatacji Parkingu bedzie nastepowac zaleznie od
potrzeb. Za aktualnos¢ Instrukcji Uzytkowania i Eksploatacji Parkingu odpowiada Partner
Prywatny.

W Okresie Gwarancji Partner Prywatny zobowigzany jest do usuwania Wad i Usterek w
terminie uzasadnionym technologicznie.

Inne obowigzki Partnera Prywatnego

Partner Prywatny zobowigzany jest do przeprowadzania okresowych przeglagdéw
wyposazenia i sprzetu oraz wprowadzania zmian dot. wyposazenia i sprzetu w zakresie
wynikajagcym z ww. przegladdw.

Ponadto Podmiot Publiczny wymaga:

e zapewnienia Dostepnosci Parkingu dla Uzytkownikéw catodobowo przez caty rok
kalendarzowy,

e aby Brak Dostepnosci Parkingu w ciggu roku nie przekroczyt 10 dni kalendarzowych (
sprecyzowanych w Umowie )

e ustalania z wyprzedzeniem okreslonym w Umowie terminu prac i remontéw
wprowadzajgcych zaktécenia w transporcie drogowym wokét siedziby Lubuskiego Urzedu
Wojewddzkiego lub z gtoSnymi pracami oraz zaproponowania rozwigzan minimalizujacych
skutki tych prac,

e sprzgtania Sniegu na terenie Parkingu oraz na dojazdach i dojsciach, utrzymania
droznych odptywdéw wody opadowej - na biezgco w miare potrzeb; utrzymania w nalezytym
stanie dachu w okresie zimowym — tzn. usuwania nadmiaru $niegu zagrazajgcego
konstrukcji, oczyszczania ciggdw komunikacyjnych w przypadku ich oblodzenia,

e aby Partner Prywatny utrzymywat czystos¢ na terenie Parkingu m.in. w zakresie:
oprdézniania $mietnikdw, zachowania czystosci powierzchni pionowych i poziomych,
utrzymywania systematycznej codziennej higieny toalet, zachowania czystosci ciggow
komunikacyjnych i pomieszczen technicznych oraz ich uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e aby Partner Prywatny zapewnit sprawne dziatanie oraz biezgcy serwis systemu kas,
szlabanow, kolumn wjazdu i wyjazdu, instalacji wentylacji oraz innych instalacji
stanowigcych wyposazenie Parkingu.

Konstrukcja Parkingu powinna by¢ myta co najmniej raz w roku po okresie zimowym.
Uszkodzone powtoki powinny by¢ usuniete i zabezpieczone zgodnie z technologia
wyznaczong w projekcie.

PFU Budowy wielopoziomowego parkingu przy LUW w formule PPP.  Strona nr 17



Autorskie Atelier Architekta L. Horodyskiego

CZESC INFORMACYJINA

1. Czesc informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego:

1.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw;

= Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak: WUA-111.6733.22.7.2020.M z dnia
28.07.2020 .

= (Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

1.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego;

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 22020 ., poz. 1333) ;

e rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) ;

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065);

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376 ze zm.);

® rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 963) ;

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401);

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2003 r., Nr 120, poz. 1126);

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389);

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

e ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U.z 2016 r. poz. 1570, z pdzn zm.);

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1966);

e ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
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(t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.) ;

® rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 148 czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych

w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133);

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 263, poz. 1572);

e ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U.z 2018 r.,
poz. 799, z pdin. zm.) ;

e rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71);

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno —inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033);

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczgcych projektéw robdt geologicznych, w tym robdét, ktérych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696, z pdzn. zm.);

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu
wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz prébek organom
administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych

(Dz. U. 22001 r., Nr 153, poz. 1781);

e rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463);

e ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 620) ;

e rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania
z praw kierujacego dziataniem ratowniczym (Dz. U. z 1992 r., Nr 54, poz. 259);

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U.z2010r., Nr 109, poz. 719);

® rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 roku,
w sprawie szczegdtowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U.z 2017 r.,
poz. 1319);

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

(Dz. U.z2021r., poz. 1722);

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych
(Dz. U.z2009 ., Nr 124, poz. 1030);

® rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463);
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e ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261);

e ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych
(Dz. U.z2019r., poz. 2019 z pdin. zm.) ;

e ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U.z 2018 r., poz. 1945) ;

e ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz. U.z 2018 ., poz. 1191 z pdin. zm.) ;

e ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. Dz. U.z 2018 r., poz. 2096) ;
1.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych :

Dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajgcego:

Na potrzeby realizacji inwestycji zgromadzona zostata dokumentacja formalno —prawna:

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji dla celu publicznego z dnia 28.07.2020r. — budowa
parkingu wielopoziomowego.

2. Decyzje wtasciwych ministréw o trwatym zarzadzie Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego
dziatek na ktérych ma powstac¢ nowy parking — dziatki nr 371/2, 372, 380/1, 382, 344.

3. Na podstawie ww. decyzji LUW posiada tytut prawny do korzystania z zabytku
uprawniajgcy do wystepowania z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie roboét
budowlanych przy tym zabytku.

4. Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego prowadzonego w 2014/2015 podczas
modernizacji budynku LUW na terenie dziatek bedgcych w trwatym zarzadzie.

5. Mapy geodezyjne z rozmieszczeniem wszystkich instalacji (wodnych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, itp.) znajdujacych sie terenie przeznaczonym pod budowe parkingu.

6. Mapy z rozmieszczeniem budynkdéw (odlegtosci miedzy budynkami) i parkingéw.
7. Schemat rozmieszczenia oraz ilosci miejsc istniejgcych parkingdw przy LUW;

8. Oswiadczenie o posiadaniu tytutu prawnego do korzystania z zabytku;

9. Mapa dziatek;

10. Mapa wjazdow i drég pozarowych;

11. Mapa lokalizacji placéw do gromadzenia oséb ewakuowanych z budynku;

12. Opis zasilania LUW w energie.
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CZESC GRAFICZNA:

WIZUALIZACJE ROZWIAZAN PRZESTRZENNYCH

RYSUNKI:

PARKING LUW PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU - SKALA 1:500..........ccouueee. RYS.
PARKING LUW RZUT | KONDYGNACJI ( PRZYZIEMIE ) - SKALA 1:200.......cccceenueennnene RYS.
PARKING LUW RZUT Il KONDYGNACII - SKALA 1:200.......ccccieiiiiiiiiieeiiiiirieeeeeeie RYS.
PARKING LUW RZUT [Il KONDYGNACII - SKALA 1:200........ccoiiiiiiiiiiiiiiniiieeeeeeeee RYS.
PARKING LUW RZUT IV KONDYGNACII - SKALA 1:200.........coeiiiiiiiininiiiriinineeneeee, RYS.
PARKING LUW RZUT V KONDYGNACII - SKALA 1:200.......cueiiiiiiiriiiieiiiiiiieeeeeine RYS.
PARKING LUW RZUT VI KONDYGNACII - SKALA 1:200.........cceeiiiiiiiniiniiniiireeieeeeee RYS.
PARKING LUW RZUT DACHU - SKALA 1:200 .......cccuviiiiiiiiiriiieeiiirreeec e RYS.
PARKING LUW PRZEKROJ A-A - SKALA 1:100........c0cvevirerererererererereresesesesesesesesesesesenne, RYS.
PARKING LUW PRZEKRQOJ C-C - SKALA 1:100 ......cocveverereeerereeerererererereeeeseee e, RYS.
PARKING LUW PRZEKROJ D-D - SKALA 1:100 .....cvovevevrrererererererererevevesevevene e, RYS.
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PARKING PRZY LUW - WIDOK OD STRONY URZEDU SKARBOWEGO
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LUW - WIDOK OD STRONY URZEDU SKARBOWEGO
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PARKING PRZY LUW - WIDOK OD STRONY POCZTY POLSKIEJ
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PARKING RZY LUW - WIDOK OD STRONY URZEDU SKARBOWEGO
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PARKING PRZY LUW - WIDOK WNETRZA W STRONE, URZEDU SKARBOWEGO
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