

znak sprawy: BL-II.272.3.2014

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego związana z jego modernizacją wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi zmianami w zakresie infrastruktury uzbrojenia terenu (etap I)”

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie:

- 1.** ulega zmianie zapis w sekcji II - *opis przedmiotu zamówienia* ust. 2 pkt 1 ppkt 1.2.2.1.

stare brzmienie:

„instalacje elektryczne - tylko w piwnicy, przyziemiu i na parterze”

nowe brzmienie:

„instalacje elektryczne - tylko w piwnicy, przyziemiu i na parterze. Z zakresu przedmiotu zamówienia wyłączony jest zakres robót polegających na budowie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego”

- 2.** ulega zmianie zapis w sekcji II - *opis przedmiotu zamówienia* ust. 2 pkt 1 ppkt 1.3.2.

stare brzmienie:

„1.3.2 Ograniczony zakres następujących robót sanitarnych:

1.3.2.1 wewnętrzne instalacje sanitarne tylko w piwnicy, przyziemiu i na parterze.”

nowe brzmienie:

„1.3.2 Ograniczony zakres następujących robót sanitarnych:

1.3.2.1 wewnętrzne instalacje wodno – kanalizacyjne i C.O. tylko w piwnicy, przyziemiu i na parterze,

1.3.2.2 Instalacja klimatyzacji - wykonanie kompletnych robót na kondygnacji przyziemia wraz z szachtami na przewody chłodnicze,

1.3.2.3 Instalacja wentylacji mechanicznej – wykonanie kompletnych robót na kondygnacji przyziemia w pomieszczeniach - poligrafii, klatki schodowej, portierni, holu/poczekalni (rysunek WK/2 między osiami 1:3, D:E).”

- 3.** ulega zmianie w sekcji IX – *Umowa* ust. 1 pkt 1

stare brzmienie:

„Zmiany w zakresie ceny przedmiotu zamówienia, jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa w szczególności zmiany stawek podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie kwota netto, natomiast kwota brutto pozostanie bez zmian.”

nowe brzmienie:

„Zmiany w zakresie ceny przedmiotu zamówienia:

- a) jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa w szczególności zmiany stawek podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie kwota netto, natomiast kwota brutto pozostanie bez zmian,
- b) w przypadku konieczności wprowadzenia rozwiązania zamiennego, które będzie miało wpływ na koszt wykonania przedmiotu zamówienia, zmiana ceny nastąpi zgodnie z kosztorysem zaakceptowanym przez obie strony umowy przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją robót zamiennych,
- c) w przypadku zmniejszenia zakresu zamówienia wynagrodzenie wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość niewykonanych robót.”

4. ulega zmianie §19 ust. 2 pkt 1 *Wzoru umowy*

stare brzmienie:

„Zmiany w zakresie ceny przedmiotu zamówienia, jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa w szczególności zmiany stawek podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie kwota netto, natomiast kwota brutto pozostanie bez zmian.”

nowe brzmienie:

„Zmiany w zakresie ceny przedmiotu zamówienia:

- a) jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa w szczególności zmiany stawek podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie kwota netto, natomiast kwota brutto pozostanie bez zmian,
- b) w przypadku konieczności wprowadzenia rozwiązania zamiennego, które będzie miało wpływ na koszt wykonania przedmiotu zamówienia, zmiana ceny nastąpi zgodnie z kosztorysem zaakceptowanym przez obie strony umowy przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją robót zamiennych,
- c) w przypadku zmniejszenia zakresu zamówienia wynagrodzenie wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość niewykonanych robót.”

5. Ulega przedłużeniu termin składania ofert do dnia 03.03.2014 r., w związku z tym w sekcji V ust. 1 pkt 5 i 12 oraz w sekcji VII ust. 1 pkt 2

stara data:

27.02.2014 r.

Zostaje zastąpiona nową datą:

03.03.2014 r.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

z up. DYREKTORA GENERALNEGO

*Sebastian Franas
Dyrektor Biura Logistyki*