
LUW 0711 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 PIWNICA
1.1 Izolacja ogniochronna kanałów napowietrzających w szachcie wentylacyjnym

1
d.1.

1

KNR AT-17
0101-03

ST 00 +
ST 11

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką dia-
mentową w betonie zbrojonym

cm

25*8 cm 200,000
RAZEM 200,000

2
d.1.

1

KNR 9-12
0303-04

ST 00 +
ST 11

Izolacje cieplne wykonywane granulatem z wełny mineralnej o gru-
bości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

3
d.1.

1

KNR 9-12
0303-06

ST 00 +
ST 11

Izolacje cieplne wykonywane granulatem z wełny mineralne metodą
wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1 cm grubości
Krotność = 97,5

m2

4,50/4 m2 1,125
RAZEM 1,125

4
d.1.

1

KNR 4-01
0206-04

ST 00 +
ST 11

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2
m2 przy głębokości ponad 10 cm

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

5
d.1.

1

KNR AT-26
0202-01 z.
o. 3.2. 

ST 00 +
ST 11

Wykonanie natrysku tynku gipsowego maszynowego na warstwie
wełny grubości 5cm

m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

1.2 Roboty budowlane
6

d.1.
2

KNR K-02
0104-04

ST 00 +
ST 04

Ściany z bloków wapienno piaskowych drążonych gr. 18cm w bu-
dynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (kle-
jowej)

m2

6,60 m2 6,600
RAZEM 6,600

7
d.1.

2

KNNR 4
0142-01
analogia

ST 00 +
ST 12

Rewizja EIS 60 powierzchnia 0,9m2 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1.

2

KNNR 5
0114-02

ST 00 +
ST 12

Przepusty ogniochronne dla rur 32mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

9
d.1.

2

KNNR 5
0114-02

ST 00 +
ST 12

Przepusty ogniochronne dla rur 160mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1.

2

KNNR 5
0114-02

ST 00 +
ST 12

Przepusty ogniochronne dla kabli szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

11
d.1.

2

KNR 4-01
0210-02

ST 00 +
ST 12

Wykucie odwodnienia liniowego m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

12
d.1.

2

KNR 4-01
0207-03

ST 00 +
ST 12

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w
podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań

m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

13
d.1.

2

KNR 4-01
0803-02

ST 00 +
ST 12

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jed-
nym miejscu z zatarciem na gładko

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1.

2

analiza
własna

ST 00 +
ST 12

Zapewnienie szczelności EIS60 drzwi od dołu poprzez montaż
uszczelki opadającej (montaż przez producenta drzwi)

kpl.

1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
15

d.1.
2

KNR 4-01
0203-03

ST 00 +
ST 12

Obróbka kanału nawiewnego 900x400, przejście p.poż. m3

0,20*1,00*1,00 m3 0,200
RAZEM 0,200

16
d.1.

2

KNNR 5
0114-02

ST 00 +
ST 12

Kasety ogniochronne na przewodach PVC kanalizacyjnych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.1.

2

KNNR 5
0114-02
analogia

ST 00 +
ST 12

Przejście ppoż kanał wentylacyjny 650x950mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.3 Instalacje wentylacji
18

d.1.
3

KNR 2-17
0134-01 z.
o.3.3. 9903
z.o.3.8.
9907  z.o.3.
4. 9903-1 
analogia

ST 00 +
ST 09

Montaż klapy ppoż. Smay KWP-O-S-200x200 W 12 na instalacji ist-
niejącej na przewodach przechodzących przez ścianę żelbetową z
krańcówkami do wpięcia  krańcówek do SAP

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.1.

3

KNR 2-17
0134-01 z.
o.3.3. 9903
z.o.3.8.
9907  z.o.3.
4. 9903-1 
analogia

ST 00 +
ST 09

Montaż klapy ppoż. Smay KWP-O-S-200x250 W 12 na instalacji ist-
niejącej na przewodach przechodzących przez ścianę żelbetową z
krańcówkami do wpięcia  krańcówek do SAP

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2 PARTER
2.1 Roboty budowlane

2.1.
1

Roboty zabezpieczające

20
d.2.
1.1

KNR-W 4-
01 1216-01

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie podłóg tekturą falistą m2

3,00*[16,20+16,50+8,00]+1,20*7,00 m2 130,500
RAZEM 130,500

21
d.2.
1.1

KNR-W 4-
01 1216-01

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.20 m2 130,500
RAZEM 130,500

22
d.2.
1.1

KNR AT-38
0104-02

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie drzwi i innych elemetów ściennych folią m2

1,00*2,10*7 m2 14,700
RAZEM 14,700

23
d.2.
1.1

Scalona
ST 00 +
ST 02

Tymczasowe wydzielenie miejsca pracy - budowa, rozbiórka (ewen-
tualne wykorzystanie na innych piętrach lub utylizacja) po zakończe-
niu prac

m2

poz.23.1 m2 65,532
RAZEM 65,532

2.1.
2

Roboty rozbiórkowe

24
d.2.
1.2

KNR 9-29
0107-04

ST 00 +
ST 01

Rozbiórka okładzin sufitów podwieszanych m2

3,00*16,20 m2 48,600
1,20*7,02 m2 8,424
7,20*3,00 m2 21,600
2,10*[7,60*2+11,00] m2 55,020
1,80*2,40*2 m2 8,640
1,20*12,00 m2 14,400

RAZEM 156,684
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25
d.2.
1.2

KNR 9-29
0216-03

ST 00 +
ST 01 

Demontaż rusztu krzyżowego obudowy sufitu podwieszonego m2

poz.24 m2 156,684
RAZEM 156,684

26
d.2.
1.2

KNR AT-17
0106-01

ST 00 +
ST 01 

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm m2

0,15*3,81*8 m2 4,572
0,15*4,80*4 m2 2,880

RAZEM 7,452
27

d.2.
1.2

KNR 4-01
0701-03

ST 00 +
ST 01 

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

3,81*[0,31*2+4,79] m2 20,612
3,81*[0,49*2+5,41] m2 24,346

RAZEM 44,958
28

d.2.
1.2

KNR 4-01
0818-05

ST 00 +
ST 01 

Zerwanie posadzki z wykładziny tworzyw sztucznych m2

70,20 m2 70,200
RAZEM 70,200

29
d.2.
1.2

KNR 4-01
0106-04

ST 00 +
ST 01 

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

0,15*3,81*[4,79+0,31*2] m3 3,092
0,15*3,81*[0,49*2+5,41] m3 3,652
poz.27*0,015 m3 0,674
poz.28*0,005 m3 0,351

RAZEM 7,769
30

d.2.
1.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

ST 00 +
ST 01 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odległość 10 km - wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.29 m3 7,769
RAZEM 7,769

2.1.
3

Roboty zabudowy ogniochronnej i odtworzeniowe

31
d.2.
1.3

KNR AT-43
0305-04 z.
o. 4.2. 
analogia

ST 00 +
ST 03

Ogniochronna zabudowa pionowych szachtów instalacji oddymiania
z płyt silikatowo-cementowych gr. 50mm. Obciążenie ogniowe od
wewnątrz kanału: odporność ogniowa EIS 120
Zestaw materiałów zgodnie z AT-15-3550/2016

m2

3,81*[0,40*2+5,82+5,82+0,15*2]+0,40*0,40*4*10+0,15*0,40*10 m2 55,539
RAZEM 55,539

32
d.2.
1.3

KNR AT-26
0306-02
analogia

ST 00 +
ST 03

Wypełnienie szczelin pomiędzy płytami masą ognichronną gr.
15mm
Zestaw materiałów zgodnie z AT-15-3550/2016

m

3,81*4+0,40*10*2+5,82*10*2 m 139,640
RAZEM 139,640

33
d.2.
1.3

KNR 4-01
0303-02

ST 00 +
ST 04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie
otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

3,81*[5,41+0,49*2] m2 24,346
RAZEM 24,346

34
d.2.
1.3

KNR AT-32
0101-08

ST 00 +
ST 05

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym,
jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15
mm

m2

3,81*5,41 m2 20,612
RAZEM 20,612

35
d.2.
1.3

KNR 2-02
0815-04

ST 00 +
ST 05

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

poz.34 m2 20,612
RAZEM 20,612

36
d.2.
1.3

KNR AT-26
0303-01

ST 00 +
ST 06

Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja ręczna m2

3,30*[12,60+7,02] m2 64,746
RAZEM 64,746

37
d.2.
1.3

KNR-W 2-
02 2702-01

ST 00 +
ST 07

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami
60x60cm (wykorzystać płyty z demontażu - przyjąć 10% nowych)

m2

poz.24 m2 156,684
RAZEM 156,684
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38
d.2.
1.3

KNNR 2
1208-01
1208-02 

ST 00 +
ST 08

Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 3,0 mm wewnątrz
budynków pod wykładziny

m2

2,70*13,00*2 m2 70,200
RAZEM 70,200

39
d.2.
1.3

KNR 2-02
1112-05

ST 00 +
ST 08

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe

m2

poz.38 m2 70,200
RAZEM 70,200

40
d.2.
1.3

KNR 2-02
1112-09

ST 00 +
ST 08

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.38 m2 70,200
RAZEM 70,200

41
d.2.
1.3

KNR 2-02
1113-08

ST 00 +
ST 08

Listwy przyścienne drewniane m

poz.38*0,84 m 58,968
RAZEM 58,968

42
d.2.
1.3

KNR 4-01
1215-08

ST 00 Mycie po robotach malarskich posadzek m2

3,00*[6,00+14,00] m2 60,000
RAZEM 60,000

43
d.2.
1.3

KNR 4-01
1215-02

ST 00 Mycie po robotach malarskich drzwi m2

poz.22*2 m2 29,400
RAZEM 29,400

2.2 Roboty instalacji wentylacji
44

d.2.
2

KNR 2-17
0138-03 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Montaż elementów umożliwiających regulację przepływu na krat-
kach GO - 325x325 (Frapol)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

45
d.2.

2

KNR AT-43
0303-04

ST 00 +
ST 09

Obudowa przewodów wentylacyjnych z płyt ogniochronnych silikato-
wo-cementowych gr. 50mm, odporność ogniowa EIS 120

m2

[0,50+0,20*2]*[2,15+2,12+0,30] m2 4,113
[0,60+0,315*2]*1,40 m2 1,722
[0,90+0,80*2]*[4,35+4,04] m2 20,975
[1,00+0,80*2]*[1,71+1,37+1,42+1,29+1,34+0,37+1,79] m2 24,154
[1,05+0,80*2]*2,81 m2 7,446
[1,05+0,90*2]*2,55 m2 7,268
[0,50+0,30*2]*0,38 m2 0,418
[0,35+0,30*2]*0,38 m2 0,361

RAZEM 66,457
46

d.2.
2

KNR 0-14
2011-10

ST 00 +
ST 09

Obudowa elementów konstrukcji płytami silikatowo-cementowymi
gr. 50mm i wełną mineralną gr. 100mm

m2

0,60*3*0,38 m2 0,684
RAZEM 0,684

47
d.2.

2

KNR-W 4-
02 40201-
02

ST 00 +
ST 09

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju
prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm

m

0,50*2 m 1,000
RAZEM 1,000

48
d.2.

2

KNR 2-17
0130-02 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Osadzenie przepustnic odcinających (nawiew i wywiew) w ścianie
oddzielenia p-poz zgodnie z wymogami aprobaty technicznej wyro-
bu.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

49
d.2.

2

analiza
własna

ST 00 +
ST 10

Regulacja i pomiar wydatku elementów wywiewnych wentylacji kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

3 I PIĘTRO
3.1 Roboty budowlane
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3.1.
1

Roboty zabezpieczające

50
d.3.
1.1

KNR-W 4-
01 1216-01

ST 00 +
ST 01

Zabezpieczenie podłóg tekturą falistą m2

2,85*13,00 m2 37,050
1,20*6,48 m2 7,776
2,72*6,24 m2 16,973
2,86*15,16 m2 43,358
2,78*12,00 m2 33,360

RAZEM 138,517
51

d.3.
1.1

KNR-W 4-
01 1216-01

ST 00 +
ST 01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.50 m2 138,517
RAZEM 138,517

52
d.3.
1.1

KNR AT-38
0104-02

ST 00 +
ST 01

Zabezpieczenie drzwi i innych elemetów ściennych folią m2

1,00*2,10*17 m2 35,700
1,36*2,15*2 m2 5,848
1,43*2,00 m2 2,860

RAZEM 44,408
53

d.3.
1.1

Scalona
ST 00 +
ST 01

Tymczasowe wydzielenie miejsca pracy - budowa, rozbiórka (ewen-
tualne wykorzystanie na innych piętrach lub utylizacja) po zakończe-
niu prac

m2

poz.53.1 m2 67,246
RAZEM 67,246

3.1.
2

Roboty rozbiórkowe

54
d.3.
1.2

KNR 9-29
0107-04

ST 00 +
ST 02

Rozbiórka okładzin sufitów podwieszanych m2

3,00*12,60 m2 37,800
1,20*6,48 m2 7,776
2,70*6,60 m2 17,820
1,80*2,40*6 m2 25,920
1,20*11,00 m2 13,200

RAZEM 102,516
55

d.3.
1.2

KNR 9-29
0216-03

ST 00 +
ST 02

Demontaż rusztu krzyżowego obudowy sufitu podwieszonego m2

poz.54 m2 102,516
RAZEM 102,516

56
d.3.
1.2

KNR AT-17
0106-01

ST 00 +
ST 02

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm m2

0,15*3,81*8*2 m2 9,144
0,15*[5,76+4,51]*4 m2 6,162

RAZEM 15,306
57

d.3.
1.2

KNR 4-01
0701-03

ST 00 +
ST 02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

3,81*[0,30*2+0,15*2+4,51] m2 20,612
3,81*[0,45*2+0,15*2+5,76] m2 26,518

RAZEM 47,130
58

d.3.
1.2

KNR AT-17
0104-04

ST 00 +
ST 02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości 30 cm; miejs-
ce cięcia - posadzka

m2

0,30*5,00 m2 1,500
RAZEM 1,500

59
d.3.
1.2

KNR 4-01
0818-05

ST 00 +
ST 02

Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej m2

3,00*13,00 m2 39,000
RAZEM 39,000

60
d.3.
1.2

KNR 4-01
0818-05

ST 00 +
ST 02

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

poz.73 m2 70,200
RAZEM 70,200
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61
d.3.
1.2

KNR 4-01
0106-04

ST 00 +
ST 02

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

0,15*3,81*[4,51+0,30*2] m3 2,920
0,15*3,81*[0,45*2+5,76] m3 3,806
poz.57*0,015 m3 0,707
poz.58*0,30 m3 0,450
poz.59*0,005 m3 0,195
poz.60*0,005 m3 0,351

RAZEM 8,429
62

d.3.
1.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

ST 00 +
ST 02

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odległość 10 km - wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.61 m3 8,429
RAZEM 8,429

3.1.
3

Roboty zabudowy ogniochronnej i odtworzeniowe

63
d.3.
1.3

KNR AT-43
0305-04 z.
o. 4.2. 
analogia

ST 00 +
ST 03

Ogniochronna zabudowa pionowych szachtów instalacji oddymiania
z płyt silikatowo-cementowych gr. 50mm. Obciążenie ogniowe od
wewnątrz kanału: odporność ogniowa EIS 120
Zestaw materiałów zgodnie z AT-15-3550/2016

m2

3,81*[0,40*2+5,76+5,76+0,15*2]+0,40*0,40*4*10+0,15*0,40*10 m2 55,082
3,81*[0,40*2+4,51+4,51+0,15*2]+0,40*0,40*4*10+0,15*0,40*10 m2 45,557

RAZEM 100,639
64

d.3.
1.3

KNR AT-26
0306-02
analogia

ST 00 +
ST 03

Wypełnienie szczelin pomiędzy płytami masą ognichronną gr.
15mm
Zestaw materiałów zgodnie z AT-15-3550/2016

m

3,81*4+0,40*10*2+5,76*10*2 m 138,440
3,81*4+0,40*10*2+4,51*10*2 m 113,440

RAZEM 251,880
65

d.3.
1.3

KNR 4-01
0303-02

ST 00 +
ST 04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie
otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

3,81*[5,76+0,45*2] m2 25,375
3,81*[4,51+0,30*2] m2 19,469

RAZEM 44,844
66

d.3.
1.3

KNR AT-32
0101-08

ST 00 +
ST 05

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym,
jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15
mm

m2

3,81*5,76 m2 21,946
3,81*4,51 m2 17,183

RAZEM 39,129
67

d.3.
1.3

KNR 2-02
0815-04

ST 00 +
ST 05

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

poz.66 m2 39,129
RAZEM 39,129

68
d.3.
1.3

KNR AT-26
0303-01

ST 00 +
ST 06

Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja ręczna m2

3,30*12,60*2 m2 83,160
RAZEM 83,160

69
d.3.
1.3

KNR-W 2-
02 2702-01

ST 00 +
ST 07

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami
60x60cm (wykorzystać płyty z demontażu - przyjąć 10% nowych)

m2

poz.54 m2 102,516
RAZEM 102,516

70
d.3.
1.3

KNNR 2
1208-01
1208-02 

ST 00 +
ST 08

Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 3 mm wewnątrz bu-
dynków pod wykładziny

m2

poz.71+poz.73 m2 109,200
RAZEM 109,200

71
d.3.
1.3

KNR 2-02
1113-05

ST 00 +
ST 08

Posadzki z wykładzin tekstylnych dywanowych płytki 60x60cm czer-
wonych

m2

poz.59 m2 39,000
RAZEM 39,000

72
d.3.
1.3

KNR 2-02
1113-08

ST 00 +
ST 08

Listwy przyścienne m

13,00 m 13,000
RAZEM 13,000
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73
d.3.
1.3

KNR 2-02
1112-05

ST 00 +
ST 08

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe

m2

2,70*13,00*2 m2 70,200
RAZEM 70,200

74
d.3.
1.3

KNR 2-02
1112-09

ST 00 +
ST 08

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.73 m2 70,200
RAZEM 70,200

75
d.3.
1.3

KNR 2-02
1113-08

ST 00 +
ST 08

Listwy przyścienne m

poz.73*0,84 m 58,968
RAZEM 58,968

76
d.3.
1.3

KNR 4-01
1215-08

ST 00 Mycie po robotach malarskich posadzek m2

poz.50 m2 138,517
RAZEM 138,517

77
d.3.
1.3

KNR 4-01
1215-02

ST 00 Mycie po robotach malarskich drzwi m2

poz.52*2 m2 88,816
RAZEM 88,816

78
d.3.
1.3

analiza
własna

ST 09 Próba szczelności kanału oddymiającego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3.2 Roboty instalacji wentylacji
79

d.3.
2

KNR 2-17
0138-05 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Montaż elementów umożliwiających regulację przepływu na krat-
kach GO - 825x525 (Frapol)

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

80
d.3.

2

KNR-W 4-
02 40201-
02

ST 00 +
ST 09

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju
prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm

m

0,50*5 m 2,500
RAZEM 2,500

81
d.3.

2

KNR 2-17
0130-02 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Osadzenie przepustnic odcinających (nawiew i wywiew) w ścianie
oddzielenia p-poz zgodnie z wymogami aprobaty technicznej wyro-
bu.

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

82
d.3.

2

KNR AT-43
0303-04

ST 00 +
ST 09

Obudowa przewodów wentylacyjnych z płyt ogniochronnych silikato-
wo-cementowych gr. 50mm, odporność ogniowa EIS 120

m2

[0,60+0,50*2]*0,38 m2 0,608
[0,30+0,25*2]*0,38 m2 0,304

RAZEM 0,912
83

d.3.
2

KNR 0-14
2011-10

ST 00 +
ST 09

Obudowa elementów konstrukcji płytami silikatowo-cementowymi
gr. 50mm i wełną mineralną gr. 100mm

m2

0,60*3*0,38*2 m2 1,368
RAZEM 1,368

84
d.3.

2

KNR 2-17
0134-05 z.
o.3.4. 9903-
1 
analogia

ST 00 +
ST 09

Osadzenie klapy ppoż. o wym. 750x950mm  na instalacji  zgodnie z
wymogami aprobaty technicznej wyrobu.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

85
d.3.

2

analiza
własna

ST 00 +
ST 10

Regulacja i pomiar wydatku elementów wywiewnych wentylacji kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

4 II PIĘTRO
4.1 Roboty budowlane
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4.1.
1

Roboty zabezpieczające

86
d.4.
1.1

KNR-W 4-
01 1216-01

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie podłóg tekturą falistą m2

2,85*13,00 m2 37,050
1,22*5,86 m2 7,149
2,72*6,24 m2 16,973
2,06*21,46 m2 44,208
2,78*12,00 m2 33,360

RAZEM 138,740
87

d.4.
1.1

KNR-W 4-
01 1216-01

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.86 m2 138,740
RAZEM 138,740

88
d.4.
1.1

KNR AT-38
0104-02

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie drzwi i innych elemetów ściennych folią m2

1,00*2,10*19 m2 39,900
1,36*2,25*3 m2 9,180
1,43*2,00 m2 2,860

RAZEM 51,940
89

d.4.
1.1

Scalona
ST 00 +
ST 02

Tymczasowe wydzielenie miejsca pracy - budowa, rozbiórka (ewen-
tualne wykorzystanie na innych piętrach lub utylizacja) po zakończe-
niu prac

m2

poz.89.1 m2 67,323
RAZEM 67,323

4.1.
2

Roboty rozbiórkowe

90
d.4.
1.2

KNR 9-29
0107-04

ST 00 +
ST 01

Rozbiórka okładzin sufitów podwieszanych m2

3,00*12,60 m2 37,800
1,22*5,86 m2 7,149
2,72*6,24 m2 16,973
2,40*1,80*3 m2 12,960
1,20*34,00 m2 40,800

RAZEM 115,682
91

d.4.
1.2

KNR 9-29
0216-03

ST 00 +
ST 01

Demontaż rusztu krzyżowego obudowy sufitu podwieszonego m2

poz.90 m2 115,682
RAZEM 115,682

92
d.4.
1.2

KNR AT-17
0106-01

ST 00 +
ST 01

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm m2

0,15*3,81*8*2 m2 9,144
0,15*[5,76+4,51]*4 m2 6,162

RAZEM 15,306
93

d.4.
1.2

KNR AT-17
0104-04

ST 00 +
ST 01

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości 30 cm; miejs-
ce cięcia - posadzka

m2

0,30*5,00*2 m2 3,000
RAZEM 3,000

94
d.4.
1.2

KNR 4-01
0701-03

ST 00 +
ST 01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

3,81*[0,30*2+0,15*2+4,51] m2 20,612
3,81*[0,45*2+0,15*2+5,76] m2 26,518

RAZEM 47,130
95

d.4.
1.2

KNR 4-01
0818-05

ST 00 +
ST 01

Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej lub tworzyw sztucznych m2

poz.105 m2 138,740
RAZEM 138,740

96
d.4.
1.2

KNR 4-01
0106-04

ST 00 +
ST 01

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

0,15*3,81*[4,51+0,30*2] m3 2,920
0,15*3,81*[0,45*2+5,76] m3 3,806
poz.94*0,015 m3 0,707
poz.93*0,30 m3 0,900
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poz.95*0,003 m3 0,416
RAZEM 8,749

97
d.4.
1.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

ST 00 +
ST 01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odległość 10 km - wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.96 m3 8,749
RAZEM 8,749

4.1.
3

Roboty zabudowy ogniochronnej i odtworzeniowe

98
d.4.
1.3

KNR AT-43
0305-04 z.
o. 4.2. 
analogia

ST 00 +
ST 03

Ogniochronna zabudowa pionowych szachtów instalacji oddymiania
z płyt silikatowo-cementowych gr. 50mm. Obciążenie ogniowe od
wewnątrz kanału: odporność ogniowa EIS 120
Zestaw materiałów zgodnie z AT-15-3550/2016

m2

3,81*[0,40*2+5,76+5,76+0,15*2]+0,40*0,40*4*10+0,15*0,40*10 m2 55,082
3,81*[0,40*2+4,51+4,51+0,15*2]+0,40*0,40*4*10+0,15*0,40*10 m2 45,557

RAZEM 100,639
99

d.4.
1.3

KNR AT-26
0306-02
analogia

ST 00 +
ST 03

Wypełnienie szczelin pomiędzy płytami masą ognichronną gr.
15mm
Zestaw materiałów zgodnie z AT-15-3550/2016

m

3,81*4+0,40*10*2+5,76*10*2 m 138,440
3,81*4+0,40*10*2+4,51*10*2 m 113,440

RAZEM 251,880
100
d.4.
1.3

KNR 4-01
0303-02

ST 00 +
ST 04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie
otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

3,81*[5,76+0,45*2] m2 25,375
3,81*[4,51+0,30*2] m2 19,469

RAZEM 44,844
101
d.4.
1.3

KNR AT-32
0101-08

ST 00 +
ST 05

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym,
jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15
mm

m2

3,81*5,76 m2 21,946
3,81*4,51 m2 17,183

RAZEM 39,129
102
d.4.
1.3

KNR 2-02
0815-04

ST 00 +
ST 05

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

poz.101 m2 39,129
RAZEM 39,129

103
d.4.
1.3

KNR AT-26
0303-01

ST 00 +
ST 06

Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja ręczna m2

3,30*12,60*2 m2 83,160
RAZEM 83,160

104
d.4.
1.3

KNR-W 2-
02 2702-01

ST 00 +
ST 07

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami
60x60cm (wykorzystać płyty z demontażu - przyjąć 10% nowych)

m2

poz.90 m2 115,682
RAZEM 115,682

105
d.4.
1.3

KNNR 2
1208-01
1208-02 

ST 00 +
ST 08

Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 3 mm wewnątrz bu-
dynków pod wykładziny

m2

poz.106+poz.108 m2 138,740
RAZEM 138,740

106
d.4.
1.3

KNR 2-02
1113-05

ST 00 +
ST 08

Posadzki z wykładzin tekstylnych dywanowych płytki 60x60cm m2

3*13,00 m2 39,000
RAZEM 39,000

107
d.4.
1.3

KNR 2-02
1113-08

ST 00 +
ST 08

Listwy przyścienne m

13,00 m 13,000
RAZEM 13,000

108
d.4.
1.3

KNR 2-02
1112-05

ST 00 +
ST 08

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe

m2

poz.105-poz.106 m2 99,740
RAZEM 99,740

109
d.4.
1.3

KNR 2-02
1112-09

ST 00 +
ST 08

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.108 m2 99,740
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RAZEM 99,740
110
d.4.
1.3

KNR 2-02
1113-08

ST 00 +
ST 08

Listwy przyścienne m

poz.108*0,84 m 83,782
RAZEM 83,782

111
d.4.
1.3

KNR 4-01
1215-08

ST 00 Mycie po robotach malarskich posadzek m2

poz.86 m2 138,740
RAZEM 138,740

112
d.4.
1.3

KNR 4-01
1215-02

ST 00 Mycie po robotach malarskich drzwi m2

poz.88*2 m2 103,880
RAZEM 103,880

113
d.4.
1.3

analiza
własna

ST 09 Próba szczelności kanału oddymiającego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4.2 Roboty instalacji wentylacji
114
d.4.

2

KNR 2-17
0138-05 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Montaż elementów umożliwiających regulację przepływu na krat-
kach GO - 825x525 (Frapol)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

115
d.4.

2

KNR 2-17
0138-05 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Montaż elementów umożliwiających regulację przepływu na krat-
kach GO - 525x525 (Frapol)

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

116
d.4.

2

KNR-W 4-
02 40201-
02

ST 00 +
ST 09

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju
prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm

m

0,50*6 m 3,000
RAZEM 3,000

117
d.4.

2

KNR 2-17
0130-02 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Osadzenie przepustnic odcinających (nawiew i wywiew) w ścianie
oddzielenia p-poz zgodnie z wymogami aprobaty technicznej wyro-
bu.

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

118
d.4.

2

KNR AT-43
0303-04

ST 00 +
ST 09

Obudowa przewodów wentylacyjnych z płyt ogniochronnych silikato-
wo-cementowych gr. 50mm, odporność ogniowa EIS 120

m2

[0,40+0,30*2]*0,38 m2 0,380
[0,30+0,25*2]*0,38 m2 0,304

RAZEM 0,684
119
d.4.

2

KNR 0-14
2011-10

ST 00 +
ST 09

Obudowa elementów konstrukcji płytami silikatowo-cementowymi
gr. 50mm i wełną mineralną gr. 100mm

m2

0,60*3*0,38*2 m2 1,368
RAZEM 1,368

120
d.4.

2

KNR 2-17
0134-05 z.
o.3.4. 9903-
1 
analogia

ST 00 +
ST 09

Osadzenie klapy ppoż. o wym. 750x950mm  na instalacji  zgodnie z
wymogami aprobaty technicznej wyrobu.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

121
d.4.

2

analiza
własna

ST 00 +
ST 10

Regulacja i pomiar wydatku elementów wywiewnych wentylacji kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

5 III PIĘTRO
5.1 Roboty budowlane

5.1.
1

Roboty zabezpieczające
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122
d.5.
1.1

KNR-W 4-
01 1216-01

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie podłóg tekturą falistą m2

3,00*13,20 m2 39,600
2,04*21,00 m2 42,840
2,74*12,72 m2 34,853

RAZEM 117,293
123
d.5.
1.1

KNR-W 4-
01 1216-01

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.122 m2 117,293
RAZEM 117,293

124
d.5.
1.1

KNR AT-38
0104-02

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie drzwi i innych elemetów ściennych folią m2

1,00*2,10*19 m2 39,900
1,36*2,25*3 m2 9,180
1,28*2,00 m2 2,560

RAZEM 51,640
125
d.5.
1.1

Scalona
ST 00 +
ST 02

Tymczasowe wydzielenie miejsca pracy - budowa, rozbiórka (ewen-
tualne wykorzystanie na innych piętrach lub utylizacja) po zakończe-
niu prac

m2

poz.125.1 m2 136,970
RAZEM 136,970

5.1.
2

Roboty rozbiórkowe

126
d.5.
1.2

KNR 9-29
0107-04

ST 00 +
ST 01

Rozbiórka okładzin sufitów podwieszanych m2

2,76*13,80 m2 38,088
2,24*13,20 m2 29,568
1,80*2,40*4 m2 17,280

RAZEM 84,936
127
d.5.
1.2

KNR 9-29
0216-03

ST 00 +
ST 01

Demontaż rusztu krzyżowego obudowy sufitu podwieszonego m2

poz.126 m2 84,936
RAZEM 84,936

128
d.5.
1.2

analiza
własna

ST 00 +
ST 01

Rozbiórka okładzin ścian z płyty meblowej (do ponownego monta-
żu)

m2

3,30*12,60 m2 41,580
RAZEM 41,580

129
d.5.
1.2

KNR AT-17
0106-01

ST 00 +
ST 01

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm m2

0,15*3,81*8*2 m2 9,144
0,15*[5,78+4,65]*4 m2 6,258
0,15*3,81*4*2 m2 4,572

RAZEM 19,974
130
d.5.
1.2

KNR AT-17
0104-04

ST 00 +
ST 01

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości 30 cm; miejs-
ce cięcia - posadzka

m2

0,30*5,00*2 m2 3,000
RAZEM 3,000

131
d.5.
1.2

KNR 4-01
0701-03

ST 00 +
ST 01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

3,81*[0,39*4+0,24*2+1,55+2,50] m2 23,203
3,81*[0,45*2+0,15*2+5,78] m2 26,594

RAZEM 49,797
132
d.5.
1.2

KNR 4-01
0818-05

ST 00 +
ST 01

Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej lub tworzyw sztucznych m2

3,00*17,88 m2 53,640
RAZEM 53,640

133
d.5.
1.2

KNR 4-01
0106-04

ST 00 +
ST 01

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

0,15*3,81*[4,65+0,39*2] m3 3,103
0,15*3,81*[0,45*2+5,78] m3 3,818
poz.130*0,30 m3 0,900
poz.131*0,015 m3 0,747
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poz.132*0,005 m3 0,268
RAZEM 8,836

134
d.5.
1.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

ST 00 +
ST 01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odległość 10 km - wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.133 m3 8,836
RAZEM 8,836

5.1.
3

Roboty zabudowy ogniochronnej i odtworzeniowe

135
d.5.
1.3

KNR AT-43
0305-04 z.
o. 4.2. 
analogia

ST 00 +
ST 03

Ogniochronna zabudowa pionowych szachtów instalacji oddymiania
z płyt silikatowo-cementowych gr. 50mm. Obciążenie ogniowe od
wewnątrz kanału: odporność ogniowa EIS 120
Zestaw materiałów zgodnie z AT-15-3550/2016

m2

3,81*[0,40*2+5,78+5,78+0,15*2]+0,40*0,40*4*10+0,15*0,40*10 m2 55,235
3,81*[0,40*2+4,65+4,65+0,15*2]+0,40*0,40*4*10+0,15*0,40*10 m2 46,624

RAZEM 101,859
136
d.5.
1.3

KNR AT-26
0306-02
analogia

ST 00 +
ST 03

Wypełnienie szczelin pomiędzy płytami masą ognichronną gr.
15mm
Zestaw materiałów zgodnie z AT-15-3550/2016

m

3,81*4+0,40*10*2+5,78*10*2 m 138,840
3,81*4+0,40*10*2+4,65*10*2 m 116,240

RAZEM 255,080
137
d.5.
1.3

KNR 4-01
0303-02

ST 00 +
ST 04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie
otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

3,81*[5,78+0,45*2] m2 25,451
3,81*[4,65+0,39*2] m2 20,688

RAZEM 46,139
138
d.5.
1.3

KNR AT-32
0101-08

ST 00 +
ST 05

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym,
jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15
mm

m2

3,81*5,78 m2 22,022
3,81*4,65 m2 17,716

RAZEM 39,738
139
d.5.
1.3

KNR 2-02
0815-04

ST 00 +
ST 05

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

poz.138 m2 39,738
RAZEM 39,738

140
d.5.
1.3

KNR AT-26
0303-01

ST 00 +
ST 06

Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja ręczna m2

3,30*12,60 m2 41,580
RAZEM 41,580

141
d.5.
1.3

KNR-W 2-
02 2702-01

ST 00 +
ST 07

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami
60x60cm (wykorzystać płyty z demontażu - przyjąć 10% nowych)

m2

poz.126 m2 84,936
RAZEM 84,936

142
d.5.
1.3

KNNR 2
1208-01
1208-02 

ST 00 +
ST 08

Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 3 mm wewnątrz bu-
dynków pod wykładziny

m2

poz.132 m2 53,640
RAZEM 53,640

143
d.5.
1.3

KNR 2-02
1113-05

ST 00 +
ST 08

Posadzki z wykładzin tekstylnych dywanowych płytki 60x60cm czar-
nych

m2

3*13 m2 39,000
RAZEM 39,000

144
d.5.
1.3

KNR 2-02
1113-08

ST 00 +
ST 08

Listwy przyścienne m

13,00 m 13,000
RAZEM 13,000

145
d.5.
1.3

KNR 2-02
1112-05

ST 00 +
ST 08

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe

m2

poz.142-39 m2 14,640
RAZEM 14,640

146
d.5.
1.3

KNR 2-02
1112-09

ST 00 +
ST 08

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.145 m2 14,640
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RAZEM 14,640
147
d.5.
1.3

KNR 2-02
1113-08

ST 00 +
ST 08

Listwy przyścienne m

poz.145*0,84 m 12,298
RAZEM 12,298

148
d.5.
1.3

KNR-W 2-
02 1030-05
analogia

ST 00 Ponowny montaż zabudowy meblowej (wraz z zegarem) m2

poz.128 m2 41,580
RAZEM 41,580

149
d.5.
1.3

KNR 4-01
1215-08

ST 00 Mycie po robotach malarskich posadzek m2

poz.122 m2 117,293
RAZEM 117,293

150
d.5.
1.3

KNR 4-01
1215-02

ST 00 Mycie po robotach malarskich drzwi m2

poz.124*2 m2 103,280
RAZEM 103,280

151
d.5.
1.3

analiza
własna

ST 09 Próba szczelności kanału oddymiającego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5.2 Roboty instalacji wentylacji
152
d.5.

2

KNR 2-17
0138-05 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Montaż elementów umożliwiających regulację przepływu na krat-
kach GO - 525x525 (Frapol)

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

153
d.5.

2

KNR-W 4-
02 40201-
02

ST 00 +
ST 09

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju
prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm

m

0,50*6 m 3,000
RAZEM 3,000

154
d.5.

2

KNR 2-17
0130-02 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Osadzenie przepustnic odcinających (nawiew i wywiew) w ścianie
oddzielenia p-poz zgodnie z wymogami aprobaty technicznej wyro-
bu.

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

155
d.5.

2

KNR AT-43
0303-04

ST 00 +
ST 09

Obudowa przewodów wentylacyjnych z płyt ogniochronnych silikato-
wo-cementowych gr. 50mm, odporność ogniowa EIS 120

m2

[0,40+0,30*2]*0,38 m2 0,380
[0,30+0,25*2]*0,38 m2 0,304

RAZEM 0,684
156
d.5.

2

KNR 0-14
2011-10

ST 00 +
ST 09

Obudowa elementów konstrukcji płytami silikatowo-cementowymi
gr. 50mm i wełną mineralną gr. 100mm

m2

0,60*3*0,38*2 m2 1,368
RAZEM 1,368

157
d.5.

2

KNR 2-17
0134-05 z.
o.3.4. 9903-
1 
analogia

ST 00 +
ST 09

Osadzenie klapy ppoż. o wym. 750x950mm  na instalacji  zgodnie z
wymogami aprobaty technicznej wyrobu.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

158
d.5.

2

analiza
własna

ST 00 +
ST 10

Regulacja i pomiar wydatku elementów wywiewnych wentylacji kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

6 IV PIĘTRO
6.1 Roboty budowlane

6.1.
1

Roboty zabezpieczające
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159
d.6.
1.1

KNR-W 4-
01 1216-01

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie podłóg tekturą falistą m2

2,71*16,69 m2 45,230
2,02*16,01 m2 32,340
2,74*16,69 m2 45,731

RAZEM 123,301
160
d.6.
1.1

KNR-W 4-
01 1216-01

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.159 m2 123,301
RAZEM 123,301

161
d.6.
1.1

KNR AT-38
0104-02

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie drzwi i innych elemetów ściennych folią m2

1,00*2,10*26 m2 54,600
1,36*2,25*3 m2 9,180
1,43*2,00 m2 2,860

RAZEM 66,640
162
d.6.
1.1

Scalona
ST 00 +
ST 02

Tymczasowe wydzielenie miejsca pracy - budowa, rozbiórka (ewen-
tualne wykorzystanie na innych piętrach lub utylizacja) po zakończe-
niu prac

m2

poz.162.1 m2 30,861
RAZEM 30,861

6.1.
2

Roboty rozbiórkowe

163
d.6.
1.2

KNR 9-29
0107-04

ST 00 +
ST 01

Rozbiórka okładzin sufitów podwieszanych m2

2,71*13,20 m2 35,772
2,74*13,20 m2 36,168
1,80*2,40*3 m2 12,960

RAZEM 84,900
164
d.6.
1.2

KNR 9-29
0216-03

ST 00 +
ST 01

Demontaż rusztu krzyżowego obudowy sufitu podwieszonego m2

poz.163 m2 84,900
RAZEM 84,900

165
d.6.
1.2

KNR AT-17
0106-01

ST 00 +
ST 01

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm m2

0,15*3,81*8*2 m2 9,144
0,15*[5,86+4,78]*4 m2 6,384

RAZEM 15,528
166
d.6.
1.2

KNR AT-17
0104-04

ST 00 +
ST 01

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości 30 cm; miejs-
ce cięcia - posadzka

m2

0,30*5,00*2 m2 3,000
RAZEM 3,000

167
d.6.
1.2

KNR 4-01
0701-03

ST 00 +
ST 01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

3,81*[0,42*2+0,15*2+4,78] m2 22,555
3,81*[0,45*2+0,15*2+5,86] m2 26,899

RAZEM 49,454
168
d.6.
1.2

KNR 4-01
0818-05

ST 00 +
ST 01

Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej lub tworzyw sztucznych m2

poz.178 m2 148,200
RAZEM 148,200

169
d.6.
1.2

KNR 4-01
0106-04

ST 00 +
ST 01

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

0,15*3,81*[4,78+0,42*2] m3 3,212
0,15*3,81*[0,45*2+5,86] m3 3,863
poz.166*0,30 m3 0,900
poz.167*0,015 m3 0,742
poz.168*0,005 m3 0,741

RAZEM 9,458
170
d.6.
1.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

ST 00 +
ST 01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odległość 10 km - wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.169 m3 9,458
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RAZEM 9,458
6.1.

3
Roboty zabudowy ogniochronnej i odtworzeniowe

171
d.6.
1.3

KNR AT-43
0305-04 z.
o. 4.2. 
analogia

ST 00 +
ST 03

Ogniochronna zabudowa pionowych szachtów instalacji oddymiania
z płyt silikatowo-cementowych gr. 50mm. Obciążenie ogniowe od
wewnątrz kanału: odporność ogniowa EIS 120
Zestaw materiałów zgodnie z AT-15-3550/2016

m2

3,81*[0,45*2+5,86+5,86+0,15*2]+0,40*0,40*4*10+0,15*0,40*10 m2 56,225
3,81*[0,42*2+4,78+4,78+0,15*2]+0,40*0,40*4*10+0,15*0,40*10 m2 47,767

RAZEM 103,992
172
d.6.
1.3

KNR AT-26
0306-02
analogia

ST 00 +
ST 03

Wypełnienie szczelin pomiędzy płytami masą ognichronną gr.
15mm
Zestaw materiałów zgodnie z AT-15-3550/2016

m

3,81*4+0,40*10*2+5,86*10*2 m 140,440
3,81*4+0,40*10*2+4,78*10*2 m 118,840

RAZEM 259,280
173
d.6.
1.3

KNR 4-01
0303-02

ST 00 +
ST 04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie
otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

3,81*[5,86+0,45*2] m2 25,756
3,81*[4,78+0,42*2] m2 21,412

RAZEM 47,168
174
d.6.
1.3

KNR AT-32
0101-08

ST 00 +
ST 05

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym,
jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15
mm

m2

3,81*5,86 m2 22,327
3,81*4,78 m2 18,212

RAZEM 40,539
175
d.6.
1.3

KNR 2-02
0815-04

ST 00 +
ST 05

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

poz.174 m2 40,539
RAZEM 40,539

176
d.6.
1.3

KNR AT-26
0303-01

ST 00 +
ST 06

Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja ręczna m2

3,30*12,60*2 m2 83,160
RAZEM 83,160

177
d.6.
1.3

KNR-W 2-
02 2702-01

ST 00 +
ST 07

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami
60x60cm (wykorzystać płyty z demontażu - przyjąć 10% nowych)

m2

poz.163 m2 84,900
RAZEM 84,900

178
d.6.
1.3

KNNR 2
1208-01
1208-02 

ST 00 +
ST 08

Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 3 mm wewnątrz bu-
dynków pod wykładziny

m2

poz.179+poz.182 m2 148,200
RAZEM 148,200

179
d.6.
1.3

KNR 2-02
1113-05

ST 00 +
ST 08

Posadzki z wykładzin tekstylnych dywanowych płytki 60x60cm m2

3*13*2 m2 78,000
RAZEM 78,000

180
d.6.
1.3

KNR 2-02
1113-08

ST 00 +
ST 08

Listwy przyścienne m

13,00 m 13,000
RAZEM 13,000

181
d.6.
1.3

KNR 2-02
1112-05

ST 00 +
ST 08

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe

m2

2,70*13,00*2 m2 70,200
RAZEM 70,200

182
d.6.
1.3

KNR 2-02
1112-09

ST 00 +
ST 08

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.181 m2 70,200
RAZEM 70,200

183
d.6.
1.3

KNR 2-02
1113-08

ST 00 +
ST 08

Listwy przyścienne m

poz.181*0,84 m 58,968
RAZEM 58,968
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184
d.6.
1.3

KNR 4-01
1215-08

ST 00 Mycie po robotach malarskich posadzek m2

poz.159 m2 123,301
RAZEM 123,301

185
d.6.
1.3

KNR 4-01
1215-02

ST 00 Mycie po robotach malarskich drzwi m2

poz.161*2 m2 133,280
RAZEM 133,280

186
d.6.
1.3

analiza
własna

ST 09 Próba szczelności kanału oddymiającego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6.2 Roboty instalacji wentylacji
187
d.6.

2

KNR 2-17
0138-05 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Montaż elementów umożliwiających regulację przepływu na krat-
kach GO - 825x525 (Frapol)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

188
d.6.

2

KNR 2-17
0138-05 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Montaż elementów umożliwiających regulację przepływu na krat-
kach GO - 525x525 (Frapol)

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

189
d.6.

2

KNR-W 4-
02 40201-
02

ST 00 +
ST 09

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju
prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm

m

0,50*6 m 3,000
RAZEM 3,000

190
d.6.

2

KNR 2-17
0130-02 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Osadzenie przepustnic odcinających (nawiew i wywiew) w ścianie
oddzielenia p-poz zgodnie z wymogami aprobaty technicznej wyro-
bu.

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

191
d.6.

2

KNR AT-43
0303-04

ST 00 +
ST 09

Obudowa przewodów wentylacyjnych z płyt ogniochronnych silikato-
wo-cementowych gr. 50mm, odporność ogniowa EIS 120

m2

[0,40+0,30*2]*0,38 m2 0,380
[0,30+0,25*2]*0,38 m2 0,304

RAZEM 0,684
192
d.6.

2

KNR 0-14
2011-10

ST 00 +
ST 09

Obudowa elementów konstrukcji płytami silikatowo-cementowymi
gr. 50mm i wełną mineralną gr. 100mm

m2

0,60*3*0,38*2 m2 1,368
RAZEM 1,368

193
d.6.

2

KNR 2-17
0134-05 z.
o.3.4. 9903-
1 
analogia

ST 00 +
ST 09

Osadzenie klapy ppoż. o wym. 750x950mm  na instalacji  zgodnie z
wymogami aprobaty technicznej wyrobu.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

194
d.6.

2

analiza
własna

ST 00 +
ST 10

Regulacja i pomiar wydatku elementów wywiewnych wentylacji kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

7 V PIĘTRO
7.1 Roboty budowlane

7.1.
1

Roboty zabezpieczające

195
d.7.
1.1

KNR-W 4-
01 1216-01

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie podłóg tekturą falistą m2

2,71*16,69 m2 45,230
2,02*16,01 m2 32,340
2,74*16,69 m2 45,731
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RAZEM 123,301
196
d.7.
1.1

KNR-W 4-
01 1216-01

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.195 m2 123,301
RAZEM 123,301

197
d.7.
1.1

KNR AT-38
0104-02

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie drzwi i innych elemetów ściennych folią m2

1,00*2,10*26 m2 54,600
1,36*2,25*3 m2 9,180
1,43*2,00 m2 2,860

RAZEM 66,640
198
d.7.
1.1

Scalona
ST 00 +
ST 02

Tymczasowe wydzielenie miejsca pracy - budowa, rozbiórka (ewen-
tualne wykorzystanie na innych piętrach lub utylizacja) po zakończe-
niu prac

m2

poz.198.1 m2 30,861
RAZEM 30,861

7.1.
2

Roboty rozbiórkowe

199
d.7.
1.2

KNR 9-29
0107-04

ST 00 +
ST 01

Rozbiórka okładzin sufitów podwieszanych m2

2,71*13,20 m2 35,772
2,74*13,20 m2 36,168
1,80*2,40*6 m2 25,920

RAZEM 97,860
200
d.7.
1.2

KNR 9-29
0216-03

ST 00 +
ST 01

Demontaż rusztu krzyżowego obudowy sufitu podwieszonego m2

poz.199 m2 97,860
RAZEM 97,860

201
d.7.
1.2

KNR AT-17
0106-01

ST 00 +
ST 01

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm m2

0,15*3,81*8*2 m2 9,144
0,15*[5,86+4,78]*4 m2 6,384

RAZEM 15,528
202
d.7.
1.2

KNR AT-17
0104-04

ST 00 +
ST 01

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości 30 cm; miejs-
ce cięcia - posadzka

m2

0,30*5,00*2 m2 3,000
RAZEM 3,000

203
d.7.
1.2

KNR 4-01
0701-03

ST 00 +
ST 01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

3,81*[0,42*2+0,15*2+4,78] m2 22,555
3,81*[0,45*2+0,15*2+5,86] m2 26,899

RAZEM 49,454
204
d.7.
1.2

KNR 4-01
0818-05

ST 00 +
ST 01

Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej lub tworzyw sztucznych m2

2,70*13,00*2 m2 70,200
RAZEM 70,200

205
d.7.
1.2

KNR 4-01
0106-04

ST 00 +
ST 01

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

0,15*3,81*[4,78+0,42*2] m3 3,212
0,15*3,81*[0,45*2+5,86] m3 3,863
poz.202*0,30 m3 0,900
poz.203*0,015 m3 0,742
poz.204*0,005 m3 0,351

RAZEM 9,068
206
d.7.
1.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

ST 00 +
ST 01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odległość 10 km - wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.205 m3 9,068
RAZEM 9,068

7.1.
3

Roboty zabudowy ogniochronnej i odtworzeniowe
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207
d.7.
1.3

KNR AT-43
0305-04 z.
o. 4.2. 
analogia

ST 00 +
ST 03

Ogniochronna zabudowa pionowych szachtów instalacji oddymiania
z płyt silikatowo-cementowych gr. 50mm. Obciążenie ogniowe od
wewnątrz kanału: odporność ogniowa EIS 120
Zestaw materiałów zgodnie z AT-15-3550/2016

m2

3,81*[0,45*2+5,86+5,86+0,15*2]+0,40*0,40*4*10+0,15*0,40*10 m2 56,225
3,81*[0,42*2+4,78+4,78+0,15*2]+0,40*0,40*4*10+0,15*0,40*10 m2 47,767

RAZEM 103,992
208
d.7.
1.3

KNR AT-26
0306-02
analogia

ST 00 +
ST 03

Wypełnienie szczelin pomiędzy płytami masą ognichronną gr.
15mm
Zestaw materiałów zgodnie z AT-15-3550/2016

m

3,81*4+0,40*10*2+5,86*10*2 m 140,440
3,81*4+0,40*10*2+4,78*10*2 m 118,840

RAZEM 259,280
209
d.7.
1.3

KNR 4-01
0303-02

ST 00 +
ST 04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie
otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

3,81*[5,86+0,45*2] m2 25,756
3,81*[4,78+0,42*2] m2 21,412

RAZEM 47,168
210
d.7.
1.3

KNR AT-32
0101-08

ST 00 +
ST 05

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym,
jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15
mm

m2

3,81*5,86 m2 22,327
3,81*4,78 m2 18,212

RAZEM 40,539
211
d.7.
1.3

KNR 2-02
0815-04

ST 00 +
ST 05

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

poz.210 m2 40,539
RAZEM 40,539

212
d.7.
1.3

KNR AT-26
0303-01

ST 00 +
ST 06

Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja ręczna m2

3,30*12,60*2 m2 83,160
RAZEM 83,160

213
d.7.
1.3

KNR-W 2-
02 2702-01

ST 00 +
ST 07

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami
60x60cm (wykorzystać płyty z demontażu - przyjąć 10% nowych)

m2

poz.199 m2 97,860
RAZEM 97,860

214
d.7.
1.3

KNNR 2
1208-01
1208-02 

ST 00 +
ST 08

Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 3 mm wewnątrz bu-
dynków pod wykładziny

m2

poz.204 m2 70,200
RAZEM 70,200

215
d.7.
1.3

KNR 2-02
1112-05

ST 00 +
ST 08

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe

m2

poz.214 m2 70,200
RAZEM 70,200

216
d.7.
1.3

KNR 2-02
1112-09

ST 00 +
ST 08

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.214 m2 70,200
RAZEM 70,200

217
d.7.
1.3

KNR 2-02
1113-08

ST 00 +
ST 08

Listwy przyścienne drewniane m

poz.214*0,84 m 58,968
RAZEM 58,968

218
d.7.
1.3

KNR 4-01
1215-08

ST 00 Mycie po robotach malarskich posadzek m2

poz.195 m2 123,301
RAZEM 123,301

219
d.7.
1.3

KNR 4-01
1215-02

ST 00 Mycie po robotach malarskich drzwi m2

poz.197*2 m2 133,280
RAZEM 133,280

220
d.7.
1.3

analiza
własna

ST 00 +
ST 09

Próba szczelności kanału oddymiającego kpl.

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński



LUW 0711 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7.2 Roboty instalacji wentylacji
221
d.7.

2

KNR 2-17
0138-05 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Montaż elementów umożliwiających regulację przepływu na krat-
kach GO - 525x525 (Frapol)

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

222
d.7.

2

KNR-W 4-
02 40201-
02

ST 00 +
ST 09

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju
prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm

m

0,50*6 m 3,000
RAZEM 3,000

223
d.7.

2

KNR 2-17
0130-02 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Osadzenie przepustnic odcinających (nawiew i wywiew) w ścianie
oddzielenia p-poz zgodnie z wymogami aprobaty technicznej wyro-
bu.

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

224
d.7.

2

KNR AT-43
0303-04

ST 00 +
ST 09

Obudowa przewodów wentylacyjnych z płyt ogniochronnych silikato-
wo-cementowych gr. 50mm, odporność ogniowa EIS 120

m2

[0,40+0,30*2]*0,38 m2 0,380
[0,30+0,25*2]*0,38 m2 0,304

RAZEM 0,684
225
d.7.

2

KNR 0-14
2011-10

ST 00 +
ST 09

Obudowa elementów konstrukcji płytami silikatowo-cementowymi
gr. 50mm i wełną mineralną gr. 100mm

m2

0,60*3*0,38*2 m2 1,368
RAZEM 1,368

226
d.7.

2

KNR 2-17
0134-05 z.
o.3.4. 9903-
1 
analogia

ST 00 +
ST 09

Osadzenie klapy ppoż. o wym. 750x950mm  na instalacji  zgodnie z
wymogami aprobaty technicznej wyrobu.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

227
d.7.

2

analiza
własna

ST 00 +
ST 10

Regulacja i pomiar wydatku elementów wywiewnych wentylacji kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

8 VI PIĘTRO
8.1 Roboty budowlane

8.1.
1

Roboty zabezpieczające

228
d.8.
1.1

KNR-W 4-
01 1216-01

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie podłóg tekturą falistą m2

2,71*16,69 m2 45,230
2,02*16,01 m2 32,340
2,74*16,69 m2 45,731

RAZEM 123,301
229
d.8.
1.1

KNR-W 4-
01 1216-01

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.228 m2 123,301
RAZEM 123,301

230
d.8.
1.1

KNR AT-38
0104-02

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie drzwi i innych elemetów ściennych folią m2

1,00*2,10*26 m2 54,600
1,36*2,25*3 m2 9,180
1,43*2,00 m2 2,860

RAZEM 66,640
231
d.8.
1.1

Scalona
ST 00 +
ST 02

Tymczasowe wydzielenie miejsca pracy - budowa, rozbiórka (ewen-
tualne wykorzystanie na innych piętrach lub utylizacja) po zakończe-
niu prac

m2

poz.231.1 m2 30,861
RAZEM 30,861
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8.1.
2

Roboty rozbiórkowe

232
d.8.
1.2

KNR 9-29
0107-04

ST 00 +
ST 01

Rozbiórka okładzin sufitów podwieszanych m2

2,71*13,20 m2 35,772
2,74*13,20 m2 36,168
1,80*2,40*6 m2 25,920

RAZEM 97,860
233
d.8.
1.2

KNR 9-29
0216-03

ST 00 +
ST 01

Demontaż rusztu krzyżowego obudowy sufitu podwieszonego m2

poz.232 m2 97,860
RAZEM 97,860

234
d.8.
1.2

KNR AT-17
0106-01

ST 00 +
ST 01

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm m2

0,15*3,81*8*2 m2 9,144
0,15*[5,86+4,78]*4 m2 6,384

RAZEM 15,528
235
d.8.
1.2

KNR AT-17
0104-04

ST 00 +
ST 01

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości 30 cm; miejs-
ce cięcia - posadzka

m2

0,30*5,00*2 m2 3,000
RAZEM 3,000

236
d.8.
1.2

KNR 4-01
0701-03

ST 00 +
ST 01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

3,81*[0,42*2+0,15*2+4,78] m2 22,555
3,81*[0,45*2+0,15*2+5,86] m2 26,899

RAZEM 49,454
237
d.8.
1.2

KNR 4-01
0818-05

ST 00 +
ST 01

Zerwanie posadzki z wykładziny tworzyw sztucznych m2

2,70*13,00*2 m2 70,200
RAZEM 70,200

238
d.8.
1.2

KNR 4-01
0106-04

ST 00 +
ST 01

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

0,15*3,81*[4,78+0,42*2] m3 3,212
0,15*3,81*[0,45*2+5,86] m3 3,863
poz.235*0,30 m3 0,900
poz.236*0,015 m3 0,742
poz.237*0,005 m3 0,351

RAZEM 9,068
239
d.8.
1.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

ST 00 +
ST 01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odległość 10 km - wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.238 m3 9,068
RAZEM 9,068

8.1.
3

Roboty zabudowy ogniochronnej i odtworzeniowe

240
d.8.
1.3

KNR AT-43
0305-04 z.
o. 4.2. 
analogia

ST 00 +
ST 03

Ogniochronna zabudowa pionowych szachtów instalacji oddymiania
z płyt silikatowo-cementowych gr. 50mm. Obciążenie ogniowe od
wewnątrz kanału: odporność ogniowa EIS 120
Zestaw materiałów zgodnie z AT-15-3550/2016

m2

3,81*[0,45*2+5,86+5,86+0,15*2]+0,40*0,40*4*10+0,15*0,40*10 m2 56,225
3,81*[0,42*2+4,78+4,78+0,15*2]+0,40*0,40*4*10+0,15*0,40*10 m2 47,767

RAZEM 103,992
241
d.8.
1.3

KNR AT-26
0306-02
analogia

ST 00 +
ST 03

Wypełnienie szczelin pomiędzy płytami masą ognichronną gr.
15mm
Zestaw materiałów zgodnie z AT-15-3550/2016

m

3,81*4+0,40*10*2+5,86*10*2 m 140,440
3,81*4+0,40*10*2+4,78*10*2 m 118,840

RAZEM 259,280
242
d.8.
1.3

KNR 4-01
0303-02

ST 00 +
ST 04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie
otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

3,81*[5,86+0,45*2] m2 25,756
3,81*[4,78+0,42*2] m2 21,412

RAZEM 47,168
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243
d.8.
1.3

KNR AT-32
0101-08

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym,
jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15
mm

m2

3,81*5,86 m2 22,327
3,81*4,78 m2 18,212

RAZEM 40,539
244
d.8.
1.3

KNR 2-02
0815-04

ST 00 +
ST 06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

poz.243 m2 40,539
RAZEM 40,539

245
d.8.
1.3

KNR AT-26
0303-01

ST 00 +
ST 06

Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja ręczna m2

3,30*12,60*2 m2 83,160
RAZEM 83,160

246
d.8.
1.3

KNR-W 2-
02 2702-01

ST 00 +
ST 07

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami
60x60cm (wykorzystać płyty z demontażu - przyjąć 10% nowych)

m2

poz.232 m2 97,860
RAZEM 97,860

247
d.8.
1.3

KNNR 2
1208-01
1208-02 

ST 00 +
ST 08

Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 3 mm wewnątrz bu-
dynków pod wykładziny

m2

poz.237 m2 70,200
RAZEM 70,200

248
d.8.
1.3

KNR 2-02
1112-05

ST 00 +
ST 08

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe

m2

poz.247 m2 70,200
RAZEM 70,200

249
d.8.
1.3

KNR 2-02
1112-09

ST 00 +
ST 08

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.247 m2 70,200
RAZEM 70,200

250
d.8.
1.3

KNR 2-02
1113-08

ST 00 +
ST 08

Listwy przyścienne m

poz.247*0,84 m 58,968
RAZEM 58,968

251
d.8.
1.3

KNR 4-01
1215-08

ST 00 Mycie po robotach malarskich posadzek m2

poz.228 m2 123,301
RAZEM 123,301

252
d.8.
1.3

KNR 4-01
1215-02

ST 00 Mycie po robotach malarskich drzwi m2

poz.230*2 m2 133,280
RAZEM 133,280

253
d.8.
1.3

analiza
własna

ST 00 +
ST 09

Próba szczelności kanału oddymiającego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8.2 Roboty instalacji wentylacji
254
d.8.

2

KNR 2-17
0138-05 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Montaż elementów umożliwiających regulację przepływu na krat-
kach GO - 525x525 (Frapol)

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

255
d.8.

2

KNR-W 4-
02 40201-
02

ST 00 +
ST 09

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju
prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm

m

0,50*6 m 3,000
RAZEM 3,000

256
d.8.

2

KNR 2-17
0130-02 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Osadzenie przepustnic odcinających (nawiew i wywiew) w ścianie
oddzielenia p-poz zgodnie z wymogami aprobaty technicznej wyro-
bu.

szt.

6 szt. 6,000
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RAZEM 6,000
257
d.8.

2

KNR AT-43
0303-04

ST 00 +
ST 09

Obudowa przewodów wentylacyjnych z płyt ogniochronnych silikato-
wo-cementowych gr. 50mm, odporność ogniowa EIS 120

m2

[0,40+0,30*2]*0,38 m2 0,380
[0,30+0,25*2]*0,38 m2 0,304

RAZEM 0,684
258
d.8.

2

KNR 0-14
2011-10

ST 00 +
ST 09

Obudowa elementów konstrukcji płytami silikatowo-cementowymi
gr. 50mm i wełną mineralną gr. 100mm

m2

0,60*3*0,38*2 m2 1,368
RAZEM 1,368

259
d.8.

2

KNR 2-17
0134-05 z.
o.3.4. 9903-
1 
analogia

ST 00 +
ST 09

Osadzenie klapy ppoż. o wym. 750x950mm  na instalacji  zgodnie z
wymogami aprobaty technicznej wyrobu.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

260
d.8.

2

analiza
własna

ST 00 +
ST 10

Regulacja i pomiar wydatku elementów wywiewnych wentylacji kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

9 VII PIĘTRO
9.1 Roboty budowlane

9.1.
1

Roboty zabezpieczające

261
d.9.
1.1

KNR-W 4-
01 1216-01

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie podłóg tekturą falistą m2

2,70*16,72 m2 45,144
2,02*16,09 m2 32,502
2,70*16,72 m2 45,144

RAZEM 122,790
262
d.9.
1.1

KNR-W 4-
01 1216-01

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.261 m2 122,790
RAZEM 122,790

263
d.9.
1.1

KNR AT-38
0104-02

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie drzwi i innych elemetów ściennych folią m2

1,00*2,10*25 m2 52,500
1,36*2,25*3 m2 9,180
1,43*2,00 m2 2,860

RAZEM 64,540
264
d.9.
1.1

Scalona
ST 00 +
ST 02

Tymczasowe wydzielenie miejsca pracy - budowa, rozbiórka (ewen-
tualne wykorzystanie na innych piętrach lub utylizacja) po zakończe-
niu prac

m2

poz.264.1 m2 31,242
RAZEM 31,242

9.1.
2

Roboty rozbiórkowe

265
d.9.
1.2

KNR 9-29
0107-04

ST 00 +
ST 01

Rozbiórka okładzin sufitów podwieszanych m2

2,70*13,80 m2 37,260
2,70*13,20 m2 35,640
1,80*2,40*6 m2 25,920

RAZEM 98,820
266
d.9.
1.2

KNR 9-29
0216-03

ST 00 +
ST 01

Demontaż rusztu krzyżowego obudowy sufitu podwieszonego m2

poz.265 m2 98,820
RAZEM 98,820

267
d.9.
1.2

KNR AT-17
0106-01

ST 00 +
ST 01

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm m2

0,15*3,81*8*2 m2 9,144
0,15*[5,92+4,78]*4 m2 6,420

RAZEM 15,564
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268
d.9.
1.2

KNR AT-17
0104-04

ST 00 +
ST 01

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości 30 cm; miejs-
ce cięcia - posadzka

m2

0,30*5,00*2 m2 3,000
RAZEM 3,000

269
d.9.
1.2

KNR 4-01
0701-03

ST 00 +
ST 01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

3,81*[0,42*2+0,15*2+4,78] m2 22,555
3,81*[0,45*2+0,15*2+5,92] m2 27,127

RAZEM 49,682
270
d.9.
1.2

KNR 4-01
0818-05

ST 00 +
ST 01

Zerwanie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych m2

2,70*13,00*2 m2 70,200
RAZEM 70,200

271
d.9.
1.2

KNR 4-01
0106-04

ST 00 +
ST 01

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

0,15*3,81*[4,78+0,42*2] m3 3,212
0,15*3,81*[0,45*2+5,92] m3 3,898
poz.268*0,30 m3 0,900
poz.269*0,015 m3 0,745
poz.270*0,005 m3 0,351

RAZEM 9,106
272
d.9.
1.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

ST 00 +
ST 01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odległość 10 km - wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.271 m3 9,106
RAZEM 9,106

9.1.
3

Roboty zabudowy ogniochronnej i odtworzeniowe

273
d.9.
1.3

KNR AT-43
0305-04 z.
o. 4.2. 
analogia

ST 00 +
ST 03

Ogniochronna zabudowa pionowych szachtów instalacji oddymiania
z płyt silikatowo-cementowych gr. 50mm. Obciążenie ogniowe od
wewnątrz kanału: odporność ogniowa EIS 120
Zestaw materiałów zgodnie z AT-15-3550/2016

m2

3,81*[0,45*2+5,92+5,92+0,15*2]+0,40*0,40*4*10+0,15*0,40*10 m2 56,682
3,81*[0,42*2+4,78+4,78+0,15*2]+0,40*0,40*4*10+0,15*0,40*10 m2 47,767

RAZEM 104,449
274
d.9.
1.3

KNR AT-26
0306-02
analogia

ST 00 +
ST 03

Wypełnienie szczelin pomiędzy płytami masą ognichronną gr.
15mm
Zestaw materiałów zgodnie z AT-15-3550/2016

m

3,81*4+0,40*10*2+5,92*10*2 m 141,640
3,81*4+0,40*10*2+4,78*10*2 m 118,840

RAZEM 260,480
275
d.9.
1.3

KNR 4-01
0303-02

ST 00 +
ST 04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie
otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

3,81*[5,92+0,45*2] m2 25,984
3,81*[4,78+0,42*2] m2 21,412

RAZEM 47,396
276
d.9.
1.3

KNR AT-32
0101-08

ST 00 +
ST 05

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym,
jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15
mm

m2

3,81*5,92 m2 22,555
3,81*4,78 m2 18,212

RAZEM 40,767
277
d.9.
1.3

KNR 2-02
0815-04

ST 00 +
ST 05

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

poz.276 m2 40,767
RAZEM 40,767

278
d.9.
1.3

KNR AT-26
0303-01

ST 00 +
ST 06

Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja ręczna m2

3,30*12,64*2 m2 83,424
RAZEM 83,424

279
d.9.
1.3

KNR-W 2-
02 2702-01

ST 00 +
ST 07

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami
60x60cm (wykorzystać płyty z demontażu - przyjąć 10% nowych)

m2

poz.265 m2 98,820
RAZEM 98,820
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280
d.9.
1.3

KNNR 2
1208-01
1208-02 

ST 00 +
ST 08

Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 3 mm wewnątrz bu-
dynków pod wykładziny

m2

poz.270 m2 70,200
RAZEM 70,200

281
d.9.
1.3

KNR 2-02
1112-05

ST 00 +
ST 08

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe

m2

poz.280 m2 70,200
RAZEM 70,200

282
d.9.
1.3

KNR 2-02
1112-09

ST 00 +
ST 08

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.280 m2 70,200
RAZEM 70,200

283
d.9.
1.3

KNR 2-02
1113-08

ST 00 +
ST 08

Listwy przyścienne m

poz.280*0,84 m 58,968
RAZEM 58,968

284
d.9.
1.3

KNR 4-01
1215-08

ST 00 Mycie po robotach malarskich posadzek m2

poz.261 m2 122,790
RAZEM 122,790

285
d.9.
1.3

KNR 4-01
1215-02

ST 00 Mycie po robotach malarskich drzwi m2

poz.263*2 m2 129,080
RAZEM 129,080

286
d.9.
1.3

analiza
własna

ST 00 +
ST 09

Próba szczelności kanału oddymiającego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9.2 Roboty instalacji wentylacji
287
d.9.

2

KNR 2-17
0138-05 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Montaż elementów umożliwiających regulację przepływu na krat-
kach GO - 525x525 (Frapol)

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

288
d.9.

2

KNR-W 4-
02 40201-
02

ST 00 +
ST 09

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju
prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm

m

0,50*6 m 3,000
RAZEM 3,000

289
d.9.

2

KNR 2-17
0130-02 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Osadzenie przepustnic odcinających (nawiew i wywiew) w ścianie
oddzielenia p-poz zgodnie z wymogami aprobaty technicznej wyro-
bu.

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

290
d.9.

2

KNR AT-43
0303-04

ST 00 +
ST 09

Obudowa przewodów wentylacyjnych z płyt ogniochronnych silikato-
wo-cementowych gr. 50mm, odporność ogniowa EIS 120

m2

[0,40+0,30*2]*0,38 m2 0,380
[0,30+0,25*2]*0,38 m2 0,304

RAZEM 0,684
291
d.9.

2

KNR 0-14
2011-10

ST 00 +
ST 09

Obudowa elementów konstrukcji płytami silikatowo-cementowymi
gr. 50mm i wełną mineralną gr. 100mm

m2

0,60*3*0,38*2 m2 1,368
RAZEM 1,368

292
d.9.

2

KNR 2-17
0134-05 z.
o.3.4. 9903-
1 
analogia

ST 00 +
ST 09

Osadzenie klapy ppoż. o wym. 750x950mm  na instalacji  zgodnie z
wymogami aprobaty technicznej wyrobu.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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293
d.9.

2

analiza
własna

ST 00 +
ST 10

Regulacja i pomiar wydatku elementów wywiewnych wentylacji kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

10 VIII PIĘTRO
10.

1
Roboty budowlane

10.
1.1

Roboty zabezpieczające

294
d.

10.
1.1

KNR-W 4-
01 1216-01

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie podłóg tekturą falistą m2

2,70*16,72 m2 45,144
2,02*16,09 m2 32,502
2,70*16,72 m2 45,144

RAZEM 122,790
295

d.
10.
1.1

KNR-W 4-
01 1216-01

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.294 m2 122,790
RAZEM 122,790

296
d.

10.
1.1

KNR AT-38
0104-02

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie drzwi i innych elemetów ściennych folią m2

1,00*2,10*25 m2 52,500
1,36*2,25*3 m2 9,180
1,43*2,00 m2 2,860

RAZEM 64,540
297

d.
10.
1.1

Scalona
ST 00 +
ST 02

Tymczasowe wydzielenie miejsca pracy - budowa, rozbiórka (ewen-
tualne wykorzystanie na innych piętrach lub utylizacja) po zakończe-
niu prac

m2

poz.297.1 m2 31,242
RAZEM 31,242

10.
1.2

Roboty rozbiórkowe

298
d.

10.
1.2

KNR 9-29
0107-04

ST 00 +
ST 01

Rozbiórka okładzin sufitów podwieszanych m2

2,70*13,80 m2 37,260
2,70*13,20 m2 35,640
1,80*2,40*6 m2 25,920

RAZEM 98,820
299

d.
10.
1.2

KNR 9-29
0216-03

ST 00 +
ST 01

Demontaż rusztu krzyżowego obudowy sufitu podwieszonego m2

poz.298 m2 98,820
RAZEM 98,820

300
d.

10.
1.2

KNR AT-17
0106-01

ST 00 +
ST 01

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm m2

0,15*3,81*8*2 m2 9,144
0,15*[5,92+4,78]*4 m2 6,420

RAZEM 15,564
301

d.
10.
1.2

KNR AT-17
0104-04

ST 00 +
ST 01

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości 30 cm; miejs-
ce cięcia - posadzka

m2

0,30*5,00*2 m2 3,000
RAZEM 3,000

302
d.

10.
1.2

KNR 4-01
0701-03

ST 00 +
ST 01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

3,81*[0,42*2+0,15*2+4,78] m2 22,555
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3,81*[0,45*2+0,15*2+5,92] m2 27,127
RAZEM 49,682

303
d.

10.
1.2

KNR 4-01
0818-05

ST 00 +
ST 01

Zerwanie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych m2

2,70*13,00*2 m2 70,200
RAZEM 70,200

304
d.

10.
1.2

KNR 4-01
0106-04

ST 00 +
ST 01

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

0,15*3,81*[4,78+0,42*2] m3 3,212
0,15*3,81*[0,45*2+5,92] m3 3,898
poz.301*0,30 m3 0,900
poz.302*0,015 m3 0,745
poz.303*0,005 m3 0,351

RAZEM 9,106
305

d.
10.
1.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

ST 00 +
ST 01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odległość 10 km - wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.304 m3 9,106
RAZEM 9,106

10.
1.3

Roboty zabudowy ogniochronnej i odtworzeniowe

306
d.

10.
1.3

KNR AT-43
0305-04 z.
o. 4.2. 
analogia

ST 00 +
ST 03

Ogniochronna zabudowa pionowych szachtów instalacji oddymiania
z płyt silikatowo-cementowych gr. 50mm. Obciążenie ogniowe od
wewnątrz kanału: odporność ogniowa EIS 120
Zestaw materiałów zgodnie z AT-15-3550/2016

m2

3,81*[0,45*2+5,92+5,92+0,15*2]+0,40*0,40*4*10+0,15*0,40*10 m2 56,682
3,81*[0,42*2+4,78+4,78+0,15*2]+0,40*0,40*4*10+0,15*0,40*10 m2 47,767

RAZEM 104,449
307

d.
10.
1.3

KNR AT-26
0306-02
analogia

ST 00 +
ST 03

Wypełnienie szczelin pomiędzy płytami masą ognichronną gr.
15mm
Zestaw materiałów zgodnie z AT-15-3550/2016

m

3,81*4+0,40*10*2+5,92*10*2 m 141,640
3,81*4+0,40*10*2+4,78*10*2 m 118,840

RAZEM 260,480
308

d.
10.
1.3

KNR 4-01
0303-02

ST 00 +
ST 04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie
otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

3,81*[5,92+0,45*2] m2 25,984
3,81*[4,78+0,42*2] m2 21,412

RAZEM 47,396
309

d.
10.
1.3

KNR AT-32
0101-08

ST 00 +
ST 05

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym,
jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15
mm

m2

3,81*5,92 m2 22,555
3,81*4,78 m2 18,212

RAZEM 40,767
310

d.
10.
1.3

KNR 2-02
0815-04

ST 00 +
ST 05

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

poz.309 m2 40,767
RAZEM 40,767

311
d.

10.
1.3

KNR AT-26
0303-01

ST 00 +
ST 06

Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja ręczna m2

3,30*12,64*2 m2 83,424
RAZEM 83,424

312
d.

10.
1.3

KNR-W 2-
02 2702-01

ST 00 +
ST 07

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami
60x60cm (wykorzystać płyty z demontażu - przyjąć 10% nowych)

m2

poz.298 m2 98,820
RAZEM 98,820
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313
d.

10.
1.3

KNNR 2
1208-01
1208-02 

ST 00 +
ST 08

Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 3 mm wewnątrz bu-
dynków pod wykładziny

m2

poz.303 m2 70,200
RAZEM 70,200

314
d.

10.
1.3

KNR 2-02
1112-05

ST 00 +
ST 08

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe

m2

poz.313 m2 70,200
RAZEM 70,200

315
d.

10.
1.3

KNR 2-02
1112-09

ST 00 +
ST 08

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.313 m2 70,200
RAZEM 70,200

316
d.

10.
1.3

KNR 2-02
1113-08

ST 00 +
ST 08

Listwy przyścienne m

poz.313*0,84 m 58,968
RAZEM 58,968

317
d.

10.
1.3

KNR 4-01
1215-08

ST 00 Mycie po robotach malarskich posadzek m2

poz.294 m2 122,790
RAZEM 122,790

318
d.

10.
1.3

KNR 4-01
1215-02

ST 00 Mycie po robotach malarskich drzwi m2

poz.296*2 m2 129,080
RAZEM 129,080

319
d.

10.
1.3

analiza
własna

ST 00 +
ST 09

Próba szczelności kanału oddymiającego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10.
2

Roboty instalacji wentylacji

320
d.

10.
2

KNR 2-17
0138-05 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Montaż elementów umożliwiających regulację przepływu na krat-
kach GO - 525x525 (Frapol)

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

321
d.

10.
2

KNR-W 4-
02 40201-
02

ST 00 +
ST 09

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju
prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm

m

0,50*6 m 3,000
RAZEM 3,000

322
d.

10.
2

KNR 2-17
0130-02 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Osadzenie przepustnic odcinających (nawiew i wywiew) w ścianie
oddzielenia p-poz zgodnie z wymogami aprobaty technicznej wyro-
bu.

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

323
d.

10.
2

KNR AT-43
0303-04

ST 00 +
ST 09

Obudowa przewodów wentylacyjnych z płyt ogniochronnych silikato-
wo-cementowych gr. 50mm, odporność ogniowa EIS 120

m2

[0,40+0,30*2]*0,38 m2 0,380
[0,30+0,25*2]*0,38 m2 0,304

RAZEM 0,684
324

d.
10.

2

KNR 0-14
2011-10

ST 00 +
ST 09

Obudowa elementów konstrukcji płytami silikatowo-cementowymi
gr. 50mm i wełną mineralną gr. 100mm

m2
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0,60*3*0,38*2 m2 1,368
RAZEM 1,368

325
d.

10.
2

KNR 2-17
0134-05 z.
o.3.4. 9903-
1 
analogia

ST 00 +
ST 09

Osadzenie klapy ppoż. o wym. 750x950mm  na instalacji  zgodnie z
wymogami aprobaty technicznej wyrobu.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

326
d.

10.
2

analiza
własna

ST 00 +
ST 10

Regulacja i pomiar wydatku elementów wywiewnych wentylacji kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

11 IX PIĘTRO
11.

1
Roboty budowlane

11.
1.1

Roboty zabezpieczające

327
d.

11.
1.1

KNR-W 4-
01 1216-01

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie podłóg tekturą falistą m2

2,70*16,72 m2 45,144
2,02*16,09 m2 32,502
2,70*16,72 m2 45,144

RAZEM 122,790
328

d.
11.
1.1

KNR-W 4-
01 1216-01

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.327 m2 122,790
RAZEM 122,790

329
d.

11.
1.1

KNR AT-38
0104-02

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie drzwi i innych elemetów ściennych folią m2

1,00*2,10*25 m2 52,500
1,36*2,25*3 m2 9,180
1,43*2,00 m2 2,860

RAZEM 64,540
330

d.
11.
1.1

Scalona
ST 00 +
ST 02

Tymczasowe wydzielenie miejsca pracy - budowa, rozbiórka (ewen-
tualne wykorzystanie na innych piętrach lub utylizacja) po zakończe-
niu prac

m2

poz.330.1 m2 31,242
RAZEM 31,242

11.
1.2

Roboty rozbiórkowe

331
d.

11.
1.2

KNR 9-29
0107-04

ST 00 +
ST 01

Rozbiórka okładzin sufitów podwieszanych m2

2,70*13,80 m2 37,260
2,70*13,20 m2 35,640
1,80*2,40*6 m2 25,920

RAZEM 98,820
332

d.
11.
1.2

KNR 9-29
0216-03

ST 00 +
ST 01

Demontaż rusztu krzyżowego obudowy sufitu podwieszonego m2

poz.331 m2 98,820
RAZEM 98,820

333
d.

11.
1.2

KNR AT-17
0106-01

ST 00 +
ST 01

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm m2

0,15*3,81*8*2 m2 9,144
0,15*[5,92+4,78]*4 m2 6,420

RAZEM 15,564
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334
d.

11.
1.2

KNR AT-17
0104-04

ST 00 +
ST 01

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości 30 cm; miejs-
ce cięcia - posadzka

m2

0,30*5,00*2 m2 3,000
RAZEM 3,000

335
d.

11.
1.2

KNR 4-01
0701-03

ST 00 +
ST 01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

3,81*[0,42*2+0,15*2+4,78] m2 22,555
3,81*[0,45*2+0,15*2+5,92] m2 27,127

RAZEM 49,682
336

d.
11.
1.2

KNR 4-01
0818-05

ST 00 +
ST 01

Zerwanie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych m2

2,70*13,00*2 m2 70,200
RAZEM 70,200

337
d.

11.
1.2

KNR 4-01
0106-04

ST 00 +
ST 01

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

0,15*3,81*[4,78+0,42*2] m3 3,212
0,15*3,81*[0,45*2+5,92] m3 3,898
poz.334*0,30 m3 0,900
poz.335*0,015 m3 0,745
poz.336*0,005 m3 0,351

RAZEM 9,106
338

d.
11.
1.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

ST 00 +
ST 01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odległość 10 km - wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.337 m3 9,106
RAZEM 9,106

11.
1.3

Roboty zabudowy ogniochronnej i odtworzeniowe

339
d.

11.
1.3

KNR AT-43
0305-04 z.
o. 4.2. 
analogia

ST 00 +
ST 03

Ogniochronna zabudowa pionowych szachtów instalacji oddymiania
z płyt silikatowo-cementowych gr. 50mm. Obciążenie ogniowe od
wewnątrz kanału: odporność ogniowa EIS 120
Zestaw materiałów zgodnie z AT-15-3550/2016

m2

3,81*[0,45*2+5,92+5,92+0,15*2]+0,40*0,40*4*10+0,15*0,40*10 m2 56,682
3,81*[0,42*2+4,78+4,78+0,15*2]+0,40*0,40*4*10+0,15*0,40*10 m2 47,767

RAZEM 104,449
340

d.
11.
1.3

KNR AT-26
0306-02
analogia

ST 00 +
ST 03

Wypełnienie szczelin pomiędzy płytami masą ognichronną gr.
15mm
Zestaw materiałów zgodnie z AT-15-3550/2016

m

3,81*4+0,40*10*2+5,92*10*2 m 141,640
3,81*4+0,40*10*2+4,78*10*2 m 118,840

RAZEM 260,480
341

d.
11.
1.3

KNR 4-01
0303-02

ST 00 +
ST 04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie
otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

3,81*[5,92+0,45*2] m2 25,984
3,81*[4,78+0,42*2] m2 21,412

RAZEM 47,396
342

d.
11.
1.3

KNR AT-32
0101-08

ST 00 +
ST 05

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym,
jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15
mm

m2

3,81*5,92 m2 22,555
3,81*4,78 m2 18,212

RAZEM 40,767
343

d.
11.
1.3

KNR 2-02
0815-04

ST 00 +
ST 05

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

poz.342 m2 40,767
RAZEM 40,767
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344
d.

11.
1.3

KNR AT-26
0303-01

ST 00 +
ST 06

Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja ręczna m2

3,30*12,64*2 m2 83,424
RAZEM 83,424

345
d.

11.
1.3

KNR-W 2-
02 2702-01

ST 00 +
ST 07

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami
60x60cm (wykorzystać płyty z demontażu - przyjąć 10% nowych)

m2

poz.331 m2 98,820
RAZEM 98,820

346
d.

11.
1.3

KNNR 2
1208-01
1208-02 

ST 00 +
ST 08

Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 3,0 mm wewnątrz
budynków pod wykładziny

m2

poz.336 m2 70,200
RAZEM 70,200

347
d.

11.
1.3

KNR 2-02
1112-05

ST 00 +
ST 08

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe

m2

poz.346 m2 70,200
RAZEM 70,200

348
d.

11.
1.3

KNR 2-02
1112-09

ST 00 +
ST 08

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.346 m2 70,200
RAZEM 70,200

349
d.

11.
1.3

KNR 2-02
1113-08

ST 00 +
ST 08

Listwy przyścienne m

poz.346*0,84 m 58,968
RAZEM 58,968

350
d.

11.
1.3

KNR 4-01
1215-08

ST 00 Mycie po robotach malarskich posadzek m2

poz.327 m2 122,790
RAZEM 122,790

351
d.

11.
1.3

KNR 4-01
1215-02

ST 00 Mycie po robotach malarskich drzwi m2

poz.329*2 m2 129,080
RAZEM 129,080

352
d.

11.
1.3

analiza
własna

ST 00 +
ST 09

Próba szczelności kanału oddymiającego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11.
2

Roboty instalacji wentylacji

353
d.

11.
2

KNR 2-17
0138-05 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Montaż elementów umożliwiających regulację przepływu na krat-
kach GO - 525x525 (Frapol)

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

354
d.

11.
2

KNR-W 4-
02 40201-
02

ST 00 +
ST 09

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju
prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm

m

0,50*6 m 3,000
RAZEM 3,000

355
d.

11.
2

KNR 2-17
0130-02 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Osadzenie przepustnic odcinających (nawiew i wywiew) w ścianie
oddzielenia p-poz zgodnie z wymogami aprobaty technicznej wyro-
bu.

szt.

6 szt. 6,000
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RAZEM 6,000
356

d.
11.

2

KNR AT-43
0303-04

ST 00 +
ST 09

Obudowa przewodów wentylacyjnych z płyt ogniochronnych silikato-
wo-cementowych gr. 50mm, odporność ogniowa EIS 120

m2

[0,40+0,30*2]*0,38 m2 0,380
[0,30+0,25*2]*0,38 m2 0,304

RAZEM 0,684
357

d.
11.

2

KNR 0-14
2011-10

ST 00 +
ST 09

Obudowa elementów konstrukcji płytami silikatowo-cementowymi
gr. 50mm i wełną mineralną gr. 100mm

m2

0,60*3*0,38*2 m2 1,368
RAZEM 1,368

358
d.

11.
2

KNR 2-17
0134-05 z.
o.3.4. 9903-
1 
analogia

ST 00 +
ST 09

Osadzenie klapy ppoż. o wym. 750x950mm  na instalacji  zgodnie z
wymogami aprobaty technicznej wyrobu.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

359
d.

11.
2

analiza
własna

ST 00 +
ST 10

Regulacja i pomiar wydatku elementów wywiewnych wentylacji kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

12 X PIĘTRO
12.

1
Roboty budowlane

12.
1.1

Roboty zabezpieczające

360
d.

12.
1.1

KNR-W 4-
01 1216-01

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie podłóg tekturą falistą m2

2,70*16,67 m2 45,009
2,02*18,83 m2 38,037
2,70*[5,88+6,07] m2 32,265

RAZEM 115,311
361

d.
12.
1.1

KNR-W 4-
01 1216-01

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.360 m2 115,311
RAZEM 115,311

362
d.

12.
1.1

KNR AT-38
0104-02

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie drzwi i innych elemetów ściennych folią m2

1,00*2,10*20 m2 42,000
1,36*2,25*3 m2 9,180
1,43*2,00 m2 2,860

RAZEM 54,040
363

d.
12.
1.1

Scalona
ST 00 +
ST 02

Tymczasowe wydzielenie miejsca pracy - budowa, rozbiórka (ewen-
tualne wykorzystanie na innych piętrach lub utylizacja) po zakończe-
niu prac

m2

poz.363.1 m2 60,465
RAZEM 60,465

12.
1.2

Roboty rozbiórkowe

364
d.

12.
1.2

KNR 9-29
0107-04

ST 00 +
ST 01

Rozbiórka okładzin sufitów podwieszanych m2

2,70*13,20 m2 35,640
2,70*[5,88+6,07] m2 32,265
1,80*2,40*6 m2 25,920

RAZEM 93,825
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365
d.

12.
1.2

KNR 9-29
0216-03

ST 00 +
ST 01

Demontaż rusztu krzyżowego obudowy sufitu podwieszonego m2

poz.364 m2 93,825
RAZEM 93,825

366
d.

12.
1.2

KNR AT-17
0106-01

ST 00 +
ST 01

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm m2

0,15*3,81*8*2 m2 9,144
0,15*[5,92+4,78]*4 m2 6,420

RAZEM 15,564
367

d.
12.
1.2

KNR AT-17
0104-04

ST 00 +
ST 01

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości 30 cm; miejs-
ce cięcia - posadzka

m2

0,30*5,00*2 m2 3,000
RAZEM 3,000

368
d.

12.
1.2

KNR 4-01
0701-03

ST 00 +
ST 01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

3,81*[0,42*2+0,15*2+4,78] m2 22,555
3,81*[0,45*2+0,15*2+5,92] m2 27,127

RAZEM 49,682
369

d.
12.
1.2

KNR 4-01
0818-05

ST 00 +
ST 01

Zerwanie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych m2

2,70*13,00*2 m2 70,200
RAZEM 70,200

370
d.

12.
1.2

KNR 4-01
0106-04

ST 00 +
ST 01

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

0,15*3,81*[4,78+0,42*2] m3 3,212
0,15*3,81*[0,45*2+5,92] m3 3,898
poz.367*0,30 m3 0,900
poz.368*0,015 m3 0,745
poz.369*0,005 m3 0,351

RAZEM 9,106
371

d.
12.
1.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

ST 00 +
ST 01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odległość 10 km - wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.370 m3 9,106
RAZEM 9,106

12.
1.3

Roboty zabudowy ogniochronnej i odtworzeniowe

372
d.

12.
1.3

KNR AT-43
0305-04 z.
o. 4.2. 
analogia

ST 00 +
ST 03

Ogniochronna zabudowa pionowych szachtów instalacji oddymiania
z płyt silikatowo-cementowych gr. 50mm. Obciążenie ogniowe od
wewnątrz kanału: odporność ogniowa EIS 120
Zestaw materiałów zgodnie z AT-15-3550/2016

m2

3,81*[0,45*2+5,92+5,92+0,15*2]+0,40*0,40*4*10+0,15*0,40*10 m2 56,682
3,81*[0,42*2+4,78+4,78+0,15*2]+0,40*0,40*4*10+0,15*0,40*10 m2 47,767

RAZEM 104,449
373

d.
12.
1.3

KNR AT-26
0306-02
analogia

ST 00 +
ST 03

Wypełnienie szczelin pomiędzy płytami masą ognichronną gr.
15mm
Zestaw materiałów zgodnie z AT-15-3550/2016

m

3,81*4+0,40*10*2+5,92*10*2 m 141,640
3,81*4+0,40*10*2+4,78*10*2 m 118,840

RAZEM 260,480
374

d.
12.
1.3

KNR 4-01
0303-02

ST 00 +
ST 04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie
otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

3,81*[5,92+0,45*2] m2 25,984
3,81*[4,78+0,42*2] m2 21,412

RAZEM 47,396
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375
d.

12.
1.3

KNR AT-32
0101-08

ST 00 +
ST 05

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym,
jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15
mm

m2

3,81*5,92 m2 22,555
3,81*4,78 m2 18,212

RAZEM 40,767
376

d.
12.
1.3

KNR 2-02
0815-04

ST 00 +
ST 05

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

poz.375 m2 40,767
RAZEM 40,767

377
d.

12.
1.3

KNR AT-26
0303-01

ST 00 +
ST 06

Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja ręczna m2

3,30*12,64*2 m2 83,424
RAZEM 83,424

378
d.

12.
1.3

KNR-W 2-
02 2702-01

ST 00 +
ST 07

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami
60x60cm (wykorzystać płyty z demontażu - przyjąć 10% nowych)

m2

poz.364 m2 93,825
RAZEM 93,825

379
d.

12.
1.3

KNNR 2
1208-01
1208-02 

ST 00 +
ST 08

Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 3,0 mm wewnątrz
budynków pod wykładziny

m2

poz.369 m2 70,200
RAZEM 70,200

380
d.

12.
1.3

KNR 2-02
1112-05

ST 00 +
ST 08

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe

m2

poz.369 m2 70,200
RAZEM 70,200

381
d.

12.
1.3

KNR 2-02
1112-09

ST 00 +
ST 08

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.379 m2 70,200
RAZEM 70,200

382
d.

12.
1.3

KNR 2-02
1113-08

ST 00 +
ST 08

Listwy przyścienne m

poz.379*0,84 m 58,968
RAZEM 58,968

383
d.

12.
1.3

KNR 4-01
1215-08

ST 00 Mycie po robotach malarskich posadzek m2

poz.360 m2 115,311
RAZEM 115,311

384
d.

12.
1.3

KNR 4-01
1215-02

ST 00 Mycie po robotach malarskich drzwi m2

poz.362*2 m2 108,080
RAZEM 108,080

385
d.

12.
1.3

analiza
własna

ST 00 +
ST 09

Próba szczelności kanału oddymiającego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

12.
2

Roboty instalacji wentylacji

386
d.

12.
2

KNR 2-17
0138-05 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Montaż elementów umożliwiających regulację przepływu na krat-
kach GO - 525x525 (Frapol)

szt.
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6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

387
d.

12.
2

KNR-W 4-
02 40201-
02

ST 00 +
ST 09

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju
prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm

m

0,50*6 m 3,000
RAZEM 3,000

388
d.

12.
2

KNR 2-17
0130-02 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Osadzenie przepustnic odcinających (nawiew i wywiew) w ścianie
oddzielenia p-poz zgodnie z wymogami aprobaty technicznej wyro-
bu.

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

389
d.

12.
2

KNR AT-43
0303-04

ST 00 +
ST 09

Obudowa przewodów wentylacyjnych z płyt ogniochronnych silikato-
wo-cementowych gr. 50mm, odporność ogniowa EIS 120

m2

[0,40+0,30*2]*0,38 m2 0,380
[0,30+0,25*2]*0,38 m2 0,304

RAZEM 0,684
390

d.
12.

2

KNR 0-14
2011-10

ST 00 +
ST 09

Obudowa elementów konstrukcji płytami silikatowo-cementowymi
gr. 50mm i wełną mineralną gr. 100mm

m2

0,60*3*0,38*2 m2 1,368
RAZEM 1,368

391
d.

12.
2

KNR 2-17
0134-05 z.
o.3.4. 9903-
1 
analogia

ST 00 +
ST 09

Osadzenie klapy ppoż. o wym. 750x950mm  na instalacji  zgodnie z
wymogami aprobaty technicznej wyrobu.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

392
d.

12.
2

analiza
własna

ST 00 +
ST 10

Regulacja i pomiar wydatku elementów wywiewnych wentylacji kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

13 XI PIĘTRO
13.

1
Roboty budowlane

13.
1.1

Roboty zabezpieczające

393
d.

13.
1.1

KNR-W 4-
01 1216-01

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie podłóg tekturą falistą m2

2,70*16,72 m2 45,144
2,02*20,00 m2 40,400
2,70*[6,47+5,88] m2 33,345

RAZEM 118,889
394

d.
13.
1.1

KNR-W 4-
01 1216-01

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.393 m2 118,889
RAZEM 118,889

395
d.

13.
1.1

KNR AT-38
0104-02

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie drzwi i innych elemetów ściennych folią m2

1,00*2,10*18 m2 37,800
1,36*2,25*3 m2 9,180
1,43*2,00 m2 2,860
1,80*2,10*4 m2 15,120

RAZEM 64,960
396

d.
13.
1.1

Scalona
ST 00 +
ST 02

Tymczasowe wydzielenie miejsca pracy - budowa, rozbiórka (ewen-
tualne wykorzystanie na innych piętrach lub utylizacja) po zakończe-
niu prac

m2

poz.396.1 m2 71,056
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RAZEM 71,056
13.
1.2

Roboty rozbiórkowe

397
d.

13.
1.2

KNR 9-29
0107-04

ST 00 +
ST 01

Rozbiórka okładzin sufitów podwieszanych m2

2,70*[5,88+6,47] m2 33,345
2,70*13,20 m2 35,640
1,80*2,40*6 m2 25,920

RAZEM 94,905
398

d.
13.
1.2

KNR 9-29
0216-03

ST 00 +
ST 01

Demontaż rusztu krzyżowego obudowy sufitu podwieszonego m2

poz.397 m2 94,905
RAZEM 94,905

399
d.

13.
1.2

KNR AT-17
0106-01

ST 00 +
ST 01

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm m2

0,15*3,81*8*2 m2 9,144
0,15*[5,92+4,78]*4 m2 6,420

RAZEM 15,564
400

d.
13.
1.2

KNR AT-17
0104-04

ST 00 +
ST 01

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości 30 cm; miejs-
ce cięcia - posadzka

m2

0,30*5,00*2 m2 3,000
RAZEM 3,000

401
d.

13.
1.2

KNR 4-01
0701-03

ST 00 +
ST 01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

3,81*[0,42*2+0,15*2+4,78] m2 22,555
3,81*[0,45*2+0,15*2+5,92] m2 27,127

RAZEM 49,682
402

d.
13.
1.2

KNR 4-01
0818-05

ST 00 +
ST 01

Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej lub tworzyw sztucznych m2

3,00*13,00 m2 39,000
2,70*13,00*2 m2 70,200

RAZEM 109,200
403

d.
13.
1.2

KNR 4-01
0106-04

ST 00 +
ST 01

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

0,15*3,81*[4,78+0,42*2] m3 3,212
0,15*3,81*[0,45*2+5,92] m3 3,898
poz.400*0,30 m3 0,900
poz.401*0,015 m3 0,745
poz.402*0,005 m3 0,546

RAZEM 9,301
404

d.
13.
1.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

ST 00 +
ST 01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odległość 10 km - wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.403 m3 9,301
RAZEM 9,301

13.
1.3

Roboty zabudowy ogniochronnej i odtworzeniowe

405
d.

13.
1.3

KNR AT-43
0305-04 z.
o. 4.2. 
analogia

 ST 00 +
ST 03

Ogniochronna zabudowa pionowych szachtów instalacji oddymiania
z płyt silikatowo-cementowych gr. 50mm. Obciążenie ogniowe od
wewnątrz kanału: odporność ogniowa EIS 120
Zestaw materiałów zgodnie z AT-15-3550/2016

m2

3,81*[0,45*2+5,92+5,92+0,15*2]+0,40*0,40*4*10+0,15*0,40*10 m2 56,682
3,81*[0,42*2+4,78+4,78+0,15*2]+0,40*0,40*4*10+0,15*0,40*10 m2 47,767

RAZEM 104,449
406

d.
13.
1.3

KNR AT-26
0306-02
analogia

 ST 00 +
ST 03

Wypełnienie szczelin pomiędzy płytami masą ognichronną gr.
15mm
Zestaw materiałów zgodnie z AT-15-3550/2016

m
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3,81*4+0,40*10*2+5,92*10*2 m 141,640
3,81*4+0,40*10*2+4,78*10*2 m 118,840

RAZEM 260,480
407

d.
13.
1.3

KNR 4-01
0303-02

ST 00 +
ST 04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie
otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

3,81*[5,92+0,45*2] m2 25,984
3,81*[4,78+0,42*2] m2 21,412

RAZEM 47,396
408

d.
13.
1.3

KNR AT-32
0101-08

ST 00 +
ST 05

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym,
jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15
mm

m2

3,81*5,92 m2 22,555
3,81*4,78 m2 18,212

RAZEM 40,767
409

d.
13.
1.3

KNR 2-02
0815-04

ST 00 +
ST 05

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

poz.408 m2 40,767
RAZEM 40,767

410
d.

13.
1.3

KNR AT-26
0303-01

ST 00 +
ST 06

Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja ręczna m2

3,30*12,64*2 m2 83,424
RAZEM 83,424

411
d.

13.
1.3

KNR-W 2-
02 2702-01

ST 00 +
ST 07

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami
60x60cm (wykorzystać płyty z demontażu - przyjąć 10% nowych)

m2

poz.397 m2 94,905
RAZEM 94,905

412
d.

13.
1.3

KNNR 2
1208-01
1208-02 

ST 00 +
ST 08

Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 3,0 mm wewnątrz
budynków pod wykładziny

m2

poz.402 m2 109,200
RAZEM 109,200

413
d.

13.
1.3

KNR 2-02
1113-05

ST 00 +
ST 08

Posadzki z wykładzin tekstylnych dywanowych płytki 60x60cm m2

3,00*13,00 m2 39,000
RAZEM 39,000

414
d.

13.
1.3

KNR 2-02
1113-08

ST 00 +
ST 08

Listwy przyścienne m

13,00 m 13,000
RAZEM 13,000

415
d.

13.
1.3

KNR 2-02
1112-05

ST 00 +
ST 08

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe

m2

2,70*13,00*2 m2 70,200
RAZEM 70,200

416
d.

13.
1.3

KNR 2-02
1112-09

ST 00 +
ST 08

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.415 m2 70,200
RAZEM 70,200

417
d.

13.
1.3

KNR 2-02
1113-08

ST 00 +
ST 08

Listwy przyścienne m

poz.415*0,84 m 58,968
RAZEM 58,968
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418
d.

13.
1.3

KNR 4-01
1215-08

ST 00 Mycie po robotach malarskich posadzek m2

poz.393 m2 118,889
RAZEM 118,889

419
d.

13.
1.3

KNR 4-01
1215-02

ST 00 Mycie po robotach malarskich drzwi m2

poz.395*2 m2 129,920
RAZEM 129,920

420
d.

13.
1.3

analiza
własna

ST 00 +
ST 09

Próba szczelności kanału oddymiającego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

13.
2

Roboty instalacji wentylacji

421
d.

13.
2

KNR 2-17
0138-05 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Montaż elementów umożliwiających regulację przepływu na krat-
kach GO - 825x525 (Frapol)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

422
d.

13.
2

KNR 2-17
0138-05 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Montaż elementów umożliwiających regulację przepływu na krat-
kach GO - 525x525 (Frapol)

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

423
d.

13.
2

KNR-W 4-
02 40201-
02

ST 00 +
ST 09

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju
prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm

m

0,50*6 m 3,000
RAZEM 3,000

424
d.

13.
2

KNR 2-17
0130-02 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Osadzenie przepustnic odcinających (nawiew i wywiew) w ścianie
oddzielenia p-poz zgodnie z wymogami aprobaty technicznej wyro-
bu.

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

425
d.

13.
2

KNR AT-43
0303-04

ST 00 +
ST 09

Obudowa przewodów wentylacyjnych z płyt ogniochronnych silikato-
wo-cementowych gr. 50mm, odporność ogniowa EIS 120

m2

[0,40+0,30*2]*0,38 m2 0,380
[0,30+0,25*2]*0,38 m2 0,304

RAZEM 0,684
426

d.
13.

2

KNR 0-14
2011-10

ST 00 +
ST 09

Obudowa elementów konstrukcji płytami silikatowo-cementowymi
gr. 50mm i wełną mineralną gr. 100mm

m2

0,60*3*0,38*2 m2 1,368
RAZEM 1,368

427
d.

13.
2

KNR 2-17
0134-05 z.
o.3.4. 9903-
1 
analogia

ST 00 +
ST 09

Osadzenie klapy ppoż. o wym. 750x950mm  na instalacji  zgodnie z
wymogami aprobaty technicznej wyrobu.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

428
d.

13.
2

analiza
własna

ST 00 +
ST 10

Regulacja i pomiar wydatku elementów wywiewnych wentylacji kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

14 XII PIĘTRO
14.

1
Roboty budowlane
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14.
1.1

Roboty zabezpieczające

429
d.

14.
1.1

KNR-W 4-
01 1216-01

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie podłóg tekturą falistą m2

2,70*16,72 m2 45,144
2,02*18,80 m2 37,976
1,56*11,81 m2 18,424

RAZEM 101,544
430

d.
14.
1.1

KNR-W 4-
01 1216-01

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.429 m2 101,544
RAZEM 101,544

431
d.

14.
1.1

KNR AT-38
0104-02

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie drzwi i innych elemetów ściennych folią m2

1,00*2,10*25 m2 52,500
1,36*2,25*3 m2 9,180
1,43*2,00 m2 2,860

RAZEM 64,540
432

d.
14.
1.1

Scalona
ST 00 +
ST 02

Tymczasowe wydzielenie miejsca pracy - budowa, rozbiórka (ewen-
tualne wykorzystanie na innych piętrach lub utylizacja) po zakończe-
niu prac

m2

poz.432.1 m2 15,430
RAZEM 15,430

14.
1.2

Roboty rozbiórkowe

433
d.

14.
1.2

KNR 9-29
0107-04

ST 00 +
ST 01

Rozbiórka okładzin sufitów podwieszanych m2

2,70*[9,78+6,60] m2 44,226
1,56*11,81 m2 18,424
1,80*2,40*6 m2 25,920

RAZEM 88,570
434

d.
14.
1.2

KNR 9-29
0216-03

ST 00 +
ST 01

Demontaż rusztu krzyżowego obudowy sufitu podwieszonego m2

poz.433 m2 88,570
RAZEM 88,570

435
d.

14.
1.2

KNR AT-17
0106-01

ST 00 +
ST 01

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm m2

0,15*3,81*8*2 m2 9,144
0,15*[5,92+4,78]*4 m2 6,420

RAZEM 15,564
436

d.
14.
1.2

KNR AT-17
0104-04

ST 00 +
ST 01

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości 30 cm; miejs-
ce cięcia - posadzka

m2

0,30*5,00*2 m2 3,000
RAZEM 3,000

437
d.

14.
1.2

KNR 4-01
0701-03

ST 00 +
ST 01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

3,81*[0,42*2+0,15*2+4,78] m2 22,555
3,81*[0,45*2+0,15*2+5,92] m2 27,127

RAZEM 49,682
438

d.
14.
1.2

KNR 4-01
0818-05

ST 00 +
ST 01

Zerwanie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych m2

2,70*13,00*2 m2 70,200
RAZEM 70,200
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439
d.

14.
1.2

KNR 4-01
0106-04

ST 00 +
ST 01

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

0,15*3,81*[4,78+0,42*2] m3 3,212
0,15*3,81*[0,45*2+5,92] m3 3,898
poz.436*0,30 m3 0,900
poz.437*0,015 m3 0,745
poz.438*0,005 m3 0,351

RAZEM 9,106
440

d.
14.
1.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

ST 00 +
ST 01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odległość 10 km - wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.439 m3 9,106
RAZEM 9,106

14.
1.3

Roboty zabudowy ogniochronnej i odtworzeniowe

441
d.

14.
1.3

KNR AT-43
0305-04 z.
o. 4.2. 
analogia

ST 00 +
ST 03

Ogniochronna zabudowa pionowych szachtów instalacji oddymiania
z płyt silikatowo-cementowych gr. 50mm. Obciążenie ogniowe od
wewnątrz kanału: odporność ogniowa EIS 120
Zestaw materiałów zgodnie z AT-15-3550/2016

m2

3,81*[0,45*2+5,86+5,92+0,15*2]+0,40*0,40*4*10+0,15*0,40*10 m2 56,454
3,81*[0,42*2+4,78+4,78+0,15*2]+0,40*0,40*4*10+0,15*0,40*10 m2 47,767

RAZEM 104,221
442

d.
14.
1.3

KNR AT-26
0306-02
analogia

ST 00 +
ST 03

Wypełnienie szczelin pomiędzy płytami masą ognichronną gr.
15mm
Zestaw materiałów zgodnie z AT-15-3550/2016

m

3,81*4+0,40*10*2+5,92*10*2 m 141,640
3,81*4+0,40*10*2+4,78*10*2 m 118,840

RAZEM 260,480
443

d.
14.
1.3

KNR 4-01
0303-02

ST 00 +
ST 04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie
otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

3,81*[5,92+0,45*2] m2 25,984
3,81*[4,78+0,42*2] m2 21,412

RAZEM 47,396
444

d.
14.
1.3

KNR AT-32
0101-08

ST 00 +
ST 05

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym,
jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15
mm

m2

3,81*5,92 m2 22,555
3,81*4,78 m2 18,212

RAZEM 40,767
445

d.
14.
1.3

KNR 2-02
0815-04

ST 00 +
ST 05

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

poz.444 m2 40,767
RAZEM 40,767

446
d.

14.
1.3

KNR AT-26
0303-01

ST 00 +
ST 06

Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja ręczna m2

3,30*12,64*2 m2 83,424
RAZEM 83,424

447
d.

14.
1.3

KNR-W 2-
02 2702-01

ST 00 +
ST 07

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami
60x60cm (wykorzystać płyty z demontażu - przyjąć 10% nowych)

m2

poz.433 m2 88,570
RAZEM 88,570

448
d.

14.
1.3

KNNR 2
1208-01
1208-02 

ST 00 +
ST 08

Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 3,0 mm wewnątrz
budynków pod wykładziny

m2

poz.438 m2 70,200
RAZEM 70,200
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449
d.

14.
1.3

KNR 2-02
1112-05

ST 00 +
ST 08

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe

m2

poz.448 m2 70,200
RAZEM 70,200

450
d.

14.
1.3

KNR 2-02
1112-09

ST 00 +
ST 08

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.448 m2 70,200
RAZEM 70,200

451
d.

14.
1.3

KNR 2-02
1113-08

ST 00 +
ST 08

Listwy przyścienne m

poz.448*0,84 m 58,968
RAZEM 58,968

452
d.

14.
1.3

KNR 4-01
1215-08

ST 00 Mycie po robotach malarskich posadzek m2

poz.429 m2 101,544
RAZEM 101,544

453
d.

14.
1.3

KNR 4-01
1215-02

ST 00 Mycie po robotach malarskich drzwi m2

poz.431*2 m2 129,080
RAZEM 129,080

454
d.

14.
1.3

analiza
własna

ST 00 +
ST 09 

Próba szczelności kanału oddymiającego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

14.
2

Roboty instalacji wentylacji

455
d.

14.
2

KNR 2-17
0138-05 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09 

Montaż elementów umożliwiających regulację przepływu na krat-
kach GO - 825x525 (Frapol)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

456
d.

14.
2

KNR 2-17
0138-05 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09 

Montaż elementów umożliwiających regulację przepływu na krat-
kach GO - 525x525 (Frapol)

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

457
d.

14.
2

KNR-W 4-
02 40201-
02

ST 00 +
ST 09 

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju
prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm

m

0,50*6 m 3,000
RAZEM 3,000

458
d.

14.
2

KNR 2-17
0130-02 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09 

Osadzenie przepustnic odcinających (nawiew i wywiew) w ścianie
oddzielenia p-poz zgodnie z wymogami aprobaty technicznej wyro-
bu.

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

459
d.

14.
2

KNR AT-43
0303-04

ST 00 +
ST 09 

Obudowa przewodów wentylacyjnych z płyt ogniochronnych silikato-
wo-cementowych gr. 50mm, odporność ogniowa EIS 120

m2

[0,40+0,30*2]*0,38 m2 0,380
[0,30+0,25*2]*0,38 m2 0,304

RAZEM 0,684
460

d.
14.

2

KNR 0-14
2011-10

ST 00 +
ST 09 

Obudowa elementów konstrukcji płytami silikatowo-cementowymi
gr. 50mm i wełną mineralną gr. 100mm

m2
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0,60*3*0,38*2 m2 1,368
RAZEM 1,368

461
d.

14.
2

KNR 2-17
0134-05 z.
o.3.4. 9903-
1 
analogia

ST 00 +
ST 09 

Osadzenie klapy ppoż. o wym. 750x950mm  na instalacji  zgodnie z
wymogami aprobaty technicznej wyrobu.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

462
d.

14.
2

analiza
własna

ST 00 +
ST 10

Regulacja i pomiar wydatku elementów wywiewnych wentylacji kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

15 XIII PIĘTRO
15.

1
Roboty budowlane

15.
1.1

Roboty zabezpieczające

463
d.

15.
1.1

KNR-W 4-
01 1216-01

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie podłóg tekturą falistą m2

2,70*16,72 m2 45,144
2,02*16,09 m2 32,502
2,70*16,72 m2 45,144

RAZEM 122,790
464

d.
15.
1.1

KNR-W 4-
01 1216-01

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.463 m2 122,790
RAZEM 122,790

465
d.

15.
1.1

KNR AT-38
0104-02

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie drzwi i innych elemetów ściennych folią m2

1,00*2,10*26 m2 54,600
1,36*2,25*3 m2 9,180
1,43*2,00 m2 2,860

RAZEM 66,640
466

d.
15.
1.1

Scalona
ST 00 +
ST 02

Tymczasowe wydzielenie miejsca pracy - budowa, rozbiórka (ewen-
tualne wykorzystanie na innych piętrach lub utylizacja) po zakończe-
niu prac

m2

poz.466.1 m2 31,242
RAZEM 31,242

15.
1.2

Roboty rozbiórkowe

467
d.

15.
1.2

KNR 9-29
0107-04

ST 00 +
ST 01

Rozbiórka okładzin sufitów podwieszanych m2

2,70*13,20 m2 35,640
2,70*13,20 m2 35,640

RAZEM 71,280
468

d.
15.
1.2

KNR 9-29
0216-03

ST 00 +
ST 01

Demontaż rusztu krzyżowego obudowy sufitu podwieszonego m2

poz.467 m2 71,280
RAZEM 71,280

469
d.

15.
1.2

KNR AT-17
0106-01

ST 00 +
ST 01

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm m2

0,15*3,81*8*2 m2 9,144
0,15*[5,86+4,66]*4 m2 6,312

RAZEM 15,456

- 41 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński



LUW 0711 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

470
d.

15.
1.2

KNR AT-17
0104-04

ST 00 +
ST 01

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości 30 cm; miejs-
ce cięcia - posadzka

m2

0,30*5,00*2 m2 3,000
RAZEM 3,000

471
d.

15.
1.2

KNR 4-01
0701-03

ST 00 +
ST 01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

3,81*[0,42*2+0,15*2+4,66] m2 22,098
3,81*[0,45*2+0,15*2+5,86] m2 26,899

RAZEM 48,997
472

d.
15.
1.2

KNR 4-01
0818-05

ST 00 +
ST 01

Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej lub tworzyw sztucznych m2

2,70*13,00*2 m2 70,200
RAZEM 70,200

473
d.

15.
1.2

KNR 4-01
0106-04

ST 00 +
ST 01

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

0,15*3,81*[4,66+0,42*2] m3 3,143
0,15*3,81*[0,45*2+5,86] m3 3,863
poz.470*0,30 m3 0,900
poz.471*0,015 m3 0,735
poz.472*0,005 m3 0,351

RAZEM 8,992
474

d.
15.
1.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

ST 00 +
ST 01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odległość 10 km - wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.473 m3 8,992
RAZEM 8,992

15.
1.3

Roboty zabudowy ogniochronnej i odtworzeniowe

475
d.

15.
1.3

KNR AT-43
0305-04 z.
o. 4.2. 
analogia

ST 00 +
ST 03

Ogniochronna zabudowa pionowych szachtów instalacji oddymiania
z płyt silikatowo-cementowych gr. 50mm. Obciążenie ogniowe od
wewnątrz kanału: odporność ogniowa EIS 120
Zestaw materiałów zgodnie z AT-15-3550/2016

m2

3,81*[0,45*2+5,86+5,86+0,15*2]+0,40*0,40*4*10+0,15*0,40*10 m2 56,225
3,81*[0,42*2+4,66+4,66+0,15*2]+0,40*0,40*4*10+0,15*0,40*10 m2 46,853

RAZEM 103,078
476

d.
15.
1.3

KNR AT-26
0306-02
analogia

ST 00 +
ST 03

Wypełnienie szczelin pomiędzy płytami masą ognichronną gr.
15mm
Zestaw materiałów zgodnie z AT-15-3550/2016

m

3,81*4+0,40*10*2+5,86*10*2 m 140,440
3,81*4+0,40*10*2+4,66*10*2 m 116,440

RAZEM 256,880
477

d.
15.
1.3

KNR 4-01
0303-02

ST 00 +
ST 04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie
otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

3,81*[5,86+0,45*2] m2 25,756
3,81*[4,66+0,42*2] m2 20,955

RAZEM 46,711
478

d.
15.
1.3

KNR AT-32
0101-08

ST 00 +
ST 05

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym,
jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15
mm

m2

3,81*5,86 m2 22,327
3,81*4,66 m2 17,755

RAZEM 40,082
479

d.
15.
1.3

KNR 2-02
0815-04

ST 00 +
ST 05

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

poz.478 m2 40,082
RAZEM 40,082
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480
d.

15.
1.3

KNR AT-26
0303-01

ST 00 +
ST 06

Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja ręczna m2

3,30*12,64*2 m2 83,424
RAZEM 83,424

481
d.

15.
1.3

KNR-W 2-
02 2702-01

ST 00 +
ST 07

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami
60x60cm (wykorzystać płyty z demontażu - przyjąć 10% nowych)

m2

poz.467 m2 71,280
RAZEM 71,280

482
d.

15.
1.3

KNNR 2
1208-01
1208-02 

ST 00 +
ST 08

Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 3,0 mm wewnątrz
budynków pod wykładziny

m2

poz.472 m2 70,200
RAZEM 70,200

483
d.

15.
1.3

KNR 2-02
1112-05

ST 00 +
ST 08

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe

m2

poz.472 m2 70,200
RAZEM 70,200

484
d.

15.
1.3

KNR 2-02
1112-09

ST 00 +
ST 08

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.472 m2 70,200
RAZEM 70,200

485
d.

15.
1.3

KNR 2-02
1113-08

ST 00 +
ST 08

Listwy przyścienne m

poz.472*0,84 m 58,968
RAZEM 58,968

486
d.

15.
1.3

KNR 4-01
1215-08

ST 00 Mycie po robotach malarskich posadzek m2

poz.463 m2 122,790
RAZEM 122,790

487
d.

15.
1.3

KNR 4-01
1215-02

ST 00 Mycie po robotach malarskich drzwi m2

poz.465*2 m2 133,280
RAZEM 133,280

488
d.

15.
1.3

analiza
własna

ST 00 +
ST 09

Próba szczelności kanału oddymiającego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

15.
2

Roboty instalacji wentylacji

489
d.

15.
2

KNR 2-17
0138-05 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Montaż elementów umożliwiających regulację przepływu na krat-
kach GO - 525x525 (Frapol)

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

490
d.

15.
2

KNR-W 4-
02 40201-
02

ST 00 +
ST 09

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju
prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm

m

0,50*6 m 3,000
RAZEM 3,000

491
d.

15.
2

KNR 2-17
0130-02 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Osadzenie przepustnic odcinających (nawiew i wywiew) w ścianie
oddzielenia p-poz zgodnie z wymogami aprobaty technicznej wyro-
bu.

szt.

6 szt. 6,000
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RAZEM 6,000
492

d.
15.

2

KNR AT-43
0303-04

ST 00 +
ST 09

Obudowa przewodów wentylacyjnych z płyt ogniochronnych silikato-
wo-cementowych gr. 50mm, odporność ogniowa EIS 120

m2

[0,40+0,30*2]*0,38 m2 0,380
[0,30+0,25*2]*0,38 m2 0,304

RAZEM 0,684
493

d.
15.

2

KNR 0-14
2011-10

ST 00 +
ST 09

Obudowa elementów konstrukcji płytami silikatowo-cementowymi
gr. 50mm i wełną mineralną gr. 100mm

m2

0,60*3*0,38*2 m2 1,368
RAZEM 1,368

494
d.

15.
2

KNR 2-17
0134-05 z.
o.3.4. 9903-
1 
analogia

ST 00 +
ST 09

Osadzenie klapy ppoż. o wym. 750x950mm  na instalacji  zgodnie z
wymogami aprobaty technicznej wyrobu.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

495
d.

15.
2

analiza
własna

ST 00 +
ST 10

Regulacja i pomiar wydatku elementów wywiewnych wentylacji kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

16 XIV PIĘTRO
16.

1
Roboty budowlane

16.
1.1

Roboty zabezpieczające

496
d.

16.
1.1

KNR-W 4-
01 1216-01

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie podłóg tekturą falistą m2

2,70*16,72 m2 45,144
2,02*20,00 m2 40,400
2,70*[6,47+5,88] m2 33,345

RAZEM 118,889
497

d.
16.
1.1

KNR-W 4-
01 1216-01

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.496 m2 118,889
RAZEM 118,889

498
d.

16.
1.1

KNR AT-38
0104-02

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie drzwi i innych elemetów ściennych folią m2

1,00*2,10*18 m2 37,800
1,36*2,25*3 m2 9,180
1,48*2,10*2 m2 6,216
1,37*2,00*2 m2 5,480
1,43*2,00 m2 2,860

RAZEM 61,536
499

d.
16.
1.1

Scalona
ST 00 +
ST 02

Tymczasowe wydzielenie miejsca pracy - budowa, rozbiórka (ewen-
tualne wykorzystanie na innych piętrach lub utylizacja) po zakończe-
niu prac

m2

poz.499.1 m2 47,168
RAZEM 47,168

16.
1.2

Roboty rozbiórkowe

500
d.

16.
1.2

KNR 9-29
0107-04

ST 00 +
ST 01

Rozbiórka okładzin sufitów podwieszanych m2

2,70*[8,28+3,71] m2 32,373
2,70*13,20 m2 35,640
1,80*2,40*6 m2 25,920

RAZEM 93,933
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501
d.

16.
1.2

KNR 9-29
0216-03

ST 00 +
ST 01

Demontaż rusztu krzyżowego obudowy sufitu podwieszonego m2

poz.500 m2 93,933
RAZEM 93,933

502
d.

16.
1.2

KNR AT-17
0106-01

ST 00 +
ST 01

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm m2

0,15*3,81*8*2 m2 9,144
0,15*[5,92+4,78]*4 m2 6,420

RAZEM 15,564
503

d.
16.
1.2

KNR AT-17
0104-04

ST 00 +
ST 01

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości 30 cm; miejs-
ce cięcia - posadzka

m2

0,30*5,00*2 m2 3,000
RAZEM 3,000

504
d.

16.
1.2

KNR 4-01
0701-03

ST 00 +
ST 01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

3,81*[0,42*2+0,15*2+4,78] m2 22,555
3,81*[0,45*2+0,15*2+5,92] m2 27,127

RAZEM 49,682
505

d.
16.
1.2

KNR 4-01
0818-05

ST 00 +
ST 01

Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej lub tworzyw sztucznych m2

2,70*13,00*2 m2 70,200
RAZEM 70,200

506
d.

16.
1.2

KNR 4-01
0106-04

ST 00 +
ST 01

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

0,15*3,81*[4,78+0,42*2] m3 3,212
0,15*3,81*[0,45*2+5,92] m3 3,898
poz.503*0,30 m3 0,900
poz.504*0,015 m3 0,745
poz.505*0,005 m3 0,351

RAZEM 9,106
507

d.
16.
1.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

ST 00 +
ST 01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odległość 10 km - wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.506 m3 9,106
RAZEM 9,106

16.
1.3

Roboty zabudowy ogniochronnej i odtworzeniowe

508
d.

16.
1.3

KNR AT-43
0305-04 z.
o. 4.2. 
analogia

ST 00 +
ST 03

Ogniochronna zabudowa pionowych szachtów instalacji oddymiania
z płyt silikatowo-cementowych gr. 50mm. Obciążenie ogniowe od
wewnątrz kanału: odporność ogniowa EIS 120
Zestaw materiałów zgodnie z AT-15-3550/2016

m2

3,81*[0,45*2+5,92+5,92+0,15*2]+0,40*0,40*4*10+0,15*0,40*10 m2 56,682
3,81*[0,42*2+4,78+4,78+0,15*2]+0,40*0,40*4*10+0,15*0,40*10 m2 47,767

RAZEM 104,449
509

d.
16.
1.3

KNR AT-26
0306-02
analogia

ST 00 +
ST 03

Wypełnienie szczelin pomiędzy płytami masą ognichronną gr.
15mm
Zestaw materiałów zgodnie z AT-15-3550/2016

m

3,81*4+0,40*10*2+5,92*10*2 m 141,640
3,81*4+0,40*10*2+4,78*10*2 m 118,840

RAZEM 260,480
510

d.
16.
1.3

KNR 4-01
0303-02

ST 00 +
ST 04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie
otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

3,81*[5,92+0,45*2] m2 25,984
3,81*[4,78+0,42*2] m2 21,412

RAZEM 47,396
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511
d.

16.
1.3

KNR AT-32
0101-08

ST 00 +
ST 05

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym,
jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15
mm

m2

3,81*5,92 m2 22,555
3,81*4,78 m2 18,212

RAZEM 40,767
512

d.
16.
1.3

KNR 2-02
0815-04

ST 00 +
ST 05

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

poz.511 m2 40,767
RAZEM 40,767

513
d.

16.
1.3

KNR AT-26
0303-01

ST 00 +
ST 06

Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja ręczna m2

3,30*12,64*2 m2 83,424
RAZEM 83,424

514
d.

16.
1.3

KNR-W 2-
02 2702-01

ST 00 +
ST 07

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami
60x60cm (wykorzystać płyty z demontażu - przyjąć 10% nowych)

m2

poz.500 m2 93,933
RAZEM 93,933

515
d.

16.
1.3

KNNR 2
1208-01
1208-02 

ST 00 +
ST 08

Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 3,0 mm wewnątrz
budynków pod wykładziny

m2

poz.505 m2 70,200
RAZEM 70,200

516
d.

16.
1.3

KNR 2-02
1112-05

ST 00 +
ST 08

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe

m2

poz.515 m2 70,200
RAZEM 70,200

517
d.

16.
1.3

KNR 2-02
1112-09

ST 00 +
ST 08

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.515 m2 70,200
RAZEM 70,200

518
d.

16.
1.3

KNR 2-02
1113-08

ST 00 +
ST 08

Listwy przyścienne m

poz.515*0,84 m 58,968
RAZEM 58,968

519
d.

16.
1.3

KNR 4-01
1215-08

ST 00 Mycie po robotach malarskich posadzek m2

poz.496 m2 118,889
RAZEM 118,889

520
d.

16.
1.3

KNR 4-01
1215-02

ST 00 Mycie po robotach malarskich drzwi m2

poz.498*2 m2 123,072
RAZEM 123,072

521
d.

16.
1.3

analiza
własna

ST 00 +
ST 09

Próba szczelności kanału oddymiającego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

16.
2

Roboty instalacji wentylacji

522
d.

16.
2

KNR 2-17
0138-05 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Montaż elementów umożliwiających regulację przepływu na krat-
kach GO - 525x525 (Frapol)

szt.
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6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

523
d.

16.
2

KNR-W 4-
02 40201-
02

ST 00 +
ST 09

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju
prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm

m

0,50*6 m 3,000
RAZEM 3,000

524
d.

16.
2

KNR 2-17
0130-02 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Osadzenie przepustnic odcinających (nawiew i wywiew) w ścianie
oddzielenia p-poz zgodnie z wymogami aprobaty technicznej wyro-
bu.

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

525
d.

16.
2

KNR AT-43
0303-04

ST 00 +
ST 09

Obudowa przewodów wentylacyjnych z płyt ogniochronnych silikato-
wo-cementowych gr. 50mm, odporność ogniowa EIS 120

m2

[0,40+0,30*2]*0,38 m2 0,380
[0,30+0,25*2]*0,38 m2 0,304

RAZEM 0,684
526

d.
16.

2

KNR 0-14
2011-10

ST 00 +
ST 09

Obudowa elementów konstrukcji płytami silikatowo-cementowymi
gr. 50mm i wełną mineralną gr. 100mm

m2

0,60*3*0,38*2 m2 1,368
RAZEM 1,368

527
d.

16.
2

KNR 2-17
0134-05 z.
o.3.4. 9903-
1 
analogia

ST 00 +
ST 09

Osadzenie klapy ppoż. o wym. 750x950mm  na instalacji  zgodnie z
wymogami aprobaty technicznej wyrobu.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

528
d.

16.
2

analiza
własna

ST 00 +
ST 10

Regulacja i pomiar wydatku elementów wywiewnych wentylacji kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

17 XV PIĘTRO
17.

1
Roboty budowlane

17.
1.1

Roboty zabezpieczające

529
d.

17.
1.1

KNR-W 4-
01 1216-01

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie podłóg tekturą falistą m2

2,70*16,72 m2 45,144
2,02*20,00 m2 40,400
2,70*[6,47+5,88] m2 33,345

RAZEM 118,889
530

d.
17.
1.1

KNR-W 4-
01 1216-01

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.529 m2 118,889
RAZEM 118,889

531
d.

17.
1.1

KNR AT-38
0104-02

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie drzwi i innych elemetów ściennych folią m2

1,00*2,10*18 m2 37,800
1,36*2,25*3 m2 9,180
1,48*2,10*2 m2 6,216
1,37*2,00*2 m2 5,480
1,43*2,00 m2 2,860

RAZEM 61,536
532

d.
17.
1.1

Scalona
ST 00 +
ST 02

Tymczasowe wydzielenie miejsca pracy - budowa, rozbiórka (ewen-
tualne wykorzystanie na innych piętrach lub utylizacja) po zakończe-
niu prac

m2
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poz.532.1 m2 47,168
RAZEM 47,168

17.
1.2

Roboty rozbiórkowe

533
d.

17.
1.2

KNR 9-29
0107-04

ST 00 +
ST 01

Rozbiórka okładzin sufitów podwieszanych m2

2,70*[8,28+3,71] m2 32,373
2,70*13,20 m2 35,640
1,80*2,40*6 m2 25,920

RAZEM 93,933
534

d.
17.
1.2

KNR 9-29
0216-03

ST 00 +
ST 01

Demontaż rusztu krzyżowego obudowy sufitu podwieszonego m2

poz.533 m2 93,933
RAZEM 93,933

535
d.

17.
1.2

KNR AT-17
0106-01

ST 00 +
ST 01

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm m2

0,15*3,81*8*2 m2 9,144
0,15*[5,92+4,78]*4 m2 6,420
0,15*3,81*4 m2 2,286

RAZEM 17,850
536

d.
17.
1.2

KNR AT-17
0104-04

ST 00 +
ST 01

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości 30 cm; miejs-
ce cięcia - posadzka

m2

0,30*5,00*2 m2 3,000
RAZEM 3,000

537
d.

17.
1.2

KNR 4-01
0354-09

ST 00 +
ST 01

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

538
d.

17.
1.2

KNR 4-01
0701-03

ST 00 +
ST 01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

3,81*[0,42*2+0,15*2+4,78] m2 22,555
3,81*[0,45*2+0,15*2+5,92] m2 27,127

RAZEM 49,682
539

d.
17.
1.2

KNR 4-01
0818-05

ST 00 +
ST 01

Zerwanie posadzki z wykładziny tworzyw sztucznych m2

2,70*13,00*2+2,77*[6,47+5,88] m2 104,410
RAZEM 104,410

540
d.

17.
1.2

KNR 4-01
0106-04

ST 00 +
ST 01

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

0,15*3,81*[4,78+0,42*2] m3 3,212
0,15*3,81*[0,45*2+5,92] m3 3,898
0,15*3,81*2,00 m3 1,143
poz.536*0,30 m3 0,900
poz.538*0,015 m3 0,745
poz.539*0,005 m3 0,522

RAZEM 10,420
541

d.
17.
1.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

ST 00 +
ST 01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odległość 10 km - wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.540 m3 10,420
RAZEM 10,420

17.
1.3

Roboty zabudowy ogniochronnej i odtworzeniowe
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542
d.

17.
1.3

KNR AT-43
0305-04 z.
o. 4.2. 
analogia

ST 00 +
ST 03

Ogniochronna zabudowa pionowych szachtów instalacji oddymiania
z płyt silikatowo-cementowych gr. 50mm. Obciążenie ogniowe od
wewnątrz kanału: odporność ogniowa EIS 120
Zestaw materiałów zgodnie z AT-15-3550/2016

m2

3,81*[0,45*2+5,92+5,92+0,15*2]+0,40*0,40*4*10+0,15*0,40*10 m2 56,682
3,81*[0,42*2+4,78+4,78+0,15*2]+0,40*0,40*4*10+0,15*0,40*10 m2 47,767

RAZEM 104,449
543

d.
17.
1.3

KNR AT-26
0306-02
analogia

ST 00 +
ST 03

Wypełnienie szczelin pomiędzy płytami masą ognichronną gr.
15mm
Zestaw materiałów zgodnie z AT-15-3550/2016

m

3,81*4+0,40*10*2+5,92*10*2 m 141,640
3,81*4+0,40*10*2+4,78*10*2 m 118,840

RAZEM 260,480
544

d.
17.
1.3

KNR 4-01
0303-02

ST 00 +
ST 04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie
otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

3,81*[5,92+0,45*2] m2 25,984
3,81*[4,78+0,42*2] m2 21,412
3,81*2,00 m2 7,620

RAZEM 55,016
545

d.
17.
1.3

KNR AT-32
0101-08

ST 00 +
ST 05

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym,
jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15
mm

m2

3,81*5,92 m2 22,555
3,81*4,78 m2 18,212
3,81*2,00*2 m2 15,240

RAZEM 56,007
546

d.
17.
1.3

KNR 2-02
0815-04

ST 00 +
ST 05

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

poz.545 m2 56,007
RAZEM 56,007

547
d.

17.
1.3

KNR AT-26
0303-01

ST 00 +
ST 06

Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja ręczna m2

3,30*13,00*2+3,30*2,00*2 m2 99,000
RAZEM 99,000

548
d.

17.
1.3

KNR AT-12
0109-05

ST 00 +
ST 04

Ościeżnice systemowe i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone
- z demontażu

m2

1,00*2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000

549
d.

17.
1.3

KNR-W 2-
02 2702-01

ST 00 +
ST 07

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami
60x60cm (wykorzystać płyty z demontażu - przyjąć 10% nowych)

m2

poz.533 m2 93,933
RAZEM 93,933

550
d.

17.
1.3

KNNR 2
1208-01
1208-02 

ST 00 +
ST 08

Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 3,0 mm wewnątrz
budynków pod wykładziny

m2

poz.539+2,77*[6,47+5,88] m2 138,620
RAZEM 138,620

551
d.

17.
1.3

KNR 2-02
1113-05

ST 00 +
ST 08

Posadzki z wykładzin tekstylnych dywanowych płytki 60x60cm m2

2,77*[6,47+5,88] m2 34,210
RAZEM 34,210

552
d.

17.
1.3

KNR 2-02
1113-08

ST 00 +
ST 08

Listwy przyścienne m

poz.551*0,84 m 28,736
RAZEM 28,736
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553
d.

17.
1.3

KNR 2-02
1112-05

ST 00 +
ST 08

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe

m2

poz.539 m2 104,410
RAZEM 104,410

554
d.

17.
1.3

KNR 2-02
1112-09

ST 00 +
ST 08

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.539 m2 104,410
RAZEM 104,410

555
d.

17.
1.3

KNR 2-02
1113-08

ST 00 +
ST 08

Listwy przyścienne m

poz.554*0,84 m 87,704
RAZEM 87,704

556
d.

17.
1.3

KNR 4-01
1215-08

ST 00 Mycie po robotach malarskich posadzek m2

poz.529 m2 118,889
RAZEM 118,889

557
d.

17.
1.3

KNR 4-01
1215-02

ST 00 Mycie po robotach malarskich drzwi m2

poz.531*2 m2 123,072
RAZEM 123,072

558
d.

17.
1.3

analiza
własna

ST 00 +
ST 09

Próba szczelności kanału oddymiającego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

17.
2

Roboty instalacji wentylacji

559
d.

17.
2

KNR 2-17
0138-05 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Montaż elementów umożliwiających regulację przepływu na krat-
kach GO - 825x525 (Frapol)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

560
d.

17.
2

KNR 2-17
0138-05 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Montaż elementów umożliwiających regulację przepływu na krat-
kach GO - 525x525 (Frapol)

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

561
d.

17.
2

KNR-W 4-
02 40201-
02

ST 00 +
ST 09

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju
prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm

m

0,50*6 m 3,000
RAZEM 3,000

562
d.

17.
2

KNR 2-17
0130-02 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Osadzenie przepustnic odcinających (nawiew i wywiew) w ścianie
oddzielenia p-poz zgodnie z wymogami aprobaty technicznej wyro-
bu.

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

563
d.

17.
2

KNR AT-43
0303-04

ST 00 +
ST 09

Obudowa przewodów wentylacyjnych z płyt ogniochronnych silikato-
wo-cementowych gr. 50mm, odporność ogniowa EIS 120

m2

[0,40+0,30*2]*0,38 m2 0,380
[0,30+0,25*2]*0,38 m2 0,304

RAZEM 0,684
564

d.
17.

2

KNR 0-14
2011-10

ST 00 +
ST 09

Obudowa elementów konstrukcji płytami silikatowo-cementowymi
gr. 50mm i wełną mineralną gr. 100mm

m2
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0,60*3*0,38*2 m2 1,368
RAZEM 1,368

565
d.

17.
2

KNR 2-17
0134-05 z.
o.3.4. 9903-
1 
analogia

ST 00 +
ST 09

Osadzenie klapy ppoż. o wym. 750x950mm  na instalacji  zgodnie z
wymogami aprobaty technicznej wyrobu.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

566
d.

17.
2

analiza
własna

ST 00 +
ST 10

Regulacja i pomiar wydatku elementów wywiewnych wentylacji kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

18 XVI PIĘTRO
18.

1
Roboty instalacji wentylacji

567
d.

18.
1

KNR-W 4-
02 40201-
02

ST 00 +
ST 09

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju
prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm

m

0,60+0,64+2,90+0,64+0,35+0,53 m 5,660
RAZEM 5,660

568
d.

18.
1

KNR-W 4-
02 40201-
03

ST 00 +
ST 09

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju
prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 4400 mm

m

0,87+1,35+1,13+1,27+0,65+0,73+1,00 m 7,000
RAZEM 7,000

569
d.

18.
1

KNR 2-17
0102-06 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej PD, prostokątne, typ A/I o
obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą
montażową

m2

0,65*4*0,65 m2 1,690
[0,80+0,40]*2*[0,73+0,87+1,35+1,13+1,27] m2 12,840

RAZEM 14,530
570

d.
18.

1

KNR 2-17
0102-04 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o ob-
wodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą mon-
tażową

m2

[0,40+0,20]*2*0,53 m2 0,636
0,30*4*[0,32+0,66+2,90+0,64+0,35] m2 5,844

RAZEM 6,480
571

d.
18.

1

KNR 9-16
0204-04 z.
o.3.3. z.o.3.
5.

ST 00 +
ST 09

Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym wełną
mineralną gr. 100mm odporną na temperaturę 600st.C

m2

izolacji

0,50*4*[0,32+0,66+2,90+0,64+0,35] m2

izolacji
9,740

[0,60+0,40]*2*0,53 m2

izolacji
1,060

0,85*4*0,65 m2

izolacji
2,210

[1,00+0,60]*2*[0,73+0,87+1,35+1,13+1,27] m2

izolacji
17,120

RAZEM 30,130
572

d.
18.

1

KNR 9-16
0204-04 z.
o.3.3. z.o.3.
5.

ST 00 +
ST 09

Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym wełną
mineralną CONLIT PLUS 120 gr 60mm do wykonywania jednowars-
twowych zabezpieczeń ogniochronnych

m2

izolacji

3,60*7,00 m2

izolacji
25,200

RAZEM 25,200
573

d.
18.

1

KNR 9-16
0204-05 z.
o.3.3. z.o.3.
5.

ST 00 +
ST 09

Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym matą la-
melową gr. 80mm mocowaną na szpilki samoprzylepne

m2

izolacji

0,76*4*2,61 m2

izolacji
7,934

0,96*4*[1,28+1,45+3,35+3,12+1,08+3,89] m2

izolacji
54,413
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[0,76+0,56]*2*[3,52+1,06+1,50] m2

izolacji
16,051

RAZEM 78,398
574

d.
18.

1

KNR 2-16
0601-08 z.
o.2.2.1.
9901 

ST 00 +
ST 09

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.75 mm na
izolacji rurociągów o śr. zewn. ponad 191 mm - z drabin lub ruszto-
wań przestawnych

m2

poz.573 m2 78,398
RAZEM 78,398

19 DACH
19.

1
Instalacja wentylacji

575
d.

19.
1

KNR-W 4-
02 40216-
04
analogia

ST 00 +
ST 09

Demontaż jednostki napowietrzającej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

576
d.

19.
1

KNR 2-17
0321-09 z.
o.3.4. 9903-
1 
analogia

ST 00 +
ST 09

Powrotny montaż jednostki napowietrzającej - wraz z próbą monta-
żową

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

577
d.

19.
1

KNR AT-43
0303-04

ST 00 +
ST 09

Kanał wentylacyjny z płyt ogniochronnych silikatowo-cementowych
gr. 50mm, odporność ogniowa EIS 120

m2

1,20*4*2,00 m2 9,600
[1,80+0,95]*2*2,50*2 m2 27,500

RAZEM 37,100
578

d.
19.

1

KNR 9-16
0204-05 z.
o.3.3. z.o.3.
5.

ST 00 +
ST 09

Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym matą la-
melową gr. 80mm mocowaną na szpilki samoprzylepne

m2

izolacji

[1,96+1,11]*2*2,50*2 m2

izolacji
30,700

RAZEM 30,700
579

d.
19.

1

KNR 2-16
0601-08 z.
o.2.2.1.
9901 

ST 00 +
ST 09

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.75 mm na
izolacji rurociągów o śr. zewn. ponad 191 mm - z drabin lub ruszto-
wań przestawnych

m2

poz.578 m2 30,700
RAZEM 30,700

580
d.

19.
1

KNR 4-01
0201-01

ST 00 +
ST 04

Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji m2

1,00*1,00 m2 1,000
RAZEM 1,000

581
d.

19.
1

KNR 4-01
0201-06

ST 00 +
ST 04

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i
dachowych

m2

1,00*1,00 m2 1,000
RAZEM 1,000

582
d.

19.
1

KNR 4-01
0206-02

ST 00 +
ST 04

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1
m2 przy głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

583
d.

19.
1

KNR-W 4-
02 40201-
02

ST 00 +
ST 09

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju
prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm

m

4,00 m 4,000
RAZEM 4,000

584
d.

19.
1

KNR-W 4-
02 40201-
03

ST 00 +
ST 09

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju
prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 4400 mm

m
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4,00*2 m 8,000
RAZEM 8,000

585
d.

19.
1

KNR-W 4-
02 40201-
04

ST 00 +
ST 09

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju
prostokątnym lub okrągłym i obwodzie ponad 4400 mm

m

16,00 m 16,000
RAZEM 16,000

586
d.

19.
1

KNR 2-17
0101-04 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o ob-
wodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % - wraz z próbą mon-
tażową

m2

[0,40+0,20]*2*[4,00+2,35] m2 7,620
RAZEM 7,620

587
d.

19.
1

KNR 2-17
0101-06 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o ob-
wodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 % - wraz z próbą mon-
tażową

m2

[0,80+0,40]*2*[4,00*2+1,50+1,60+0,75+2,73] m2 34,992
RAZEM 34,992

588
d.

19.
1

KNR 2-17
0101-07 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o ob-
wodzie do 8000 mm - udział kształtek do 35 % - wraz z próbą mon-
tażową

m2

[1,50+1,20]*2*16,00 m2 86,400
RAZEM 86,400

589
d.

19.
1

KNR 9-16
0204-04 z.
o.3.3. z.o.3.
5.

ST 00 +
ST 09

Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym wełną
mineralną CONLIT PLUS 120 gr 60mm do wykonywania jednowars-
twowych zabezpieczeń ogniochronnych

m2

izolacji

poz.586+poz.587+poz.588 m2

izolacji
129,012

RAZEM 129,012
590

d.
19.

1

KNR 2-17
0131-07 z.
o.3.3. 9903
z.o.3.4.
9903-1 
analogia

ST 00 +
ST 09

Doposażenie urządzeń iSWAY w przepustnice: do ISWAY wlk 0.3
montujemy przepustnice typ UP do iSWAY-0

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

591
d.

19.
1

analiza
własna

ST 00 +
ST 09

Koszt usługi inspekcji serwisowej SMAY po instalacji przepustnic
UP

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

592
d.

19.
1

KNR 2-17
0101-06 z.
o.3.3. 9903
z.o.3.4.
9903-1 

ST 00 +
ST 09

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o ob-
wodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach mo-
dernizowanych - wraz z próbą montażową

m2

0,80*4*81,00 m2 259,200
RAZEM 259,200

593
d.

19.
1

KNNR 5
1102-08
analogia

ST 00 +
ST 09

Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach big foot o masie10 kg -
2 mocowania
- mata pod podporę
- podpora montażowa
- wspornik

szt.

80 szt. 80,000
RAZEM 80,000

19.
2

Roboty budowlane

19.
2.1

roboty rozbiórkowe

594
d.

19.
2.1

KNR-W 4-
01 1216-01

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie dachu tekturą falistą m2

4,00*[13,00+15,00+3,00+11,00] m2 168,000
RAZEM 168,000
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595
d.

19.
2.1

KNR-W 4-
01 1216-01

ST 00 +
ST 02

Zabezpieczenie dachu folią m2

poz.594 m2 168,000
RAZEM 168,000

596
d.

19.
2.1

KNR-W 4-
02 40201-
03

ST 00 +
ST 09

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju
prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 4400 mm

m

10,00 m 10,000
RAZEM 10,000

597
d.

19.
2.1

KNR AT-17
0106-01

ST 00 +
ST 01

Cięcie piłą diamentową ścian (wraz z izolacją styropianem) z cegły
o grubości do 15 cm

m2

0,25*2,50*8 m2 5,000
0,25*2,50*4 m2 2,500
0,25*[1,51+6,10]*4 m2 7,610
0,25*2,50*4 m2 2,500

RAZEM 17,610
598

d.
19.
2.1

KNR 4-01
0701-03

ST 00 +
ST 01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

2,50*[0,45*2+6,10] m2 17,500
2,50*[0,42+1,63] m2 5,125

RAZEM 22,625
599

d.
19.
2.1

KNR 4-01
0106-04

ST 00 +
ST 01

Usunięcie z parteru budynku gruzu (cegła + izolacja styropianem) m3

0,25*2,50*[0,45*2+6,10] m3 4,375
0,25*2,50*[0,42+1,63] m3 1,281
poz.598*0,015 m3 0,339
168*0,002 m3 0,336

RAZEM 6,331
600

d.
19.
2.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

ST 00 +
ST 01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odległość 10 km - wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.599 m3 6,331
RAZEM 6,331

19.
2.2

roboty odtworzeniowe

601
d.

19.
2.2

KNR AT-43
0305-04 z.
o. 4.2. 
analogia

ST 00 +
ST 03

Ogniochronna zabudowa pionowych szachtów instalacji oddymiania
z płyt silikatowo-cementowych gr. 50mm. Obciążenie ogniowe od
wewnątrz kanału: odporność ogniowa EIS 120
Zestaw materiałów zgodnie z AT-15-3550/2016

m2

2,50*[0,45*2+5,78+5,78+0,15*2]+0,40*0,40*4*10+0,15*0,40*10 m2 38,900
2,50*[0,42*2+1,51*2]+0,40*0,40*4*10+0,15*0,40*10 m2 16,650

RAZEM 55,550
602

d.
19.
2.2

KNR AT-26
0306-02
analogia

ST 00 +
ST 03

Wypełnienie szczelin pomiędzy płytami masą ognichronną gr.
15mm
Zestaw materiałów zgodnie z AT-15-3550/2016

m

2,50*4+0,40*10*2+5,78*10*2 m 133,600
2,50*4+0,40*10*2+1,51*10*2 m 48,200

RAZEM 181,800
603

d.
19.
2.2

KNR 4-01
0303-02

ST 00 +
ST 04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie
otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

2,50*[0,45*2+6,10] m2 17,500
2,50*[0,42+1,63] m2 5,125

RAZEM 22,625
604

d.
19.
2.2

KNR AT-38
0210-01

ST 00 +
ST 13

System na styropianie (EPS) - zestaw ekonomiczny mineralny z
malowaniem - płyty o grubości 10 cm

m2

poz.603 m2 22,625
RAZEM 22,625
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605
d.

19.
2.2

KNR AT-38
0215-05

ST 00 +
ST 13

Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoizolacji ścian ze styro-
pianu kołkami - 6 szt./m2 w podłożu z cegły

m2

poz.603 m2 22,625
RAZEM 22,625

606
d.

19.
2.2

KNR AT-38
0502-01

ST 00 +
ST 13

Montaż profili ochronnych narożnikowych m

2,50*5+0,54+1,63+0,58*2+6,10 m 21,930
RAZEM 21,930

607
d.

19.
2.2

KNR 2-17
0101-06 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o ob-
wodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 % - wraz z próbą mon-
tażową - montaż zdemontowanych

m2

10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000

608
d.

19.
2.2

KNR AT-40
0501-01

ST 00 +
ST 14

Oczyszczenie i zmycie podłoża średnio zabrudzonego m2

168 m2 168,000
RAZEM 168,000

609
d.

19.
2.2

KNR AT-40
0506-03

ST 00 +
ST 14

Lokalne naprawy (uszczelnienia) połaci dachowej m2

168 m2 168,000
RAZEM 168,000

610
d.

19.
2.2

KNR AT-40
0505-04
analogia

ST 00 +
ST 14

Dachowa powłoka ochronna z z polimerowego preparatu weber.dry
PUR seal poliuretanowa, płynna, wysoce elastyczna membrana hy-
droizolacyjna -  nakładana ręcznie na podłoże z wkładką zbrojącą

m2

168 m2 168,000
RAZEM 168,000

20 NAPRAWA ZAMUROWAŃ OTWORÓW DRZWIOWYCH SZACHTU WINDOWEGO PEŁNIĄCEGO
ROLĘ SZACHTU NAWIEWNEGO

611
d.
20

KNR 2-02
1608-01

ST 00 +
ST 04

Podesty ruchome wiszące - robota alpinistyczna stan.
podw.

16 stan.
podw.

16,000

RAZEM 16,000
612

d.
20

KNR 4-01
0207-01

ST 00 +
ST 04

Uszczelnienie zamurowanych otworów drzwiowych m

[1,00+2,10*2]*16 m 83,200
RAZEM 83,200

613
d.
20

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

ST 00 +
ST 04

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:612)

m-g

RAZEM 160,727
21 ROZBUDOWA SYSTEMU SSP O MONITOROWANIE KLAP POŻAROWYCH

614
d.
21

analiza
własna

ST 00 +
ST 10

Okablowanie przewodem YntksY pętli dozorowej i monitorowania
klap - 30 mb

kpl.

16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000

615
d.
21

analiza
własna

ST 00 +
ST 10

Moduły SSP do monitorowania klap kpl.

16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000

616
d.
21

analiza
własna

ST 00 +
ST 10

Montaż i podłączenie modułów kpl.

16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000

617
d.
21

analiza
własna

ST 00 +
ST 10

Rekonfiguracja systemu SSP kpl.

16 kpl. 16,000
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RAZEM 16,000
618

d.
21

analiza
własna

ST 00 +
ST 10

Rekonfiguracja systemu Wizualizacji (wymagana potrzebna ilość
punktów w licencji)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

22 UKŁAD REGULACJI DYSTRYBUCJI POWIETRZA
22.

1
Kable komunikacyjne

619
d.

22.
1

KNNR 5
1101-04

ST 00 +
ST 10

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.

15,00*2 szt. 30,000
RAZEM 30,000

620
d.

22.
1

KNNR 5
0104-05
uwaga p.
tablicą 

ST 00 +
ST 10

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane na konstrukcji metalowej;
mocowanie płaskownika śrubami

m

poz.619 m 30,000
RAZEM 30,000

621
d.

22.
1

KNNR 5
0103-05

ST 00 +
ST 10

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż
beton

m

20,00 m 20,000
RAZEM 20,000

622
d.

22.
1

KNR AT-14
0102-01

ST 00 +
ST 10

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek pozio-
my, kabel miedziany - N1/W1; N2/W2; cenytrale wentylacyjne w
parterze i piwnicy
Kabel teleinformatyczny UTP 4 pary kat. 5e ekranowany

m

[100+120+172]*1,15 m 450,800
RAZEM 450,800

623
d.

22.
1

KNR AT-14
0102-07

ST 00 +
ST 10

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek pozio-
my, dodatek za ułożenie na suficie podwieszanym

m

132,00*1,15 m 151,800
RAZEM 151,800

624
d.

22.
1

KNR AT-14
0102-05

ST 00 +
ST 10

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek pozio-
my, dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu

m

212,00*1,15 m 243,800
RAZEM 243,800

625
d.

22.
1

KNR AT-14
0105-01 z.
sz. 2.4. 

ST 00 +
ST 10

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP -
wysokość ponad 2 m

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

626
d.

22.
1

KNNR 5
1203-08

ST 00 +
ST 10

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2
pod zaciski lub bolce

szt.żył

3*4 szt.żył 12,000
RAZEM 12,000

22.
2

Roboty regulacji instalacji wentylacji

627
d.

22.
2

KNR-W 4-
02 40201-
01

ST 00 +
ST 09

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju
prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm

m

12 m 12,000
11 m 11,000
34 m 34,000
34 m 34,000
34 m 34,000
34 m 34,000
34 m 34,000
34 m 34,000
34 m 34,000
34 m 34,000
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34 m 34,000
34 m 34,000
34 m 34,000
34 m 34,000
34 m 34,000

RAZEM 465,000
628

d.
22.

2

KNR 2-17
0101-03 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o ob-
wodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % - wraz z próbą mon-
tażową - montaż zdemontowanych

m2

2,2+2+2,2+2+1 m2 9,400
8 m2 8,000
9,60 m2 9,600
9,60 m2 9,600
9,60 m2 9,600
9,60 m2 9,600
9,60 m2 9,600
9,60 m2 9,600
9,60 m2 9,600
9,60 m2 9,600
9,60 m2 9,600
9,60 m2 9,600
9,60 m2 9,600
9,60 m2 9,600
9,60 m2 9,600

RAZEM 142,200
629

d.
22.

2

KNR 2-17
0122-02 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.
do 200 mm - udział kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową -
montaż zdemontowanych

m2

1,00*2 m2 2,000
2 m2 2,000
2 m2 2,000
2 m2 2,000
2 m2 2,000
2 m2 2,000
2 m2 2,000
2 m2 2,000
2 m2 2,000
2 m2 2,000
2 m2 2,000
2 m2 2,000
2 m2 2,000
2 m2 2,000
2 m2 2,000

RAZEM 30,000
630

d.
22.

2

KNR 2-17
0134-01 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Przepustnice ALM-300x305-W0-T1 - wraz z próbą montażową szt.

1 szt. 1,000
2 szt. 2,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
2 szt. 2,000

RAZEM 44,000
631

d.
22.

2

KNR 2-17
0134-01 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Przepustnice ALM-300x205-W0-T1 - wraz z próbą montażową szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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632
d.

22.
2

KNR 2-17
0134-01 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Przepustnice ALM-400x205-W0-T1 - wraz z próbą montażową szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

633
d.

22.
2

KNR 2-17
0131-02 z.
o.3.4. 9903-
1 
analogia

ST 00 +
ST 09

Regulator kołowy RND 160  - wraz z próbą montażową szt.

1 szt. 1,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000

RAZEM 46,000
634

d.
22.

2

KNR 2-17
0131-02 z.
o.3.4. 9903-
1 
analogia

ST 00 +
ST 09

Regulator kołowy RND 125  - wraz z próbą montażową szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

635
d.

22.
2

KNR 2-17
0130-01 z.
o.3.4. 9903-
1 
analogia

ST 00 +
ST 09

Regulator prostokątny END 300x100 - wraz z próbą montażową szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

636
d.

22.
2

KNR 2-17
0130-02 z.
o.3.4. 9903-
1 
analogia

ST 00 +
ST 09

Regulator prostokątny END 300x200 - wraz z próbą montażową szt.

2 szt. 2,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000
3 szt. 3,000

RAZEM 44,000
637

d.
22.

2

KNR 2-17
0130-02 z.
o.3.4. 9903-
1 
analogia

ST 00 +
ST 09

Regulator prostokątny END 400x200 - wraz z próbą montażową szt.

1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
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1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000

RAZEM 14,000
638

d.
22.

2

KNR 2-17
0130-01 z.
o.3.4. 9903-
1 
analogia

ST 00 +
ST 09

Zwężki prostokątne 300x250/300x100 L=500 - wraz z próbą monta-
żową

szt.

2+2+2+2 szt. 8,000
4 szt. 4,000
6 szt. 6,000
6 szt. 6,000
6 szt. 6,000
6 szt. 6,000
6 szt. 6,000
6 szt. 6,000
6 szt. 6,000
6 szt. 6,000
6 szt. 6,000
6 szt. 6,000
6 szt. 6,000
6 szt. 6,000
6 szt. 6,000
6 szt. 6,000

RAZEM 96,000
639

d.
22.

2

KNR 9-16
0201-03 z.
o.3.3. z.o.3.
5.

ST 00 +
ST 09

Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych przekroju pros-
tokątnym matą lamelową  mocowaną na szpilki samoprzylepne; ob-
wód kanałów do 1500 mm - z drabin lub rusztowań przestawnych -
powierzchnia  do 10 m2

m2

izolacji

1,8+1,6+1,8+1,6 m2

izolacji
6,800

3,60 m2

izolacji
3,600

7,2 m2

izolacji
7,200

7,2 m2

izolacji
7,200

7,2 m2

izolacji
7,200

7,2 m2

izolacji
7,200

7,2 m2

izolacji
7,200

7,2 m2

izolacji
7,200

7,2 m2

izolacji
7,200

7,2 m2

izolacji
7,200

7,2 m2

izolacji
7,200

7,2 m2

izolacji
7,200

7,2 m2

izolacji
7,200

7,2 m2

izolacji
7,200

7,2 m2

izolacji
7,200

7,2 m2

izolacji
7,200

RAZEM 111,200
640

d.
22.

2

KNR 9-16
0212-01 z.
o.3.3. z.o.3.
5.

ST 00 +
ST 09

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
okrągłym matą lamelową mocowaną na szpilki zgrzewane - udział
kształtek do 10%; średnica kanałów do 200 mm - z drabin lub rusz-
towań przestawnych - powierzchnia  do 10 m2

m2

izolacji
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0,6 m2

izolacji
0,600

2,40 m2

izolacji
2,400

1,4 m2

izolacji
1,400

1,4 m2

izolacji
1,400

1,4 m2

izolacji
1,400

1,4 m2

izolacji
1,400

1,4 m2

izolacji
1,400

1,4 m2

izolacji
1,400

1,4 m2

izolacji
1,400

1,4 m2

izolacji
1,400

1,4 m2

izolacji
1,400

1,4 m2

izolacji
1,400

1,4 m2

izolacji
1,400

1,4 m2

izolacji
1,400

1,4 m2

izolacji
1,400

1,4 m2

izolacji
1,400

RAZEM 22,600
641

d.
22.

2

KNR-W 4-
02 40203-
04

ST 00 +
ST 09

Demontaż nawiewnika 80 szt.

2 szt. 2,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000

RAZEM 16,000
642

d.
22.

2

KNR 2-17
0140-01 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Montaż na nowym miejscu nawiewnika 80 - wraz z próbą montażo-
wą

szt.

2 szt. 2,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000

RAZEM 16,000
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643
d.

22.
2

KNR-W 4-
02 40203-
04

ST 00 +
ST 09

Demontaż nawiewnika 160 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

644
d.

22.
2

KNR 2-17
0140-01 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Montaż na nowym miejscu nawiewnika 160 - wraz z próbą montażo-
wą

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

645
d.

22.
2

KNR-W 4-
02 40203-
04

ST 00 +
ST 09

Demontaż wywiewnika 100 szt.

1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000

RAZEM 16,000
646

d.
22.

2

KNR 2-17
0140-01 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Montaż na nowym miejscu wywiewnika 100 - wraz z próbą monta-
żową

szt.

1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000

RAZEM 16,000
647

d.
22.

2

KNR 2-17
0122-01 z.
o.3.4. 9903-
1 

ST 00 +
ST 09

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.
do 100 mm - udział kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową

m2

3,14*0,080*4,00+3,14*0,100*1,00 m2 1,319
0,816 m2 0,816
0,816 m2 0,816
0,816 m2 0,816
0,816 m2 0,816
0,816 m2 0,816
0,816 m2 0,816
0,816 m2 0,816
0,816 m2 0,816
0,816 m2 0,816
0,816 m2 0,816
0,816 m2 0,816
0,816 m2 0,816
0,816 m2 0,816
0,816 m2 0,816
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RAZEM 12,743
648

d.
22.

2

KNR 7-08
0302-01
analogia

ST 00 +
ST 09

Montaż siłownika Belimo LM230A ukł.

3 ukł. 3,000
5 ukł. 5,000
6 ukł. 6,000
6 ukł. 6,000
6 ukł. 6,000
6 ukł. 6,000
6 ukł. 6,000
6 ukł. 6,000
6 ukł. 6,000
6 ukł. 6,000
6 ukł. 6,000
6 ukł. 6,000
6 ukł. 6,000
6 ukł. 6,000
6 ukł. 6,000
6 ukł. 6,000

RAZEM 92,000
22.

3
Instalacje elektryczne

649
d.

22.
3

KNNR 5
0104-05
uwaga p.
tablicą 

ST 00 +
ST 10

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane na konstrukcji metalowej;
mocowanie płaskownika śrubami

m

20 m 20,000
25 m 25,000
35 m 35,000
35 m 35,000
35 m 35,000
35 m 35,000
35 m 35,000
35 m 35,000
35 m 35,000
35 m 35,000
35 m 35,000
35 m 35,000
35 m 35,000
35 m 35,000
35 m 35,000
35 m 35,000

RAZEM 535,000
650

d.
22.

3

KNNR 5
0203-01

ST 00 +
ST 10

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane
do rur
Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1  mm2

m

20*1,15 m 23,000
25*1,15 m 28,750
35*1,15 m 40,250
35*1,15 m 40,250
35*1,15 m 40,250
35*1,15 m 40,250
35*1,15 m 40,250
35*1,15 m 40,250
35*1,15 m 40,250
35*1,15 m 40,250
35*1,15 m 40,250
35*1,15 m 40,250
35*1,15 m 40,250
35*1,15 m 40,250
35*1,15 m 40,250
35*1,15 m 40,250

RAZEM 615,250
651

d.
22.

3

KNR AT-14
0102-01
analogia

ST 00 +
ST 10

Układanie poziomego okablowania sterowniczego - odcinek pozio-
my, kabel miedziany
Kable sterownicze - Kable elastyczne JZ-500 18x1,5 300/500V

m

48,00 m 48,000
12 m 12,000
12 m 12,000
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12 m 12,000
12 m 12,000
12 m 12,000
12 m 12,000
12 m 12,000
12 m 12,000
12 m 12,000
12 m 12,000
12 m 12,000
12 m 12,000
12 m 12,000
12 m 12,000
12 m 12,000

RAZEM 228,000
652

d.
22.

3

KNR AT-14
0102-07

ST 00 +
ST 10

Układanie poziomego okablowania sterowniczego - odcinek pozio-
my, dodatek za ułożenie na suficie podwieszanym

m

poz.651 m 228,000
RAZEM 228,000

653
d.

22.
3

KNR AT-14
0102-05

ST 00 +
ST 10

Układanie poziomego okablowania sterowniczego - odcinek pozio-
my, dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu

m

poz.651 m 228,000
RAZEM 228,000

654
d.

22.
3

KNNR 5
0114-02

ST 00 +
ST 10

Przepusty rurowe ogniochronne szt.

5 szt. 5,000
5 szt. 5,000
5 szt. 5,000
5 szt. 5,000
5 szt. 5,000
5 szt. 5,000
5 szt. 5,000
5 szt. 5,000
5 szt. 5,000
5 szt. 5,000
5 szt. 5,000
5 szt. 5,000
5 szt. 5,000
5 szt. 5,000
5 szt. 5,000
5 szt. 5,000

RAZEM 80,000
655

d.
22.

3

KNNR 5
0301-03

ST 00 +
ST 10

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez
przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu beto-
nowym

szt.

7*4 szt. 28,000
28 szt. 28,000
32 szt. 32,000
32 szt. 32,000
32 szt. 32,000
32 szt. 32,000
32 szt. 32,000
32 szt. 32,000
32 szt. 32,000
32 szt. 32,000
32 szt. 32,000
32 szt. 32,000
32 szt. 32,000
32 szt. 32,000
32 szt. 32,000
32 szt. 32,000

RAZEM 504,000
656

d.
22.

3

KNNR 5
0303-01

ST 00 +
ST 10

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla
przewodów o przekroju do 2.5 mm2

szt.

7 szt. 7,000
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7 szt. 7,000
8 szt. 8,000
8 szt. 8,000
8 szt. 8,000
8 szt. 8,000
8 szt. 8,000
8 szt. 8,000
8 szt. 8,000
8 szt. 8,000
8 szt. 8,000
8 szt. 8,000
8 szt. 8,000
8 szt. 8,000
8 szt. 8,000
8 szt. 8,000

RAZEM 126,000
657

d.
22.

3

KNNR 5
1203-08

ST 00 +
ST 10

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły 1 mm2 pod
zaciski lub bolce

szt.żył

3*2*7 szt.żył 42,000
42 szt.żył 42,000
48 szt.żył 48,000
48 szt.żył 48,000
48 szt.żył 48,000
48 szt.żył 48,000
48 szt.żył 48,000
48 szt.żył 48,000
48 szt.żył 48,000
48 szt.żył 48,000
48 szt.żył 48,000
48 szt.żył 48,000
48 szt.żył 48,000
48 szt.żył 48,000
48 szt.żył 48,000
48 szt.żył 48,000

RAZEM 756,000
658

d.
22.

3

KNNR 5
1203-08

ST 00 +
ST 10

Podłączenie kabli sterowniczych o przekroju żyły 1.5 mm2 pod za-
ciski lub bolce

szt.żył

18*2 szt.żył 36,000
36 szt.żył 36,000
32 szt.żył 32,000
32 szt.żył 32,000
28 szt.żył 28,000
28 szt.żył 28,000
24 szt.żył 24,000
20 szt.żył 20,000
20 szt.żył 20,000
18 szt.żył 18,000
16 szt.żył 16,000
14 szt.żył 14,000
12 szt.żył 12,000
10 szt.żył 10,000
8 szt.żył 8,000
8 szt.żył 8,000

RAZEM 342,000
659

d.
22.

3

KNNR 5
1302-05

ST 00 +
ST 10

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny odc.

1 odc. 1,000
1 odc. 1,000
1 odc. 1,000
1 odc. 1,000
1 odc. 1,000
1 odc. 1,000
1 odc. 1,000
1 odc. 1,000
1 odc. 1,000
1 odc. 1,000
1 odc. 1,000
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1 odc. 1,000
1 odc. 1,000
1 odc. 1,000
1 odc. 1,000
1 odc. 1,000

RAZEM 16,000
660

d.
22.

3

KNNR 5
1301-01

ST 00 +
ST 10

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

po-
miar

7 po-
miar

7,000

7 po-
miar

7,000

8 po-
miar

8,000

8 po-
miar

8,000

8 po-
miar

8,000

8 po-
miar

8,000

8 po-
miar

8,000

8 po-
miar

8,000

8 po-
miar

8,000

8 po-
miar

8,000

8 po-
miar

8,000

8 po-
miar

8,000

8 po-
miar

8,000

8 po-
miar

8,000

8 po-
miar

8,000

8 po-
miar

8,000

RAZEM 126,000
661

d.
22.

3

KNR AL-01
0101-03

ST 00 +
ST 10

Montaż centralki  sterującej ze sterownikiem swobodnie programo-
walnym 16 wyjść

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

662
d.

22.
3

KNR AL-01
0702-04+05
analogia

ST 00 +
ST 10

Aplikacja do sterowania i monitoringu pracy central wentylacyjnych i
central wywiewnych wentylacji bytowej i integracja z BMS

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

663
d.

22.
3

KNR AL-01
0702-06
analogia

ST 00 +
ST 10

Opracowanie instrukcji obsługi i użytkowania systemu do sterowa-
nia i monitoringu pracy central wentylacyjnych i central wywiewnych
wentylacji bytowej

instr.

1 instr. 1,000
RAZEM 1,000

664
d.

22.
3

KNR 7-08
0205-01
analogia

ST 00 +
ST 10

Doposażenie  central wentylacyjnych wywiewnych KLIMOR  WC1 i
WC2 w przetworniki ciśnienia

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

665
d.

22.
3

analiza
własna

ST 00 +
ST 10

Rekonfiguracja algorytmu regulacyjnego central KLIMOR WC1 i
WC2

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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666
d.

22.
3

analiza
własna

ST 00 +
ST 10

Rekonfiguracja algotytmu regulacyjnego central KLIMOR NW1 i
NW2

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

667
d.

22.
3

analiza
własna

ST 00 +
ST 10

Rekonfiguracja algotytmu regulacyjnego central SYSTEMAIR kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

668
d.

22.
3

analiza
własna

ST 00 +
ST 10

Rekonfiguracja algotytmu regulacyjnego centrali LINDAB SALDA kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

669
d.

22.
3

analiza
własna

ST 00 +
ST 10

Regulacja i pomiar wydatku elementów nawiewnych i wywiewnych
wentylacji

kpl.

404 kpl. 404,000
RAZEM 404,000
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