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00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t ogélnobudowlanych, zwigzanych z przedmiotem zamdwienia polegajacym na
wykonaniu PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU W ZWIAZKU Z JEGO
MODERNIZACJA W LUBUSKIM URZEDZIE WOJEWODZKIM WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE
INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cz¢s¢ dokumentacji projektowej dla
okreslenia wykonania i odbioru rob6t ogélnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.
Powyzsza Specyfikacja Techniczna stosowana jest dla robot i w szczegdtach weryfikowana
zgodnie ze szczegétowym zakresem zawartym w D.T. 1 przedmiarem robot

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
ogblnobudowlanych wymienionych w punkcie 1.1.1 1.2 , tacznie z:
¢ niezbednym zakresem prac geodezyjnych, polegajacych na
wytyczeniu powierzchni zabudowy, osi itp., wyznaczeniu
poziomow,
¢ inwentaryzacja wykonanych elementéw obiektu
¢ projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezbednymi do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
¢ ewentualnymi zmianami projektowymi wykonanymi na zlecenie
Zamawiajacego przy akceptacji Projektanta.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac¢ tacznie z dokumentacja techniczng , przekazana przez
Inwestora a takze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) oraz umowa
szczegbtowa. Specyfikacja techniczna obejmuje podany niSej zakres robét zasadniczych.
Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych prac zasadniczych:

1.3.0 Grupa cpv - 451 Rozbiorki i przygotowanie terenu pod budowe

1.3.0.1. Inwentaryzacja istniejagcych obiektow

1.3.0.2. Rozbidrka obiektéw wg wytycznych dokumentacji techniczne;j
1.3.0.3. Roboty przygotowawcze,

1.3.0.4. Roboty ziemne



1.3.1. Grupa cpv - 452 ; 454 Roboty budowlane

1.3.1.1.Fundamenty,
1.3.1.2.Sciany
1.3.1.3.Schody
1.3.1.4.Stropy i posadzki
1.3.1.5.Dachy
1.3.1.6.Stolarka / $lusarka
1.3.1.7.Szyb windy

1.3.2 Grupa cpv - 452 Zagospodarowanie terenu w

1.3.2.1. Wytyczenie osi i punktéw wysokosciowych
1.3.2.2.Zielen

1.3.2.3.Roboty drogowe,

1.3.2.4.Roboty drogowe — chodniki

1.3.2.5.Roboty drogowe — obrzeza

1.3.2.6.Roboty drogowe — pieszo - jezdnie,

1.3.3.Grupa cpv - 453 Roboty instalacyjne wewnetrzne i zewne¢trzne

1.3.3.1. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej
1.3.3.2. Utozenie rurociagéw cisnieniowych zgodnie z D.T
1.3.3.3. Podiaczenie przyboréw
1.3.3.4. Préby szczelnosci instalacji wodociagowe;j
1.3.3.5. Ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych
1.3.3.6. Wykonanie izolacji termicznej
Roboty instalacyjne - wewnetrzna i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
1.3.3.7. wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne
1.3.3.8. ulozenie przewodéw kanalizacyjnych z rur CPV
1.3.3.9. zasypanie wykopow
1.3.3.10.utoSenie pionéw kanalizacyjnych z rur CPV z zamontowaniem rur went. na
dachu
1.3.3.11.podtaczenie przyboréw sanitarnych
1.3.3.12.préby szczelnosci instalacji kanalizacji
Roboty instalacyjne — wewnetrzna i zewnetrzna instalacja centralnego
ogrzewania
1.3.3.13. wykopy liniowe pod przewody centralnego ogrzewania
1.3.3.14. Utozenie rurociggéw cisnieniowych z rur stalowych czarnych bez szwu
taczonych przez spawanie
1.3.3.15. zasypanie wykopy liniowych pod przewody centralnego ogrzewania
1.3.3.16. utozenie rurociggéw cisnieniowych z rur z tworzywa sztucznego
1.3.3.17. zawieszenie i podtaczenie grzejnikow
1.3.3.18. montaz 1 podlaczenie ministacji cieplnych,
1.3.3.19. préby szczelnosci instalacji c.o. (na zimno i na gorgco)
1.3.3.20. regulacja instalacji c.o.
1.3.3.21. malowanie przewodoéw stalowych
1.3.3.22. wykonanie izolacji termicznej



Roboty instalacyjne - instalacje elektryczne

1.3.3.23. zasilanie, pomiar, rozdzial energii elektrycznej od ztacza kablowego do
poszczegdlnych odbiorcéw

1.3.3.24. instalacja oswietlenia podstawowego i gniazd wtykowych odbiorcéw (
ADMINISTRACIE - klatki schodowe, korytarze)

1.3.3.25. instalacja oswietlenia podstawowego i1 gniazd wtyczkowych w mieszkaniach
1.3.3.26. instalacja polaczen wyréwnawczych

1.3.3.27. instalacje teletechniczne ( wykrywania p-poS, dzwiekowego systemu
ogloszeniowego, telewizji przemystowej i instalacji antywlamaniowe;j )

1.3.3.28. instalacj¢ odgromowa

1.3.3.29. o$wietlenie terenu

1.3.3.30. przebudowa kabla swiattowodowego

1.3.3.31. przebudowa sieci teletechniczne;j

1.3.3.32. przebudowa sieci TPSA

1.3.4. Grupa cpv - 454 Roboty wykonczeniowe

1.3.4.1. Wykonczenie wewngtrzne budynkéw
1.3.4.2.Wykonczenie zewng¢trzne budynkéw
1.3.4.3. Pozostate elementy wyposazenia budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.0 Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktérg sktada si¢ projekt
wykonawczy, projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robét,
dokumentami geotechnicznymi wraz z uzgodnieniami i dokumentami towarzyszacymi.
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w toku wykonywania robét .

1.4.1. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajagca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz
aktualny wpis do Izby zawodowe;.

1.4.2. Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla
celow Kontraktu. W niniejszym przypadku czynnosci przewidziane dla inzyniera kontraktu
peti¢ bedzie Inspektor Nadzoru

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis
do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Komisja - osoba lub kilka oséb tak okreslanych w Kontrakcie lub inna osoba badz
osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu.

1.4.5.Materialy - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng, zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.10.0dpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywania robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.



1.4.11. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktory
Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac¢ personel kierowniczy,
robotnikéw 1 innych pracownikéw Wykonawcy 1 kazdego z Podwykonawcow, a takze
wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robét.

1.4.12. Personel Zamawiajacego - Inzynier oraz caty inny personel kierowniczy, robotnicy i
inni pracownicy Inzyniera i Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany przez
Zamawiajacego lub Inzyniera do wiadomosci Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw jako
Personel Zamawiajacego

1.4.13. Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126)

1.4.14. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub
jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czgsci Robét oraz prawni nastgpcy
kazdej z tych osob.

1.4.15. Polecenie Inzyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.17. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z
rozbiérkg obiektéw istniejacych i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi.

1.4.18. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Kontrakcie
lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Kontrakcie.

1.4.19. Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zalewnosci od kontekstu .

1.4.20. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcoéw tej osoby (lub oséb).
1.4.21. Zamawiajacy - osoba wymieniona jako zamawiajacy w zatgczniku do Oferty oraz
prawni nastgpcy tej osoby.

1.5. Warunki dodatkowe zwiazane z realizacja przedmiotu Zamoéwienia .

Wykonawca , uwzgledni w ramach ceny koszty wynagrodzenia ryczaltowego
zobowigzany jest wykonac¢ iuwzgledni¢ koszty:

1.5.1. zorganizowania zaplecza i placu budowy, tacznie z doprowadzeniem energii
elektrycznej 1 wody oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP 1 p. poz. , wg projektu
organizacji placu budowy sporzadzonego przez Wykonawce i przedstawionego
Zamawiajacemu do akceptacji,

1.5.2. badania gruntéw w obregbie budynkéw przez uprawnionego geologa ,opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfik¢ obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27.sierpnia 2002 r. — Dz. U. z 2002 roku, Nr 151 poz.1256),

1.5.3. podiaczenia mediéw i optaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, ogrzewani i
energia elektryczna) dla potrzeb placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robét
budowlanych, w tym 100% kosztéw dogrzewania budynkéw w okresie zimowym,

1.5.4. optat za zajecia drég miejskich oraz terenéw innych witascicieli, chodnikéw,
odtworzenia



nawierzchni , wykonania przepustow wraz z kosztami uzyskania niezbednych decyzji,

1.5.5. oczyszczenia nawierzchni chodnikéw i ulic sgsiadujacych z placem budowy z
wszelkich nieczystoSci zwigzanych z prowadzona budowa, a w szczegdlnosci ziemi lub
blota,

1.5.6. napraw nawierzchni chodnikéw 1 ulic, w przypadku ich zniszczenia,

1.5.7. naprawienia szkdd powstatych w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci,
1.5.8. ustug geologicznych i geodezyjnych budowy, w tym réwniez wytyczenie granic terenu
budowy oraz ustalenie niezbednych punktéw wysokosciowych w bezposrednim sgsiedztwie
zabudowanego terenu,

1.5.9. wykonania inwentaryzacji geodezyjnej w 2 egzemplarzach oraz petnej dokumentacji
powykonawczej, w tym z okresleniem przebiegu w posadzkach wszystkich instalacji ( szkice
z domiarem uzupetnione zdj¢ciami ),

1.5.10. przeprowadzenia wszelkich préb, sprawdzen 1 odbioréw, przewidywanych
warunkami technicznymi wykonania odbioru robét budowlano-montazowych i
instalacyjnych,

1.5.11. wykonywania robét ziemnych przy ewentualnym wystgpieniu wody gruntowej wraz z
kosztami przyjetej technologii ,

1.5.12. zabezpieczenia skarp wykopow zgodnie z technologia prowadzenia rob6t ziemnych i
przepisami bhp,

1.5.13. zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pelnym zakresie okreslonym w Umowie,
1.5.14. oczyszczania i niwelacji terenu,

1.5.15. wykonania rozbiérek wszelkich pozostatych na terenie placu budowy budowli,
segregacji 1 wywiezienia gruzu, wywozu materiatdw pochodzacych z wykopow a tak ze
odpadéw wytworzonych w trakcie budowy, zgodnie z ustawg z dnia 27 czerwca 1997 r. o
odpadach,

1.5.16. pielggnacji nasadzen terendw zielonych, w okresie 2 lat od daty odbioru koncowego,
w tym m.in.: odchwaszczania gleby, oczyszczania nasadzen z chwastow, palikowania
istniejacych drzew i krzewow, nawozenia materiatu roslinnego, ci¢¢ sanitarnych zbednych
pedow 1 gatezi, podlewania roslin w pierwszej fazie wzrostu, zwalczania objawow
chorobowych, itp. [lo§¢ powtérzen dla poszczegdlnych czynnosci okresli szczegétowo
Umowa przedmiotu zadania.

1.5.17. w okresie 1 roku od daty odbioru koncowego minimum 4 - krotnego koszenia traw,
oraz pielegnacji trawnikéw (nawozenie, walowanie, zwalczanie choréb, szkodnikow,
chwastéw, dosiewu nasion w zaleznosci od potrzeb, kontroli prawidtowos$ci uzyskanego
zadarnienia), za pisesmnym powiadomieniem Zamawiajacego, Ilo§¢ powtdrzen dla
poszczegdlnych czynnosci okresli szczegétowo Umowa przedmiotu zadania.

1.5.18. zapewnienia Inspektorom Nadzoru 1 Inzynierowi Kontraktu, w okresie trwania
kontraktu, pomieszczenia do odbywania narad przez minimum 8 0s6b wraz z wyposazeniem
biurowym i dostepem do telefonu,

1.5.19. regulacji i rozruchu instalacji c.o. i c.w. w budynku

1.5.20. optat zwigzanych z odbiorem przytaczy i instalacji wewnetrznych w budynku
1.5.21., koordynacji robot dodatkowych lub/i zamiennych wykonywanych przez
wykonawcOw wybranych w trybie ustawowym o zaméwieniach publicznych oraz rob6t
zwigzanych z wykonawstwem sieci i przytaczy wykonywanych przez dostawcéw mediow,
bioracych udziat w realizacji inwestycji,

1.5.22. Oraz wszystkich innych prac i czynno$ci niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy



1.6. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w warunkach umowy protokoélarnie, przekaze
Wykonawcy budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacj¢ techniczna wraz ze
Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochron¢ wykonanych prac oraz przekazanych obiektéw i materiatow,
do chwili wystawienia przez Inwestora przejecia koncowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone elementy, materiaty , urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi,
odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna Budowy budynku polegajacej na wykonaniu ,,
PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU W ZWIAZKU Z JEGO MODERNIZACJA
W LUBUSKIM URZEDZIE WOJEWODZKIM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU ORAZ NIEZBEDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
UZBROIJENIA TERENU ,, z ktérej wynika szczegétowy zakres przedmiotu umowy, zawiera:

P.W. Zagospodarowanie terenu

P.W. Drogi

P.W. Sieci elektryczne zewngtrzne

P.W. Przytacza i zewnetrzne instalacje kanalizacji deszczowej i wody p.poz.
P.W. Architektura.

P.W. Detale i zestawienia stolarek

P.W. Konstrukcja

P.W. Instalacje elektryczne wnetrzowe —schematy strukturalne

. P.W. Instalacje elektryczne wnetrzowe —plany instalacji

0. P.W. Wewnetrzne instalacje sanitarne

1. P.W. Projekt wykonawczy instalacji bytowej wentylacji mechanicznej, klimatyzacji
oraz grzewcza nagrzewnic wentylacyjnych.

12. P.W. Projekt wykonawczy instalacji kontroli rozprzestrzenia dymu 1 ciepta.
13. P.W. Zabezpieczenia p.poz. - SAP i DSO

14. P.W. Zabezpieczenia techniczna — SWIN i CCTV

15. P.W. Budowa i przebudowa instalacji teleinformatycznej

e~ AR el .

1.8. Zabezpieczenie placu budowy

Fakt przystapienia do rob6t, Generalny Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob
uzgodniony z przedstawicielem Inwestora. Umiesci w miejscach oraz ilo$ciach okreslonych
przez Inzyniera, tablice informacyjne, ktérych tre$¢ i forma bgda zgodne z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zamdwienia , az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow oraz wszelkie inne srodki, niezbedne do ochrony robét, pracownikéw, spotecznosci
i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w cen¢ umowna.



1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania rob6t, Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z wykopami w
stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymogow, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
¢ lokalizacj¢ magazyndéw, sktadowisk 1 drég dojazdowych,
¢ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiornikéw i ciekow wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwos$cia
powstania pozaru.

1.10.0Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ wazny sprz¢t ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac udowlanych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywolanym sposobem
realizacji rob6t lub przez personel Wykonawcy.

1.11.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialtéw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadowe Uzyte do robdt, beda miaty aprobate techniczng
lub certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste), moga by¢ Uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji
panstwowej.

1.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujacych sie
na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi.
Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz bedacych ich wiascicielami, potwierdzenie
informacji dostarczanych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie instalacji i urzadzen przed ich
uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecnosci wtasciciela tych obiektow, instalacji
lub urzadzen. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomic
Inspektora nadzoru oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi



Inspektora nadzoru i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy niezbednej do dokonania napraw Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
urzadzen 1i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢ o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajagcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej, s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi przed przekazaniem placu
budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".

1.14.0Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy,
byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas prowadzenia rob6t, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora roboty budowlane moga zosta¢ wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpoczg¢
roboty utrzymania nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Przedstawiciela
Inwestora tj., Inzyniera Kontraktu.

1.15 Stosowanie si¢ do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto w sposéb ciaggly
bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Realizacja inwestycji jest oparte o nastgpujace prawne dokumenty.

- Umowa szczegoétowa,

- Specyfikacja Techniczna ,

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia ,
- dokumentacja techniczna .

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do
Rob6t, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca przedstawi zczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialéw, odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz sposéb probkowania
do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. Cechy materialéw musza by¢ jednorodne i



wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji. Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania materiatéw odpowiadajacych ustaleniom zgodnych z :

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych,
(ustawa nalozyta obowigzek znakowania materiatéw i wyrobéw
budowlanych znakiem CE zgodnie z Art. 5 Ustawy ,, Wyréb
budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych , jezeli jest:

- oznakowany CE , co oznacza , ze dokonano oceny jego zgodnosci z
normg zharmonizowang albo europejska aprobatg
techniczng”. oraz ,, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 14 Maja 2004 — w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu”

- ,, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 — w
sprawie probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu”.

- ,, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 — w
sprawie systemow oceny zgodnoS$ci , wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
znakiem CE”

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a
w tym optaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robo6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopéw w obrebie Placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, beda
wykorzystane do rob6t, odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.
Wykonawca nie begdzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Placu budowy poza tymi,
ktére zostaly wyszczegdlnione w umowie, z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inzyniera.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznej

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostang przez
Wykonawce wywiezione z Placu budowy. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie
niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac
si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢
1 whasciwosci do Robét 1 byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu budowy, lub poza Placem budowy, w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.



2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Dopuszcza si¢ stosowanie materiatéw zamiennych jednak w nawigzaniu do projektu
technicznego na zasadzie rownowaznosci technicznej 1 kosztowe;.

3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiagnigcie efektu okreslonego w
specyfikacji 1 dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzet (rusztowania,
betoniarki, agregat tynkarski, dzwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.)
powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci od rodzaju robét. Sprz¢t Uzywany do rob6t powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w ST. Wykonawca jest
zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji i dokumentacji
technicznej, w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie. Musi by¢ zgodny
z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego Uzytkowania. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci 1 warunkow
wyszczego6lnionych w Kontrakcie, zostang przez Inzyniera dyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inzyniera, w
terminie okreslonym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetniac¢
wymagania dotyczace przepisOw o ruchu drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom kontraktu, na polecenie Inzyniera zostang usunig¢te z terenu budowy. Wykonawca
bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na wtasny
koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z trescia Umowy,
przepisami Prawa Budowlanego, obowiazujagcymi w Polsce, normami oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych Robdét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
techniczng Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (S T W i O R) oraz poleceniami Inzyniera
Kontraktu, Inspektora nadzoru i1 Kierownika budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wszystkich elementéw Robét zgodnie z Dokumentacja techniczng .
Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania Robét,
jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy.. Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i cze¢sci Rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Umowie, Dokumentacji technicznej, SIWZ , S T W 1 O R, normach 1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji, Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.



Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ Robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli jakosci Rob6t bedzie zapewnienie osiagnigcia zatozonej jakosci Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole¢ Robot 1 jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci, Inspektor nadzoru moze zagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji technicznej i S T W i O R. Minimalne wymagania co do zakresu
badan 1 ich czestotliwosci sa okreslone w S T W 1 O R, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z warunkami kontraktu.
Wykonawca dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie miat
zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera, Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.
Tam gdzie jest konieczno$¢ wykonywania probek w sposéb ciggly np.: roboty betoniarski
Generalny Wykonawca zapewni ciggly nadzor laboratorium i przekaze wyniki badan dla
Inzyniera Kontraktu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna polskie wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie Inzynierowi ich wyniki do akceptacji.



6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu

Dla celéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania i musi by¢ mu
zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw i robdt z wymaganiami ST, na podstawie
wynikéw badan dostarczanych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ prébki
materialéw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jesli wyniki tych
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robot z
dokumentacja techniczng 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek, poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty, deklaracje i atesty
Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawce, Inzynier moze
dopusci¢ do Uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisé6w
i dokumentéw technicznych, tzw. : znak CE,
b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z aprobata techniczng
w przypadku wyrobdéw, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. a) i ktore spetniaja wymogi ST W1 OR.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez S T W1 O R,
kazda partia dostarczona do rob6t, bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty, wydane
przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu rgkojmi 1 gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy be¢dzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden



pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty, beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
¢ dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy , zgodna z protokotem
przekazania placu budowy,
¢ date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji technicznej
¢ zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, czgsciowych 1 ostatecznych odbioréw robot
¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
¢ stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi
¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji techniczne;]
¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych),
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot
¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t dane
dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit
¢ wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzit
¢ inne istotne informacje o przebiegu robdt
¢ daty odbioréw robét ,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
kazdorazowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru i monitorowane przez Inzyniera
Kontraktu. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie¢.
Terminy zgloszen oraz wpiséw dokonywanych przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego zgodnie z warunkami umowy szczegétowej oraz przepisami Prawa
Budowlanego.

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialoéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy,
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zalaczniki do odbioru robdt i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.2.
nastepujace dokumenty:
- dokumenty wchodzace w sktad umowy, z decyzja o pozwolenie na
budowe
- plan BIOZ
- protokoty przekazania terenu budowy
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia i
umowy cywilno-prawne ,
- umowy z podwykonawcami,



- protokoty z narad 1 ustalen,

- szkice 1 operaty geodezyjne,

- korespondencj¢ na budowie .

- sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
- protokoty odbioru robot

6.8.4. Dokumenty przygotowane przez wykonawce

6.8.4.1. W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia na polecenie Zamawiajacego realizacj¢ umowy nastepujacych
dokumentéw :

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- Dokumentacje powykonawcza

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane Zamawiajagcemu winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsigwziecia i zaadresowane nastgpujaco:

Poda¢ adres Zamawiajgcemu na budowie

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich
zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjeci i
zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur
ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg mialy wptywu na kwote
kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty, ponoszone beda wytacznie przez Wykonawce.

6.8.4.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty dla ktérych Zamawiajacy wyda polecenie
przediozenia wykazéw rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, Uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych.

Zamawiajacy sprawdza rysunki sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych
warunkow projektowania i w zadnym wypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte Zamawiajacy zajmie si¢
przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi je i przekaze Wykonawcy w
terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznos$ci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w
umowie. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu realizacj¢ umowy do sprawdzenia po 4
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkow, ktére nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy Uzyciu standardowe;j
kserokopiarki, Wykonawca ztozy 3 kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane Zamawiajacemu w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 dni zwyklych roboczych na ich
przeanalizowanie. Dostarczenie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspoétzaleznych
ze sobg, nalezy koordynowa¢ w taki sposdb, aby Zamawiajacy otrzymat wszystkie rysunki na
czas, Zeby mégl poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementéw, dokonaé¢ przegladu
ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne.
Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenia elementow w
odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych.



Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajace nastepujace informacje :
- nazwa inwestycji
- Nr UMoOwy
- illos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
- tytut dokumentu
- nr dokumentu lub rysunku
- okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omoéwione jest dane urzadzenie,
materiat lub element.
Data przekazania — o ile Zamawiajacy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda
przez Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit Wykonawca je i zatwierdzil, oraz ze
roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zamawiajacy w
uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ sktadanych dokumentéw przez nadzoér autorski.

6.8.4.3. Aktualizacja harmonogramu robdét i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych
kolejnos$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymogami zawartymi w p. 2,.3.3 Wykonawca we
wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robét i
finansowania, zgodnie z wymogami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postg¢pu robot moze
by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego

6.8.4.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji 1 wielkoSci rob6t. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Kompletny zestaw
rysunkéw zostanie przekazany Zamawiajagcemu zgodnie Z umowa.

6.8.4.5. instrukcja eksploatacji i konserwacji urzagdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz
systemu mechanicznego, elektrycznego i elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu. Instrukcje te powinny by¢
dostarczone przed uruchomieniem przed uruchomieniem platnosci dla Wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez Zamawiajacego w dostarczonych instrukcjach zostang uzupelnione przez Wykonawce
w ciagu 30 dni kalendarzowych nast¢pujacych po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego o
stwierdzonych brakach.



Kazda instrukcja

1.

11

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

powinna zawierac :

Strona tytutowa zawierajaca : tytul instrukcji, nazwe inwestycji,
dat¢ wykonania urzadzenia

. Spis Tresci
. Informacje katalogowe o producencie. Nazwa firmy i kontakt, nr

telefonu i1 pelny adres pocztowy

. Gwarancja producenta
. Wykresy 1 ilustracje
. Szczegotowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego

uktadu

. Dane o osiaggach i wielkos$ci nominalne
. Instrukcje instalacyjne

. Procedura rozruchu

10.

Wiasciwa regulacja

. Procedura testowania

Zasady eksploatacji

Instrukcja wytaczania z eksploatacji

Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

Srodki ostroznoéci

Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawierac
szczegblowe rysunki montazowe numerami czgsci, wykazami
czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania cz¢$ci zamiennych,
wraz z kompletna instrukcjg konserwacji zachowawczej
niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwalo$ci urzadzenia.

Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy
smarowac¢ lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg 1
zakresem temperatur smaréw i zalecang czg¢stotliwoscia
smarowania.

Wykaz zalecanych cze¢sci zapasowych wraz z danymi
kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta

Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien
przekaznikow sterujgcych i alarmowych

Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym
uktadéw sterujacych i oswietleniowych

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych,

akcesoriow i elementow

dodatkowych

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budo

wy beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6ét ma za zadanie okres§la¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegélowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t
lub gdzie indziej w szczegbétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku wykonania wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg pisemnej
instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy. Dlugosci 1 odlegtosci pomiedzy okreslonymi
punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdluz linii osiowej. Jezeli
szczegotowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dlugo$§¢ pomnozona przez $redni przekroé;j. Ilosci,
ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST oraz Umowy, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru :
- odbiorowi robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu
- odbiorowi czgsciowemu
- odbiorowi ostatecznemu

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.
Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony w terminie 1 na
zasadach przewidzianych w umowie Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacja z dokumentacja
techniczng, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych poszczegélnych
elementéw roboét ujetych w ,,Harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji robot”
bedacym zatacznikiem do umowy. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak
przy odbiorach robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.



8.4. Odbioér ostateczny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu
zamowienia. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbior ostateczny nastapi w terminie
ustalonym w Umowie. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa 1
ST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajagcych w robotach ykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru
ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
¢ dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy, tzw. dokumentacja powykonawcza,
¢ specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy i
ewentualne uzupelniajace lub zamienne)
¢ protokotly odbioréw technologicznych tj.: badanie wody, protokoty
szczelnosci przewodow sanitarnych oraz gazowych,
¢ dzienniki budowy ,
¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materiatéw zgodnie z ST ,
¢ opini¢ technologiczng, sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikoéw badan 1 pomiaréw, zataczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST ,
¢ protokotly sprawdzen energetycznych :NN , SN, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej itp.,
¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz
protokoty przekazania i odbioru tych robét wiascicielom
terenéw badz urzadzen
¢ geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza obiektu budowlanego i
sieci uzbrojenia terenu
¢ oryginaly mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjne;j
inwentaryzacji powykonawczej min 3 egz.,
¢ protokotly odbioru robét czesciowych,
¢ protokoly kominiarskie,
¢ protokoty wiaczen do sieci miejskiej wykonanych odcinkéw sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ,



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 rob6t uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena protokoét odbioru robét : dla faktury przejsciowej —
protokot stanu i zaawansowania robot odbioru robot , dla faktury koncowej protokot z
koncowego odbioru rob6t wykonany wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Protokot potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym zatgcznikiem do faktury .
Zasadno$¢ wystawiania faktur sprawdza Inspektor Nadzoru wraz z forme , terminami
ptatnosci okreslonymi umowg Kontraktu potwierdzajac kwoty do wyptaty.

10 . PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106,
poz. 690 z pézniejszymi zmianami) ,

10.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pézniejszymi zmianami),

10.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu, rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pozniejszymi zmianami) ,

10.4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z
1998 r. Nr 126, poz. 839 z pézniejszymi zmianami) ,

10.5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie
ogdllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650) ,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZWIAZANA Z JEGO
MODERNIZACJA LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO WRAZ
7 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNYMI ZMIANAMI W
ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU

ADRES : ul. Jagiellonczyka 8, 66-400 Gorzéw Wielkopolski Dz. nr 371/2, 372, 344, 380/1, 3382
oraz cz.dz.nr 370, 389 i 613 obreb 5 Srédmiescie jednostka ewidencyjna Gorzéw Wielkopolski
INWESTOR : Lubuski Urzad Wojewddzki ul. Jagiellonczyka 8, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
73-110 Stargard Szczecinski, ul. Struga 29

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE — B 00-00

DZIALY: B - 00.00. ROBOTY ROZBIORKOWE

B — 00.00.01. ROBOTY ROZBIORKOWE

DZIALY: B - 01.00. ROBOTY ZIEMNE

B - 00.01.01. WYTYCZENIE OSI I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
B - 00.01.02. WYKONANIE WYKOPOW

B — 00.01.03. WYKONANIE NASYPOW

B — 00.01.04. ZIELEN

DZIALY: B-02.00. ROBOTY BUDOWLANE

B - 00.02.01 ROBOTY $ELBETOWE I BETONOWE

B - 00.02.02 KONSTRUKCJE MUROWE

B — 00.02.03 PODEOSA, POSADZKI, IZOLACJE

B - 00.02.04 TYNKI, OKEADZINY WEWNETRZNE, POWEOKI MALARSKIE
B - 00.02.05 ELEWACJE

B - 00.02.06 STOLARKA I SLUSARKA

SPIS TRESCI DZIALOW
1. WSTEP

2. MATERIALY

3.SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



B- 01.00. ROBOTY ROZBIORKOWE
B - 00.01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE



B - 00.00.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Podmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rozbidrki obiektéw w trakcie realizacji wykonania PRZEBUDOWY
IROZBUDOWY BUDYNKU W ZWIAZKU Z JEGO MODERNIZACJA W LUBUSKIM
URZEDZIE WOJEWODZKIM WRAZ Z ZAGOSPODAROW ANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA
TERENU

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t wymienionych
w punkcie 1.1., obejmujacych:

A/ Rozbidrka budynku tagcznika pomiedzy budynkiem Lubuskiego Urzedu
Wojewddzkiego a budynkiem Poczty Polskiej wraz ze schodami zewn¢trznymi
przy ul. Jagiellonczyka 8 w Gorzowie Wielkopolskim na dziatkach nr 371/2,
3811389

B/ Rozbidrka tarasu wraz z zewngetrznymi schodami stanowigcego element
wejscia do budynku Lubuskiego Urzedu Wojewoddzkiego przy

ul. Jagiellonczyka 8, 66-400 Gorzéw Wielkopolski, cz. dz. nr 371/2, 382 1 370”

Niniejszy opis naleSy rozpatrywaé tacznie z czescia rysunkowa (dokumentacja techniczna)
przekazana przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wySej zakres robét zasadniczych. Oferent
powinien przewidzie¢ i1 wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac zasadniczych:

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
Dokumentacja techniczng, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami.



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogélne".

2.2. Wymagania szczegotowe

Materialami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa
materiaty positkowe nieodzowne do wykonania robét rozbidérkowych dla utrzymania
zachowania przepisOw koniecznych majgce zastosowanie w niniejszych robotach podanych
szczegblowo w D.T.

2.3. Czes¢ dla branSy konstrukcyjnej
2.3.1. Ogoélne zasady oraz zakres wykonywanych robét rozbiérkowych — budynek
Iacznika.

Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbiérkowych naleSy wykonaé
wszystkie zabezpieczenia, jak oznakowanie 1 ogrodzenie terenu rob6t, zgromadzi¢ potrzebne
narzedzia i sprzet, a takSe zainstalowa¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku
materiatéw z rozbidrki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych muszg by¢
doktadnie zaznajomieni z zakresem prac rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu rozbiérki budynku naleSy prowadzi¢ roboty w nastepujacej
kolejnosci:
rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych
rozbidrka okien i drzwi
rozbidrka $cianek dziatowych
rozbidrka dachu
rozbidrka stropéw
rozbidrka $cian, fundamentéw i pali.
zasypanie i wyrOwnanie do poziomu przyleglego terenu.

X XXX XXX

Na rysunkach parteru, przyziemia oraz piwnic naniesiono etapowanie prac zwigzanych
z rozbiérka budynku. Prace naleSy prowadzi¢ kondygnacjami wg. schematu pokazanego na
rysunkach. Kolejno$¢ prac okreslaja fazy rozbidrki. W pierwszej kolejnosci rozbieramy
schody zewnetrzne. Nastepnie budynek kondygnacjami wg. kolejnosci pokazanej na
rysunkach.
UWAGA : Na 30 dni przed przystagpieniem do prac rozbiérkowych wykonawca jest
zobowigzany ztozy¢ w Urzedzie Miejskim informacje, program lub wniosek z bilansem
wytwarzanych odpadéw i poinformowac o fakcie wytworzenia odpadéw - na podstawie
Ustawy o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 39 poz. 251 z p6Zn. zm.)

- Zagospodarowanie odpadéw porozbidrkowych nastagpi w sposéb
przewidziany w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.
628 z p6zn. zm.). Powierzchnia terenu w po rozbidrce obiektow zostanie uporzadkowana i
wyrownana.

- Procedura rozbidrki i usuwania elementéw wykonanych z ptyt azbestowo -
cementowych bedzie prowadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobéw 1 warunkéw bezpiecznego
uSytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649).



2.3.1. Ogoélne zasady oraz zakres wykonywanych robét rozbiérkowych — taras.

Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbiérkowych naleSy wykonaé
wszystkie niezbgdne zabezpieczenia, jak oznakowanie 1 ogrodzenie terenu robdt, zgromadzi¢
potrzebne narzedzia i sprzet, takSe zainstalowaé odpowiednie urzadzenia do usuwania z
budynkéw materiatéw z rozbiorki.

Przy wykonywaniu rozbiérki budynku naleSy prowadzi¢ roboty w nastepujacej
kolejnosci:
rozbidrka urzadzen instalacyjnych
usunig¢cie zieleni i przesadzenie drzew z powierzchni tarasu
zgodnie z wytycznymi Wydziatu Ochrony Srodowiska
demontaz balustrad
rozbidrka zewnetrznych warstw wykonczeniowych
rozbiérka murkéw betonowych, schodéw i ptyty tarasu
rozbidrka stupéw zelbetowych
rozbidrka fundamentéw
rozbidrka istniejgcych pali do poziomu 0.5m ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nowych obiektéw.
rozbidrka zbiornika przeciwpozarowego i zastgpienie go zbiornikiem
tymczasowym do czasu wykonania nowego zbiornika
Y zasypanie i wyrownanie do poziomu przylegtego terenu.

X XX XXX XX

UWAGA : Na 30 dni przed przystapieniem do prac rozbiérkowych wykonawca jest
zobowigzany ztozy¢ w Urzedzie Miejskim informacjg, program lub wniosek z bilansem
wytwarzanych odpadéw i1 poinformowaé o fakcie wytworzenia odpadéw - na podstawie
Ustawy o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 39 poz. 251 z pézn. zm.)

- Zagospodarowanie odpadéw porozbidrkowych nastgpi w sposéb
przewidziany w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pézn. zm.).

- Powierzchnia terenu w po rozbidrce obiektow zostanie uporzadkowana i
wyrdwnana.

- Procedura rozbidrki i usuwania elementéw wykonanych z ptyt azbestowo -
cementowych bedzie prowadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649).

3. SPRZET

3.1.Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania ogdélne".

3.2. Wymagania szczegotowe

Sprzet stosowany do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg jest
sprzetem nieodzowny do wykonania robét rozbidrkowych podmiotu zadania i utrzymania
zachowania przepisOw koniecznych majgce zastosowanie w niniejszych robotach podanych
szczegblowo w D.T.



3.3. Przewidywane uSytkowanie maszyn, urzadzen oraz sprzetu na budowie:

® koparka gasienicowa podsigbierna jednonaczyniowa z mozliwoscia montazu
specjalistycznego osprzgtu wyburzeniowego;

¢ wielozadaniowe koparki wyburzeniowe z ramieniem o duzym wysiggu
z moSliwoscia pracy ze specjalistycznym osprzetem wyburzeniowym;

¢ kruszarka do betonu— osprzet koparki

® mtot wyburzeniowy hydrauliczny— osprzet koparki

® nozyce hydrauliczne do stali - osprzet koparki

e nozyce hydrauliczne do Selbetu - osprzet koparki

e chwytak sortujacy - osprzet koparki

® nozyco — kruszarka do betonu — osprze¢t koparki

® kruszarka samojezdna do betonu;

¢ tadowarka

® agregat pradotworczy,

® rusztowanie ramowe,

* wozkowy zestaw acetylenowo-tlenowy do cigcia gazowego,

¢ samochdd samowyladowczy do obstugi wewnatrz budowy

e zuraw samochodowy

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogdélne".

4.1. Wymagania szczegotowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty zgodnie z ogélnie
obowigzujacymi przepisami i normami . Sypkie materiaty zabezpieczy¢ przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem terenu budowy .

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne warunki

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w B - 00.00 ,,Wymagania
0goblne"

5.2. Zakres wykonania Robét

5.2.1. Rozbidrka — Stropy zelbetowe

W pierwszej kolejnosci nalezy wycig¢ pasmo plyty zelbetowej pomiedzy podporami i
za pomoca Zurawia zaladowaé¢ na samochdd lub ztozyé na sktadowisko, nastepnie nalezy
wycigé zebra.

5.2.2. Rozbiérka Scian

Aby zmniejszy¢ parcie gruntu na §ciany piwnic nalezy czesciowo odkopaé $ciany
zewngtrzne. Rozbidrke $cian przeprowadzi¢ za pomocg miotéw pneumatycznych i kiloféw.
Gruz wypetniajacy piwnice wskazany w D.T. wybiera¢ sukcesywnie wraz z warstwa
rozbiérkowa S$cian



5.2.4. Rozbidrka fundamentoéw

Przed wyburzeniem nalezy tak zabezpieczy¢ Sciany wykopu — aby zachowac
ostrozno$¢ 1 przepisy BHP. Nastgpnie za pomoca mlotéw pneumatycznych sku¢ murowane
fundamenty budynku

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Rob6t podano w ST B - 00.00
»Wymagania ogélne". llo§¢ wykonanych Robo6t okresla sie¢ na podstawie dokumentacji
projektowej i pomiaru w terenie.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora
Nadzoru na biezagco, w miar¢ postepu Roboét, jakosci Uzywanych przez Wykonawce
materiatéw 1 zgodnosci wykonywanych Rob6t z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami
ST. W szczegblnosci obejmuja: kontrole prawidtowosci wykonania Robét
kontrola zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Biezaca kontrola obejmuje wizualne
sprawdzenie wszystkich elementéw procesu rozbiorki oraz sprawdzenie zgodnosci z D.T.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania
ogoblne".

Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru s3:
- metr [m]
- metr kwadratowy [m2]
- metr szescienny [m3]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania
ogdlne". Roboty rozbiérkowe polegaja zasadom odbioru robét zanikajacych,

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogolne zasady platnosci
Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz.U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
8



B- 01.00 ROBOTY ZIEMNE
B - 00.01.01 WYTYCZENIE OSI I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

B - 00.01.02 WYKONANIE WYKOP/()W
B — 00.01.03 WYKONANIE NASYPOW
B — 00.01.04 ZIELEN



B-00.0101. WYTYCZENIE OSI I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wyznaczenia osi oraz punktéw wysokosciowych w ramach realizowanej inwestycji
polegajacej na wykonaniu PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU W ZWIAZKU Z
JEGO MODERNIZACJA W LUBUSKIM URZEDZIE WOJEWODZKIM WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE
INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z
wyznaczeniem osi oraz punktéw wysokosciowych przy budowie obiektéw kubaturowych,
parkingéw, sieci, chodnikéw i trwatych elementéw zagospodarowania terenu. W zakres robot
pomiarowych zwigzanych z ww. pracami wchodza:
- wytyczenie obiektow kubaturowych wraz z ich osiami, a takze zniwelowanie
charakterystycznych rzednych
- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych, osi sieci i
punktéw wysokosciowych,
- uzupeltnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi)
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych ( reperéw roboczych)
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
- ustabilizowanie punktéw w spos6b trwatly, ochrona ich przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne
odtworzenie
Roboty obejmuja:
— wytyczenie 1 obstuga geodezyjna budowy obiektow kubaturowych
— wytyczenie i obstuga geodezyjna budowy parkingéw, chodnikéw
— wytyczenie siecl 1 stalych elementoéw zagospodarowania terenu obstuga
budowy
— sporzadzenie mapy powykonawczej i wigczenie do zasobow geodezyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gléwne - punkty zatamania osi elementéw konstrukcyjnych obiektu kubaturowego,
trasy sieci, chodnikéw, parkingéw, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt osi.
Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne".



1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera
reprezentujacego Zamawiajacego.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug ST i zasad w niej zawartych sa:
- paliki drewniane o §rednicy 15-20 cm i dtugosci 1,5- 1,7 m
- paliki drewniane o $rednicy 5 - 8 cm 1 dlugosci 0,5 m
- stupki betonowe
- farba chloro-kauczukowa (do zaznaczania punktéw na jezdni)

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w B- 00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczaniem giéwnych elementéw tras oraz roboczych
punktéw wysokosciowych beda wykonane rgcznie. Roboty pomiarowe zwigzane z
wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym elementéw wyszczegdlnionych w pkt. 1.3.
wykonywane bedg specjalistycznym sprzgtem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu
robét (teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, faty, taSmy stalowe itp.). Stosowany sprzet
powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w B- 00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Srodki transportu oraz sposéb transportowania materialéw do wykonania Rob6t moze byé
dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci
transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne''.

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezb¢dne do szczegétowego wytyczenia Robét. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowe;]
sg zgodne z rzeczywistymi rz¢dnymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie r6znig si¢ od rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowe;,
powinien wtedy powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w
takim rejonie nie powinno by¢ zmienione przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang
wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na
pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inzyniera.



Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i punkty posrednie osi musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposob jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.

Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Wszystkie pozostate prace pomiarowe, konieczne dla
prawidtowej realizacji robét, nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Wyznaczanie punktéw gléwnych osi i punktéw wysokosciowych

Punkty gtéwne powinny by¢ ustabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu palikow
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
polozonych poza granica robdt ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami
gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Repery nalezy wykona¢ dla
kazdego punktu charakterystycznego kazdej sieci oraz dla kazdego obiektu kubaturowego.
Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz tras
sieci, osi parkingéw, chodnikéw (w miar¢ potrzeby). Repery robocze nalezy zatozy¢ poza
granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem obiektéw. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty stale, na stabilnych, istniejagcych budowlach.
O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztalttownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w spos6b wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka
doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac
niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzgdnej.

5.4. Wytyczenie osi

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne, przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O$
powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich, w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania przebiegu osi, lecz nie rzadziej, niz co 50
metréw. W przypadku sieci, dodatkowo musi zosta¢ wyznaczona kazda studnia.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji
projektowej, nie moze by¢ wigksze niz Scm. Rzedne niwelety punktow osi, nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do lcm w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia wyznaczonych osi w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w
pkt. 2 Usunigcie pali z osi jest dopuszczanie tylko wtedy, gdy Wykonawca Robdt zastgpi je
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i
wykopéw na powierzchni terenu (okreslenie granicy Robét), zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
Rob6t oraz w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczenia krawe¢dzi nasypow i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci
przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub
wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz stopnia skomplikowania



elementow wytyczonych. Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢
wykonanie nasypéw i wykopéw zgodnie z dokumentacjg projektowaq.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci Robét podano w B- 00.00 ,,Wymagania
ogolne". Kontrol¢ jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem osi 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzanie Robét pomiarowych
Sprawdzanie Rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

¢ osie nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zalamaniach pionowych i
krzywiznach w poziomie oraz co najmniej, co 200 metréw na
odcinkach prostych,

¢ robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem
na catej dlugosci budowanego odcinka, wyznaczenie nasypow
1 wykopOw nalezy sprawdzi¢ tasmg 1 szablonem z poziomica,
co najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze oraz w
miejscach budzacych watpliwosci,

® nalezy sprawdzi¢ wysokosci i potozenie punktow giéwnych sieci i
obiektéw kubaturowych.

7. OBMIAR ROBOT
- Jednostkami obmiaru wyznaczenia tras i punktow wysokosciowych sieci 1 osi
obiektéw kubaturowych sg metry biezace [mb].
- Jednostkami obmiaru wyznaczenia punktéw pomiarowych prac
powierzchniowych sg metry kwadratowe [mz2].

Ogolne zasady dotyczace obmiaru Robét podano w B- 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady dotyczace odbioru Rob6t podano w B- 00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Odbidr roboét zwigzanych z tyczeniem, nastgpuje na podstawie szkicéw, dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétéw kontroli geodezyjne;j.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w B- 00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Platnosci za 1m wyznaczonej trasy oraz Im2 wyznaczenia punktéw pomiarowych,
nalezy przyjmowac¢ na podstawie szkicéw, dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu kontroli geodezyjnej.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
® wyznaczenie punktow gtdwnych osi 1 punktow wysokosciowych parkingéw,
chodnikéw (zwigzanych z zakresem prac drogowych),
® wytyczenie gldwnych osi sieci (sytuacyjne 1 wysokosciowe),
¢ uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami,
¢ wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
® wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojow,



® wyznaczenie punktow sytuacyjnych i wysokosciowych zwigzanych z
Robotami powierzchniowymi,

® wytyczenie obiektow kubaturowych oraz ich osi, a takze zniwelowanie
charakterystycznych rzednych,

¢ ustabilizowanie punktéw w sposéb trwatly, ochrona przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

¢ wykonanie pomiaréw biezacych i sprawdzajacych w miar¢ postepu Robot,
zgodnie z dokumentacja projektowa,

* wykonanie mapy powykonawczej na mapie zasadniczej 1 wigczenie do

zasobow geodezyjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia

. PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIiK 1983.
. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK 1979

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIiK 1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary realizacyjne, GUGIiK 1983.

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIiK 1979.
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B - 00.01.02 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych, zwigzanych z przedmiotem zamdéwienia wykonania:
PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU W ZWIAZKU Z JEGO MODERNIZACJA
W LUBUSKIM URZEDZIE WOJEWODZKIM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU ORAZ NIEZBEDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
UZBROJENIA TERENU

1.2. Zakres stosowania ST
) Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Rob6t ogélnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t ziemnych

wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych:

— wykonanie wykopéw pod fundamenty

— zabezpieczenie wykopow

— zasypanie wykopOw z zageszczeniem warstwami

— uzupetnienie nasypéw wokot budynku

— wyréwnanie terenu
Uwaga:.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac¢ tacznie z czg¢scig rysunkowa (dokumentacja techniczna),
oraz D.M.-00.00.00. ,,Wymagania ogélne" (Roboty drogowe) i D.M.-02.00.01 ,,Roboty
ziemne. Wymagania ogélne,
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres roboét zasadniczych. Oferent powinien
przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych
prac zasadniczych:

1.4. Okreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie,
mierzona w kierunku pionowym,

Odklad - miejsce budowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow

Roboty ziemne - roboty, ktérych rezultatem sg wykopy lub nasypy gruntu,

Wykonywanie wykopow - kopanie, podnoszenie i przemieszczanie gruntu rodzimego lub
nasypowego,

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
badany zgodnie z Polskimi Normami Pozostate okre$lenia s3 zgodne ze stosowanymi
Polskimi Normami, z definicjami podanymi w B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne" oraz z ST D.M
- 02.00.00. "Roboty ziemne" (Roboty drogowe).



1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacja techniczng, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi
nadzoru do zaakceptowania harmonogram rob6t, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii
stosowanych przy wykonaniu rob6t okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY

Wykopy beda prowadzone w gruntach kat. III - I'V.

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopdw lub wykonania nasypow
musza by¢ wywiezione na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowiazkéw
Wykonawcy. Wymagane zageszczenie podsypek i nasypéw do stopnia podanego w
dokumentacji technicznej branzy konstrukcyjne;j

Podtoze nalezy chroni¢ przed wodami opadowymi. W tym celu — wykonujac wykop —
nalezy pozostawi¢ warstwe ca 0,30 m usuna¢ jg tuz przed wykonaniem fundamentéw w
okresie pozbawionym opadéw atmosferycznych. Przestrzega¢ zalecen podanych w ,, opinii
geotechniczno — inzynierskiej ... ,, - odno$nie prowadzenia rob6t

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca powinien posiada¢ nastgpujacy sprzet:
- koparko - tadowarka
- samochody ci¢zarowe samowyladowcze
- drobny sprzet reczny (topaty, tomy itp.)
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne"
Transport gruntu z wykopéw odbywac si¢ bedzie samowytadowczymi srodkami transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa robét jak i poza nim. Srodki transportowe,
poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w
odniesieniu do gabarytdw i obciazenia na os. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne,
wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw, obcigzaja Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania Robét.

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST B - 01.01. ,,Wytyczenie osi i
punktéw wysokosciowych". Przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy, stosownie do ustawy
o odpadach, wykona¢ iuzgodni¢ z wlasciwym wydzialem ochrony srodowiska opracowanie
dotyczace warunkow 1 postepowania z masami ziemnymi usuwanymi lub przemieszczanymi
w zwigzku z realizacjg inwestycji. Sposéb prowadzenia rob6t ziemnych polega na:

- wywiercenie otworéw w gruncie i wypelnienie go betonem , otwor
wiertniczy powinien by¢ wykonany w rurze stalowej zagtebionej do
projektowanego poziomu posadowienia , Spos6b wykonania skarp
wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen wynikajacych z



nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub
innych odstepstw od dokumentacji obcigza Wykonawce robot
ziemnych.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp. Gruntéw przemarzni¢tych nie nalezy odspaja¢ do gigbokosci ca 0,5m powyze;j
projektowanych rzgdnych robét ziemnych.

5.2. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunt z wykopéw moze by¢ przeznaczony do wykonania nasypow.
W przypadku wystgpienia gruntéw nieprzydatnych, postepowac zgodnie z pkt.2.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczania
Zageszcezanie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno
wynosi¢ w strefie korpusu:
- Warstwa goérna o grubosci 20cm Is min.=1,00 na gtgbokosci 20 50cm
od powierzchni Is min.=0,97

5.4. Wymagania odnosnie dokladnosci i zasad wykonania wykopow.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzgdnych projektowanych nie powinny
by¢ wigksze niz 1cm. Pochylenie skarp wykopéw nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanych
pochylen wigcej niz o 10% projektowanej, wielkosci. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢
wiekszych wklesnig¢ niz 10cm. Szerokos¢ i glgbokos¢ wykopdéw pod obiekty kubaturowe
nie powinna r6zni¢ si¢ od projektowanych wigcej niz Scm. Spadek dna rowéw powinien
by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnosciag do 0,05%. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu wykonanego r¢cznie, nalezy pozostawi¢, w gruntach nienawodnionych, na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 2 - 3 cm, zas w gruntach nawodnionych o 20 cm
wyzszym od projektowanego. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy,
przy udziale Inzyniera, sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada zatozeniom projektowym,
przyjetym w dokumentacji projektowej, dla posadowienia okreslonych obiektow.

W gruntach spoistych, bez silnego naptywu wody gruntowej oraz z dala od budynkéw
i czynnych drég, mozna wykona¢ wykopy ze skarpami, bez umocnienia. We wszystkich
innych przypadkach, wykopy nalezy wykonywac¢ o Sciankach pionowych, odpowiednio
wzmocnionych obudowg drewniang lub metalowg.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu elementy uzbrojenia (kable, rury
wod.-kan., Itp.), ktére nie podlegaja pracom rozbiérkowym, nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji, wg Uzytkownikéw tych urzadzen, po
uprzednim powiadomieniu Inzyniera o zaistniatej sytuacji.

Wszelkie przeszkody ,0 ktorych mowa przy prowadzeniu rob6t winna by¢ takze
wczesniej przedstawiona do informacji oraz sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie w caltym
okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety.

5.5. Odwodnienie wykopow

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 2%.



Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody odstonigte przy
wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/ lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych poprzez zatozenie iglofiltréw , lub za pomoca
przeno$nej pompy powierzchniowej .

5.6. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia ,
ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem , poprzez zatozenie
igtofiltréw lub za pomoca przenosnej pompy powierzchniowej . Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonania wykopdw 1 nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym
okresie trwania robdt spadki zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuni¢cia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi, na wiasny koszt 1 bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzagdzen odwadniajacych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6a Zalecenia dotyczace prowadzenia robét z udziatem odwodnienia.

1. Obnizenie wod gruntowych w wykopie powinno by¢ przeprowadzone w taki
sposéb , aby nie zostata naruszona struktura gruntu.

2. Odwodnienie wykopu nalezy realizowa¢ przy Uzyciu igtofiltréw, jesli wystapi
taka koniecznos¢, przy uzgodnieniu szczegotow z Inwestorem , gdyz inny
spos6b moze prowadzi¢ do rozluznienia gruntéw piaszczystych: zgodnie z
opinig geologiczng moze nastagpi¢ na skutek niekorzystnych warunkéw
hydrologicznych uplastycznienia

3. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w suchej porze roku z zabezpieczeniem
wykopu przed wptywami atmosferycznymi.

4. W razie koniecznosci odwodnienia dla prowadzonych robét kanalizacji sanitarnej
i deszczowej nalezy prowadzi¢ z Uzyciem zestawow iglofiltréw, czas pracy
okresla inspektor nadzoru wraz z Inzynierem.

5. Odwodnienia nalezy przewidzie¢ takze w innych rejonach osiedla a mianowicie
tam gdzie zaistnieje koniecznos¢ zastosowania zestawow iglofiltrow a bedzie
to miato zwigzek z przedmiotem zadania

6. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dlugotrwala nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek
przeprowadzenia dodatkowych zabiegow zwigzanych z odwodnieniem na
wlasny koszt i bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci.

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy
gruntu (naktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 30cm.
Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynnos¢ budowlang.



Mozna dopusci¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen
powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkéw obcigza w catosci Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania wykopdw. Ogdlne warunki dotyczace kontroli Robét podano
w B - 00.00 ,,Wymagania ogélne" oraz D.M.-00.00.00. ,,Wymagania ogélne" (Roboty
drogowe) i D.M.-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne".

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zaggszczenia i
wykonczenia odpowiadaja wymaganiom podanym w punkcie 5 oraz czy doktadno$¢
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.

Sprawdzanie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W
czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwroci¢ na:

- odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robot 1 po ich
zakonczeniu,

- doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

- bezpieczenstwo prowadzenia prac strzatowych.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokos$ci korpusu ziemnego

2 Pomiar szeroko$ci dna rowow

3 Pomiar rzednych powierzchni korpusu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni korpusu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni korpusu lub dna rowu
Pomiar niwelatorem rzgdnych w miejscach zmiany kierunku wykopu i w kazdym
miejscu budzacym watpliwosci

8 Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozone;j
warstwy, lecz nie rzadziej niz na kazde 100 m3 nasypu

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania Rob6t ziemnych nalezy
wpisywac do:

— dziennika budowy

— protokotéw odbioru Roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

— wszelkich dokumentéw uzgodnionych przez Inzyniera i Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru rob6t ziemnych jest 1 m3. Ogdélne warunki dotyczace obmiaru
Rob6t podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogélne" oraz D.M - 02.00.00. "Roboty ziemne"
(Roboty drogowe).

Ogolne warunki dotyczgce odbioru Rob6t podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogélne"



Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach, okazaty si¢ zgodne z
wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu rob6t ziemnych
okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z
dokumentacja projektow3.

W tym przypadku Wykonawca Rob6t zobowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do
zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w
opisanej wyzej sytuacji, nie podlegaja zaptacie.

8. PODSTAWA PEATNOSCI
Og6lne warunki dotyczgce odbioru Rob6t podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogdélne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

2. PN-88/B-04481 — Ocena zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych

3. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

4. PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

5. PN-77/893-12 - Badanie zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych

6. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.



B - 00.01.03 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, s3 wymagania dotyczace
wykonywania nasypéw w zwiazku z przedmiotem zamdéwienia wykonanie PRZEBUDOWY 1
ROZBUDOWY BUDYNKU W ZWIAZKU Z JEGO MODERNIZACJA W LUBUSKIM
URZEDZIE WOJEWODZKIM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA
TERENU

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana bedzie tacznie z ST B - 00.00.
»Wymagania ogélne" jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i
odbiorze wszystkich Robét opisanych w punkcie 1.1.
Wykonawca, w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne, bedace sktadowa
czesScig Dokumentéw Umownych, stosowat si¢ bedzie do Polskich, a w przypadku ich braku
Europejskich Norm, odpowiednich przepiséw i instrukcji.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t ziemnych
wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych:
— uzupetnienie nasypéw wokoét budynku
— wyréwnanie terenu
— wykonanie nasypow

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogolne okreslenia podstawowe podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania ogélne"
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Technicznag, a takze poleceniami
Inzyniera i Projektanta sprawujacego nadzdr autorski.
Przyjmuje si¢, iz Wykonawca przed podpisaniem umowy zapoznat si¢ z catoscig
dokumentacji, tj. zaré6wno rysunkami i opisami zwigzanymi z wykonywaniem prac, ktére
beda przez niego wykonywane, w ramach jego specjalnosci, ale takze z dokumentacja
pozostatych wykonawcow branzowych, ktérych wytyczne lub dla ktérych efekty jego pracy
mogty by mie¢ znaczenie. Ponadto, przyjmuje si¢, iz Wykonawca zapoznat si¢ z placem
budowy i dokumentacja geotechniczng.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST B - 00.00 ,,Wymagania ogélne". Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty
muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.



Materiaty dla ktérych normy PN 1 BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci
lub atestu, musza by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Grunty i materialy do nasypow
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-S-02205. Grunty przeznaczone na dolne warstwy nasypu (ponizej strefy
przemarzania):
- zwiry 1 pospoitki
- piaski grubo i $rednioziarniste
- grunty watpliwe 1 wysadzinowe

2.3. Zrédia pozyskiwania materiatow

Zaktada si¢ pozyskanie materialéw do wykonania nasypow z wykopéw okreslonych
w ST B-01.02 (Wykonanie wykopow) oraz zrodet Wykonawcy zaakceptowanych przez
Inzyniera.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00. ,,Wymagania Ogdlne"

3.1. Sprzet mechaniczny do wykonania nasypow:
- réwniarka samobiezna
- wyrOwnanie skarp, nasypow
- spycharka gasienicowa
- roboty ziemne na niewielkich odlegtosciach koparka
wieloczynno$ciowa

3.2. Sprzet mechaniczny do zageszczania nasypow:

- walce statyczne gladkie - grubos¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 10-20cm,

- walce ogumione - grubos¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 20-40 cm,

- walce wibracyjne lekkie - grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 30-50cm,
- walce wibracyjne $rednie - grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 40-60cm,
- walce wibracyjne cigzkie - grubos¢ warstw zaggszczanego gruntu w nasypie 50-80cm,
- ptyty wibracyjne lekkie - grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 20-40cm,

- ptyty wibracyjne cigzkie - grubos¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 30-60cm,

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B- 00.00. ,,Wymagania
Ogolne". Transport gruntu odbywac¢ si¢ bedzie samowyladowczymi srodkami transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa rob6t drogowych, jak i poza nimi. Srodki
transportowe, poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w
szczegblnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia osi.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Robét
Ogo6lne warunki wykonania Robét ziemnych podane s3 w ST B - 00.00. ,,Wymagania
Ogolne".

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane przez Inzyniera. Jezeli miejsce to
zostalo wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.
Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odleglosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu
powinien odbywa¢ si¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.

5.2.2. Zasady prowadzenia robéot w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopiero po pobraniu
probek i zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypdéw oraz po wydaniu
pisemnej zgody przez Inzyniera. Gieboko$¢ na jakg nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu
powinna by¢ dostosowana do zakresu prac. Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie
powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostgp do gruntu przeznaczonego do
przewiezienia z dokopu w nasyp. Nieprzydatne, odspojone, przez Wykonawce grunty
powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami
Inzyniera. Roboty te beda wiaczone do obmiaru rob6t i optacone przez Zamawiajacego tylko
wowczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych bylo konieczne i zostato potwierdzone
przez Inzyniera. Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego
sptywu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu
odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on narusza¢ statecznosci zbocza.
Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztaltowane, aby
harmonizowaty z otaczajacym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢
rekultywacje wedtug odrgbnej dokumentacji projektowej wykonanej na zlecenie
Wykonawcy.

5.3. Wykonanie nasypéw

5.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢
roboty przygotowawcze. W celu zapewnienia statecznos$ci nasypu i jego rOwnomiernego
osiadania, nalezy przestrzega¢ zast¢pujacych zasad:

- Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntow
przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny by¢
wznoszone rOwnomiernie na catej szerokosci.

- Grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio
dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do
zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.



- Grunty o réznych wilasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w
oddzielnych warstwach, o jednakowej grubos$ci na catej
szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w
dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

- Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac¢ poziomo, a
warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem gornej
powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie plaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp
jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny,
zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni
warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢
wody.

- Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu,
a gérna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej
spadki porzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie
uksztattowanie gérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie
tworzacym nasyp.

- Goérne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 metra nalezy
wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci ,,k" nie mniejszym od 8 m/dobeg. Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wlasciwosciach,
Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy
nasypu poprzez stabilizacj¢ cementem, wapnem lub popiotami
lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie
warunku nosnosci 1 mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni 1
wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

- Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢
bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopuscic¢
czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

- przystagpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢
dopiero po stwierdzeniu prawidlowego wykonania warstwy
poprzednie;j,

- uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne
gromadzenie si¢ wody.

5.3.2. Wymagania odno$nie doktadnosci wykonania nasypéw

Pochylenie skarp nasypéw nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wiecej
niz o 10 % projektowanej wielkosci. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych
wklesnie¢ niz 10cm. Szerokos¢ korony drogi nie powinna r6zni¢ si¢ od projektowanych,
wiecej niz o 10cm, a krawedz korony nie powinna mie¢ widocznych zataman. Szerokos$¢ i
glebokos¢ rowow nie powinna r6zni¢ si¢ od projektowanych wigcej niz o Scm. Spadek dna
rowow powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscig do 0,05%.



5.3.3. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej
wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepne;j
warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny,
poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia
nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po
zakonczeniu rob6t ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do
dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu nie zagg¢szczonego ulegla przewilgoceniu, a
Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej 1 zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez
Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuni¢cie wadliwej warstwy na koszt
Wykonawcy.

5.3.4. Wykonywanie nasypoéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktorej nie jest
mozliwe osiggnigcie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.
Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw zamarzni¢tych lub gruntéw
przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie
nasypoéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z
powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa nie zaggszczonego gruntu zamarzla, to nie
nalezy jej przed rozmarzni¢ciem zageszcza¢ ani uklada¢ na niej nastepnych warstw.

5.3.4. Zaggszczanie gruntow

5.3.4.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprz¢tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku
jego osi.

5.3.4.2. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej
zaleca si¢ okre$lic do$wiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z
zasadami podanymi w punkcie

5.3.4.3. Wilgotno$¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej, z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu
jest nizsza od wilgotnos$ci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci, to wilgotno$¢ gruntu
nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej o ponad 10% jej warto$ci, grunt nalezy osuszy¢ w spos6b mechaniczny lub
chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego.
Nawilzanie zbyt suchego i osuszanie przewilgoconego gruntu nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy, a jego sposéb powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Sprawdzenie
wilgotnos$ci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czgstotliwoscig okreslong w
niniejszej specyfikacji techniczne;.



5.3.4.4. Wymagania dotyczace zaggszczania

W zaleznos$ci od uziarnienia stosowanych materialéw, zageszczenie warstwy nalezy
okresla¢ za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i
wtérnego modutu odksztatcenia. Kontrole zaggszczenia na podstawie poréwnania
pierwotnego 1 wtdrnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-
02, nalezy stosowa¢ tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe
okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedlug BN- 77/8931-12.
Wskaznik zaggszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12,
odnosi si¢ do calej szerokos$ci nasypu i1 winien wynosic.

- gérna warstwa o grubosci 20 cm Is=1,00
- nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci 1,20m, 1s=0,97
- ponizej 1,2 m [s=0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zaggszczenia gruntu stosuje si¢ poréwnanie wartosci
modutéw odksztalcenia, to warto§¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od
2,2. Zageszczenie gruntéw w podtozu nasypow.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w podtozu nasypoéw do gtebokosci 0,50 m od powierzchni
terenu powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,97. Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej
niz 1raz w 3 punktach na 1000m2 warstwy.

5.4. Odkiady

5.4.1. Warunki ogélne wykonania odktadow
Roboty oméwione w tym punkcie dotyczg post¢powania z gruntami lub innymi
materiatami, ktére zostaty pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktére nie beda
wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasag drogowa. Grunty lub
inne materialty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:
a) stanowig nadmiar objgtosci w stosunku do objgtosci gruntow
przewidzianych do wbudowania,
b) sg nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych
pracach, zwigzanych z budowa trasy drogowej,
c¢) ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie
uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko
wowczas, gdy zostalo to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowe;,
harmonogramie robé6t lub przez Inzyniera.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaja na to wlasciwosci materiatow przeznaczonych do przewiezienia na
odktad, materialy te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu,
zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypoéw. Roboty
te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi zasadami,
dotyczacymi wbudowania i zaggszczania gruntow oraz wskazéwkami Inzyniera.
Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposéb okreslony powyzej,
materialy te nalezy przewiez¢ na odktad. Lokalizacja odkiadu powinna by¢ wskazana przez
Inzyniera. Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono



zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode
wilasciciela terenu.

5.4.3. Zasady wykonania odktadéw

Wykonanie odktadéw, a w szczegdlnosci ich wysokos$¢, pochylenia, zageszczenie oraz
odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi przez Inzyniera. Jezeli nie
okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-S-02205 to znaczy
odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 metra, pochyleniu skarp od
1 do 1,5 1 spadku korony od 2 do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem.
Powierzchnie odktadéw powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami.
Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o
ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ si¢, ze spelnione sg
warunki okreslone w p. 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad
przez Wykonawce, zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu,
to koszt tych czynnosci w calosci obciaza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne"

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w p.5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.
W czasie kontroli nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:

- zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej,
- zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosc,

- odwodnienia,

- zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji
ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakos$ci wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakos$ci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,

- badania prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,
- badania zageszczenia nasypu,

- pomiary ksztaltu nasypu.

6.3.2.Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatnos$ci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na
probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej z nowego zrddia, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3.



W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wiasciwosci :

a) sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],

b) zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [1],

c¢) wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481 [1],

d) wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowa
szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [1],

e) granic¢ ptynnosci, wg PN-B-04481 [1],

f) kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493 [3],

g) wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja
na sprawdzeniu :
a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wtasciwosciach w
nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,
c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczaniu;
badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500
m2 warstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntoéw spoistych
e) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w
okresie deszczéw i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoSa nasypu polega na skontrolowaniu
zgodnos$ci wartosci wskaznika zageszczenia s lub stosunku modutéw odksztatcenia z
warto$ciami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji technicznej. Do bieSacej kontroli
zageszcezenia dopuszcza si¢ aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaznika zagegszczenia Is
powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12, oznaczenie modutéw
odksztalcenia wg normy BN-64/8931-02. Zageszczenie kaSdej warstwy nalezy kontrolowaé
nie rzadziej niz:
- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku
okreslenia wartosci Is,
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku
okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidlowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod
nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6. 3.5. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu
Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji technicznej 1 w dokumentacji projektowe;.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
— prawidlowo$¢ usytuowania i ksztalt geometryczny odktadu,
— odpowiednie wbudowanie gruntu,
— wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.



6.4. Biezaca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych, Wykonawca zobowigzany jest poprzez
swoje laboratorium, sprawdza¢ na biezgco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubos¢
warstw zageszczanego w nasypie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu w zageszczeniu
punktoéw zgodnie z uzgodnieniami szczegélowymi Zamawiajacego z Wykonawca dla kazde;j
warstwy, tak aby spetni¢ wymagania podane w punkcie

6.5. BieSaca kontrola Inspektora Nadzoru i Inzyniera,
Kontrola obejmuje na biezaco, wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

6.6. Kontrola jako$ci materialéw na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i prowadzi na swoj koszt
kontrolg ilosciowa i jakosciowa ich dostaw. Program tych badan powinien opracowaé w
PZJ Wykonawca 1 uzgodni¢ z Inzynierem. Minimalny zakres badan dla materialéw na nasyp
oraz minimalna ich czestotliwos¢ akceptowana przez Inzyniera przedstawia si¢ nastgpujaco:
badanie uziarnienia, wskaznika r6znoziarnistosci, wskaznika piaskowego,
wodoprzepuszczalnos$ci nie rzadziej niz co 500 ton.

6.7. Badania w czasie odbiorow
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
dotyczy:
a/ oznaczen laboratoryjnych,
b/ dziennika budowy,
¢/ dziennikow laboratorium Wykonawcy,
d/ protok6téw odbioréw Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szeroko$ci korpusu ziemnego Sprawdzenie
przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu, faty o dtugosci 3 m i1 poziomnicy, w
odstepach co 100 m na prostych oraz na tukach w charakterystycznych punktach, a takze w
miejscach, ktére budzg watpliwosci. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od
Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych w punkcie 5.3.2.

— Kontrole spadkéw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych
wysokosciowych korony korpusy oraz rowéw, Odchylenie od
rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz -
+1lcmio-3cm.

— Sprawdzenie zaggszczenia gruntow przeprowadza si¢ na
podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.
Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza si¢ w gérnych warstwach korpusu ziemnego do
glebokosci 1.0 m ponizej korony, a w dolnych warstwach tylko
w przypadku gdy zachodzg watpliwosci co do wlasciwego
zageszczenia. Kontroli zageszczenia gruntOw przeprowadza si¢
wedtug metod podanych w punkcie 5.3.3a



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00 ,,Wymagania ogélne"

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest m3 (metr szescienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach sze$ciennych jako réznica
ogolnej objetosci nasypow i ogdlnej objetosci wykopow, pomniejszonej o objetos¢ gruntéow
nieprzydatnych do budowy nasypéw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj.
procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objgtosci w nasypie.
Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z
przekrojéw poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po
usuni¢ciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach szeSciennych na podstawie obmiaru jako
réznica objetosci wykopow, powiekszonej o objetos¢ ukopdw i objetosci nasypow, z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastrzezen sformutowanych w pkt. 5.4.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne warunki dotyczgce odbioru Rob6t podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania
ogollne"

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach, okazaty si¢ zgodne z
wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu rob6t ziemnych okazato
si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja
projektowa.

W tym przypadku Wykonawca Rob6t zobowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do
zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w
opisanej wyzej sytuacji, nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B- 00.00 ,,Wymagania
ogollne"

9.2. Cena jednostki obmiaru

Cena wykonania 1m3 nasypéw obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- pozyskanie gruntu z ukopu lub / i dokopu, jego odspojenie i zatadunek

na $rodki transportowe,

- transport urobku z ukopu lub / 1 dokopu na miejsce wbudowania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zageszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywacj¢ dokopu i terenu przyleglego do drogi,
- rekultywacje odkladéw,



- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nast¢pnie ich
rozebranie, przeprowadzenie pomiaréw i1 badan laboratoryjnych
wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

5. PRZEPISY ZWIAZANE

a) PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

b) PN-88B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

c¢) PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.

d) PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

e) PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

f) PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

g) PN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoSa przez obciaSenie ptyta

h) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inSynierskie i ich usytuowanie.



B - 00.01.04 ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wycinki i posadowienia zieleni w ramach realizacji przedmiotu
zamoOwienia wykonania PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU W ZWIAZKU Z
JEGO MODERNIZACJA W LUBUSKIM URZEDZIE WOJEWODZKIM WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE
INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU
Uwaga ! dzial ,, Zielen ,, wykonywa¢ z wytycznymi dokumentacji technicznej i jej
zatacznikami

1.1.1. Inwentaryzacja

Inwentaryzacj¢ drzew i1 krzewéw wykonano w lipcu 2009 roku. Miejsce
inwentaryzacji to teren Gorzowa ul. Jagiellonczyka 8. (dziatki nr: 371/2, 372, 381, 382, oraz
dz.nr 370, 389 i 6130breb Srédmiescie). Inwentaryzacja drzew i krzewéw zostata
przedstawiona w Zalacznikach 1 i 2 niniejszego opracowania. Na opracowywanym terenie
wystepuja nastgpujace drzewa lisciaste 1 iglaste:

- Swierk srebrzysty

- jarzebina

- brzoza brodawkowata

- jarzab szwedzki

- lipa szerokolistna oraz krzewy liSciaste i iglaste:
- cis

- jatowiec

- forsycja

- r6zanecznik

- sosna koséwka

Cze¢sciowo istniejacy drzewostan i zakrzewienia kolidujg z planowang inwestycja.
Poniewaz jednak krzewy i drzewa sag wartosciowe w wigkszosci planuje si¢ ich
przesadzenie. Wycinke i przesadzenie istniejacej zieleni wykonywa¢ wg Zatacznika nr 2 —
Tabeli drzew 1 krzew6w kolidujacych z planowang inwestycja

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z
sadzeniem drzew 1 krzewOw 1 wykonaniem trawnikéw i obejmuja:

1.3.1. Inwentaryzacja

Inwentaryzacj¢ drzew i krzewéw wykonano w lipcu 2009 roku. Miejsce
inwentaryzacji to teren Gorzowa ul. Jagiellonczyka 8. (dziatki nr: 371/2, 372, 381, 382, oraz
dz.nr 370, 389 i 6130breb Srédmiescie). Inwentaryzacja drzew i krzewéw zostata
przedstawiona w Zalacznikach 1 1 2 niniejszego opracowania.



Na opracowywanym terenie wystepuja nastepujace drzewa lisciaste i iglaste:
-Swierk srebrzysty
-jarzebina
-brzoza brodawkowata
-jarzab szwedzki
-lipa szerokolistna
oraz krzewy liSciaste i iglaste:
-cis
-jatowiec
-forsycja
-rézanecznik
-sosna koséwka
Czesciowo istniejacy drzewostan 1 zakrzewienia kolidujg z planowang inwestycja.
Poniewaz jednak krzewy i drzewa sg warto$ciowe w wigkszosci planuje si¢ ich
przesadzenie. Wycinke 1 przesadzenie istniejacej zieleni wykonywa¢ wg Zatacznika nr 2 —
Tabeli drzew i krzewéw kolidujacych z planowang inwestycja.

1.3.2. Szata Roslinna
Wykorzystano gatunki odporne na warunki klimatyczne, niskie temperatury,
zanieczyszczenia powietrza, majgce niewielkie wymagania glebowe i pielegnacyjne. Dobrano
rosliny w taki sposéb, aby szata roslinna na projektowanym terenie byta atrakcyjna przez caty
rok: pod uwage wzigto - kolejno$¢ kwitnienia drzew i krzewdéw na wiosn¢ , przebarwianie
liSci na jesieni, rosliny zimozielone.
Krzewy iglaste ktére przeznacza si¢ do przesadzenia
-jatowce,(J)
- cisy (A),
- sosny kosowki (K)
tworzy¢ beda nowe kompozycje zieleni w projektowanych klombach:
- na gtéwnym placu wraz z ognikami szkartatnymi (F)o czerwonych
owocach,
- berberysami Thunberga —Atropurpurea (D)
- Aurea (E) ,
- irgami btyszczacymi (C)
- oraz ptozacymi irgami Dammera (H).
Krzewem dekoracyjnym wokoét ktérej tworzona jest kompozycja kolorystyczna od strony
ulicy jest - perukowiec podolski ‘Purpureus’ (G)- duzy krzew o czerwonych lisciach kwitnacy
na przetomie VI/VIL
W centralnej czesci placu projektuje sie Sywoptoty formowane na wysokosci 0,6- 1m.
Krzewy jakie si¢ przeznacza na Sywoptoty to
- berberys Thuneberga Aurea (E)- o Séttych lisciach przebarwiajacych
si¢ jesienig na czerwono,
- berberys Thunberga Atropurpurea (D) o liciach
purpurowoczerwonych i owocach czerwonych,
- irga btyszczaca (Cotoneaster lucidus) (C) -o lisciach ciemnozielonych
1 blyszczacych.
We wschodniej cze$ci dziatki wzdtuS parkingu projektuje sie szpaler krzewéw iglastych:
- cisOwW(A) i jatowcow (J)
- przeplatanych forsycjami (B),
- jarzaba pospolitego (sorbus aucuparia)(2)



- Sredniej wielkosci drzewo o owalnej koronie 1 dekoracyjnych
owocach, perukowca podolskiego(G) oraz wzdtuz drogi przy
granicy dzialki zadarniajaca

- irge Dammera (H).

Z zachodniej strony budynku trzy zieleice obsadzono Sywoptotami z

- berberuséw Thunberga ¢ Aurea’ (E),

- sosnami koséwkami (K)

- oraz zadarniajagcymi irgami Dammera (H).

Dodatkowo przy parkingu rowerowym posadzono:

- ognika szkartatnego (F).

Na terenie z tylu budynku urzedu wokot istniejacego parkingu projektuje si¢ drzewa:

- klony zwyczajne "Royal Red"(3) - $redniej wielko$ci drzewa o
szybkim wzros$cie i dekoracyjnych lisciach,

- $wierki srebrzyste (4) ,

- oraz brzoz¢ brodawkowatg (1).

Pomiedzy parkingiem a czerpnia projektuje si¢ klomb z krzewami ozdobnymi: lisciastymi o
zroznicowanej kolorystyce i iglastymi:
- jatowcami (J) i (M),
- berberysami Thunberga Aurea (E) 1 Atropurpurea (D),
- ognikami szkartatnymi (F),) ,
- irgami btyszczacymi (C),
- oraz perukowca podolskiego (G).
Dodatkowo od potudnia parking obsadzono Sywoptotem z

- berberysa Thunberga Atropurpurea (D)

- 1 luzno formowanym szpalerem ognikéw (F),
a od pétnocy grupg krzewow:

- pecherznice kalinolistng ‘ Diabolo’(I)- krzew o
purpurowoczerwonych lisciach dorastajacy do 3m wysokosci
perukowca podolskiego (G),

- ognika szkartatnego(F),

- berberysy Thunberga (E).

Projektowany parking w péinocnej czesci dziatki planuje si¢ obsadzi¢

- pigcioma klonami zwyczajnymi "Royal Red"(3),

- dwoma jarzgbami(2)

- i czesciowo Sywoplotem z berberyséw Thunberga ‘Aurea’ .

Skarpy obsadzono - irgami Dammera(H) .

Dla uzupetnienia kompozycji kolorystycznych w péinocnych naroSnikach parkingu
zaplanowano dwa klomby z krzewow:

- pecherznicy kalinolistnej (I),

- berberyséw Thunberga (E)

- 1 jatowcow (J).
Uwaga:
Sywoptoty zabezpieczyé tymczasowq siatkg z tworzywa lub powlekang, (w linii réwnoleglej
do budynkow), zabezpieczajgcq krzewy na czas wzrostu do wys. 0,6 m.
Wszystkie Sywoptoty sadzi¢ z zachowaniem 50-cm dystansu do nawierzchni !
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac¢ tacznie z czg¢scig rysunkowa (dokumentacja techniczna),
przekazang przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres rob6t
zasadniczych.



Oferent powinien przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych prac zasadniczych.

1.4. Okreslenia podstawowe :

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca zdolno$¢ produkcji roslin

Materiaf roslinny - sadzonki drzew, krzewow, pnaczy, kwiatéw jednorocznych i bylin.
Bryla korzeniowa - uformowana w procesie szkétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami ro$liny

Material siewny - ziarniaki traw stosowane do zaktadania trawnikéw w dostgpnych w handlu
mieszankach.

Pozostale okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug ST i zasad w niej zawartych sa:

— Ziemia urodzajna
— Kora z drzew iglastych(kompost -mulcz)
— Drzewa i krzewy (w tym pnacza)

Dostarczone sadzonki powinny by¢ wtasciwie oznakowane(etykiety z nazwg gatunkowa lub
odmianowa w jezyku lacinskim i polskim oraz koniecznymi parametrami normatywnymi
charakteryzujagcymi wybor, forme, wysoko$¢ pnia, obwdd pnia itp. (PN-B-67022, PN-B-
67023). Powinny by¢ prawidtowo uksztaltowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku (odmiany) oraz posiada¢ nastepujace cechy:

— wyraznie wyksztalcony przewodnik z pgkiem szczytowym
— system korzeniowy rozwiniety

— pedy koronek drzew i krzewéw prawidtowo rozwinigte
—rosliny nie powinny by¢ uszkodzone i schorowane

Uwaga !! Zestawienia — drzew i krzewow stosowa¢ wg zestawien Projektu Szaty
Roslinnej

9.4. Lista gatunkow.

Zgodnie z wytycznymi dokumentacji techniczne;j
Uwaga: [los¢ materiatu zweryfikowa¢ po wykonaniu robét budowlanych.
[los¢ liczona bez uwzglednienia strat, doda¢ 5%.

3.SPRZET

Drobny sprzet ogrodniczy konieczny do zaktadania i pielggnacji terenéw zieleni.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne".



4. TRANSPORT

Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatéw do wykonania zieleni moze
by¢ dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci
transportowanych materiatow. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w B- 00.00
»Wymagania og6lne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Projekt szaty roslinnej
Zgodnie z wytycznym dokumentacji techniczne;j
Wszystkie krzewy sadzi¢ z zachowaniem 50-cm dystansu do nawierzchni

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Zabezpieczenie urodzajnej warstwy gleby.

Powierzchniowg warstwe gleby wyksztalcong w procesie glebotwdérczym nalezy
chroni¢ i zabezpieczy¢ na terenie prowadzonych rob6t ziemnych 1 budowlanych.
NaleSy zdja¢ 10 -cio cm warstwe gleby i magazynowaé na czas prowadzonych robét w
pryzmach. Wysokos¢ pryzm nie powinna przekracza¢ 1,5 m, a szerokos¢ 2-4 m. Gérna
powierzchnia pryzmy powinna by¢ wklesta co zapewnia lepsze przyjmowanie wod
opadowych. Powierzchnia pryzm przez okres sktadowania powinna by¢ chroniona przed
zachwaszczeniem. Tereny sktadowania pryzm powinny by¢ wyznaczone w miejscach
niezbyt odlegtych od terenu robét, lecz nie objetych zmianami wysokosci.

5.2.2. Uporzadkowanie terenu

Nalezy uporzadkowa¢ teren. Wymodelowa¢ teren — korytowanie pod chodniki i
drogi. Nalezy zniwelowac teren i spulchni¢ wierzchnig warstwe gleby i przemiesza¢ ja z
warstwg nawiezionego czarnoziemu.
Rozscieta¢ wierzchnig warstwe ziemi 10 cm (po uwatowaniu) na catej powierzchni
przeznaczonej na tereny zielone.

5.2.3. Sadzenie roslin.

Pore sadzenia wybra¢ w zaleSnosci od spodziewanych i panujacych warunkéw
atmosferycznych i glebowych, oraz gatunkéw sadzonek. Najlepszym jest okres wczesno -
wiosenny. Gatunki wczesnie rozwijajace si¢ sadzimy jako pierwsze. W okresie pozno-
jesiennym sadzimy gatunki li§ciaste po opadnigciu lisci.

Rosliny sadzi¢ wedtug ,,Projektu szaty roslinnej rys.1”. Wiek nowo posadzonych drzew min.
7 -8 lat.

Generalnie drzewa sadzi¢ w dotach o wymiarach 0,7 x 0,7 m i szerokoscig dwukrotnej
srednicy systemu korzeniowego. Zaprawa dotéw do potowy glebokosci ziemig urodzajng z
dodatkiem mieszanki hydrozelowej Terra Cotem utrzymujacej wilgo¢. Mieszanke ta nalezy
dawkowa¢ 0,75 kg/m3 gleby dla drzew iglastych i 1,5 kg/m3 gleby dla drzew lisciastych.
Przed sadzeniem nalezy usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia, kamienie 1 chwasty. Zaleca si¢
sadzenie drzew z pojemnikéw lub z wyksztalcong i zabezpieczong bryta korzeniowa, min.
2-krotnie przesadzanych. W przypadku owinig¢cia bryly korzeniowej tkaning nalezy ja
przecig¢ bez usuwania. Dolki nalezy wykopa¢ przed dostarczeniem materialu ro§linnego na
miejsce. Uszkodzone konce korzeni nalezy obciaé. Korzenie w glebie utoSyé naturalnie,
korzenie nie mogg byc¢ splatane lub zawinigte.



Korzenie umiesci¢ na takg gltebokos¢ na jakiej rosty w szkotce. Szyjka korzeniowa
musi znajdowaé si¢ okoto 5 cm pod powierzchnig gleby. Po napetnieniu dotka ziemig lekko
go udeptac.

Powierzchni¢ gruntu przy posadzonym drzewie nalezy uformowaé¢ w ksztalcie misy
o spadku w stron¢ pnia drzewa tak aby gromadzita ona wod¢ opadowa w obrebie systemu
korzeniowego. Po posadzeniu rosliny podla¢ 10-20 litréw wody na drzewo. Krzewy rosngce
pojedynczo sadzimy w rozstawie co najmniej 3 m, a krzewy rosnace w kepach co 0,3 - 0,5m.
Wiek nowo posadzonych krzewéw min. 7 - 8 lat. Krzewy nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach
0,5x05mlub0,3x0,3mw zaleSnosci od wielko$ci krzewow z zaprawg dotéw do potowy
ich glebokosci Zyzng ziemia urodzajna. Grunt wokét posadzonych drzew, skupin krzewéw i
roslinnosci okrywowej nalezy wymulczowac¢ (posypac¢ ok. 3 cm grubosci warstwag
przegnitych zrebéw lub korowiny) dla zabezpieczenia powierzchni gleby przed wysychaniem
i mrozem. Wszystkie drzewa i1 krzewy lisciaste nalezy natychmiast po posadzeniu przyciac,
redukujac koron¢ o okoto 1/3 objetosci. Nowo posadzone drzewa nalezy regularnie nawozi¢
poczawszy od drugiego roku po posadzeniu, zgodnie z obowigzujacymi zasadami. Nie wolno
ich zasila¢ w pierwszym roku zwigzkami azotowymi, powoduje to uszkodzenia systemu
wlo$nikéw korzeniowych. Nie wolno sadzi¢ roslin do gleby zamarznigtej, wysuszonej lub
nadmiernie wilgotne;.

5.2.4. Sposob zabezpieczania nasadzen.

Drzewa po posadzeniu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym,
przywigzujac je do konstrukeji z kilku palikow drewnianych. Paliki o szerokosci 6 cm i
wysokosci min 1,5 m . Zabiegi pielggnacyjne majg na celu regeneracje systemu
korzeniowego, zmniejszanie i formowanie czes$ci naziemnej przycinanie pedéw suchych i
zbednych, podlewanie, zasilanie nawozami itd. NaleSy obficie podlewaé ro$liny zaraz po ich
posadzeniu, do momentu wrosnigcia korzeni w glab ziemi. W ciagu najbliSszych lat
doktadnie odchwaszczaé. Rosliny, ktére rosna w poblizu ciagdéw pieszych placoéw zabaw i
parkingéw wymagaja formowania. Okresowa pielegnacje zleci¢ wyspecjalizowanej firmie
zieleniarskiej.

5.2.5. Trawnik dywanowy.

Trawniki przewidziano na powierzchni 1607,9 m2 terenéw zielonych, a takze na
terenie ogrodkéw przydomowych. Trawnik nalezy zaktada¢ na min. 10cm po uwatowaniu
podioza przepuszczalno — urodzajnego, stosujac mieszanki traw odporne na wielkomiejskie
skazenia srodowiska i odpowiednio dobrane do nastonecznienia miejsca wysiewu.

Do wysiewu mieszanki nalezy przystapi¢ po zakonczeniu prac budowlanych i nasadzeniu
planowanych roslin. Norma wysiewu: 20g/m?2. Zaleca si¢ pozostawi¢ czarny ugor woko6t
drzew i krzewow, w promieniu 1 m od pni drzew lub granicy grupy krzewow - zdjac
istniejacg darh okalajaca pnie, zastosowaé¢ nawozy wolno rozktadajace si¢ typu
OSMOCOTE, oraz mulczowa¢ korg mielong drzew iglastych lub przegnitych
zrebkow w warstwie 3 cm. Nalezy pielegnowac¢ trawnik przez 1 rok, a nasadzenia przez 2
lata.
Pielegnacja trawnika:
- czestotliwo$¢ koszenia trawy powinna odbywac si¢ bez zgltaszania takiej
potrzeby, wysokos$¢ trawy nie moze przekracza¢ 8 cm, z
podkoszeniem przy elementach wyposazenia (fawki), nawierzchniach i
skupinach krzewow
- skoszong trawe¢ nalezy zagrabiaé, zebra¢ resztki z chodnikéw i wywiezé w
tym samym dniu, w ktérym prace s3 wykonywane



- ubytki, miejsca gdzie nie urosta trawa lub zostata zadeptana i zniszczona na
nowo uzupetié, przekopa¢ ziemi¢ i dosiaé trawe
- odchwaszczanie, wygrabienie z wybraniem 1 wywozem
zanieczyszczen i kamieni
- nawoSenie trawnika raz w sezonie
- podlewanie w zaleznos$ci od potrzeb
Pielegnacja drzew i krzewow:
- przed posadzeniem roslin nalezy doktadnie recznie odchwascic
teren
- cigcia sanitarne wycinanie u nasady pedéw wybijajacych z
podktadki oraz pedéw uszkodzonych, suchych
- dosadzanie ubytkéw
- nawozenie
- bezposrednio po posadzeniu, rosliny podla¢ duSa iloscia wody
301- na krzew, 501 na drzewo
- dalsze podlewanie w zaleznos$ci od potrzeb
Prace nalezy wykonywaé¢ sukcesywnie zgodnie z zasadami prawidlowej gospodarki w
okresie od 1 kwietnia do 31 pazdziernika kaSdego roku (sezon).

5.2.5. Istniejaca zielen.

Na terenie inwestycji znajdujg si¢ drzewa przeznaczone do zachowania, ktére
wymagaja przeswietlen i zmniejszenia korony zgodnie z wytycznymi dokumentacji
technicznej. Korony tych drzew muszg by¢ regularnie prze§wietlane i zmniejszane ze
wzgledu na bliskg odleglo$¢ od okien, aby dopusci¢ do mieszkan wigcej $wiatla w okresie
letnim. Istniejace drzewa rosnace na placu budowy na czas trwania prac, nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi (system korzeniowy, pien, korong¢). Prace przy
systemie korzeniowym tych drzew nalezy wykonywa¢ recznie. Zabezpieczenie pnia
polega na wykonaniu wokoét niego obudowy, np. deskami i starymi oponami do wysokosci
2,0 m lub za pomoca deskowania wigzanego do drzewa powrozami. Odstonigte korzenie
muszg zosta¢ niezwlocznie okryte tkaninami workowymi (latem nalezy je ustawicznie
zwilzac). Korzenie grube, ktore znalazty si¢ w wykopie mozna ,,bandazowac” tkaninami
(uwaga: nalezy je ustawicznie zwilzaé!). JeSeli worki wykonane sa z wiékien naturalnych,
ktére rozktadaja si¢ w glebie moga pozosta¢ na korzeniu po zasypaniu wykopu.

5.3. Zakladanie trawnikow

Zaktadanie trawnikéw dywanowych polega na przygotowaniu - rekultywacji
istniejgcego podtoza oraz dowiezieniu 0,15-0,25m warstwy ziemi urodzajnej. Ziemi¢ nalezy
wzbogaci¢ w naw6z wielosktadnikowy - startowy, wyréwnac¢, zwatowac, wysiac
normatywne 1losci ziarniakOw mieszanki trawnikowej (40g/m2), lekko przegrabic, jeszcze raz
zwalowac i obficie podlaé.
Wymagania dotyczace trawnikow:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia powinna by¢ rozscielona rowng warstwa o grubosci 15-
25cm 1 wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana, przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy
watowa¢ walem gladkim potem watem-kolczatka lub zagrabic.

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepiej : marzec - potowa czerwca, wrzesien -

potowa pazdziernika.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Drzewa i krzewy (w tym pnacza)
Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na
sprawdzeniu:
a) wielko$ci dotéw pod rosliny
b) zaprawieniu ich urodzajna ziemig
¢) zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacja Projektowa w
zakresie jako$ci uzytego materiatu oraz miejsc sadzenia.
d) opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego
e) prawidtowosci palikowania
f) odpowiednich terminéw sadzenia
g) wykonania prawidlowej agrotechniki po posadzeniu(formowanie
mis, podlanie, mulczowanie)
h) zasilenia nawozami w razie koniecznosci
i) wymiany chorych, uszkodzonych czy zdeformowanych roslinnego

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

a) zgodnosci realizacji miejsc obsadzen z Dokumentacja Projektowa
b) zgodnosci realizacji obsadzen z Dokumentacja Projektowa pod
wzgledem zastosowanych gatunkéw i odmian ro$lin
¢) jakosci posadzonego materiatu
d) prawidtowos$ci wykonania agrotechniki po posadzeniu
e) prawidtowosci wykonywania czynnosci pielegnacyjnych w
okresie gwarancyjnym

6.2. Trawniki

Kontrola rob6t w zakresie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
a) jakosci stosowanego humusu(ziemi urodzajnej)
b) jako$ci wykonania rekultywacji istniejacego gruntu
¢) grubos$ci warstwy i wyréwnania powierzchni po nawiezieniu
ziemig urodzajng
d) jakosci zastosowanych ziarniakOw traw
e) prawidtowosci uwatowania i podlania trawnika po zatoSeniu

Kontrola robé6t przy odbiorze zatoSonych trawnikéw dotyczy:
a) zgodnosci wykonania trawnikéw z Dokumentacja Projektowa pod
wzgledem ich umiejscowienia, gestosci ziarniakéw zasianych
(wschodzacych zdzbet traw) oraz rodzaju (trawniki dywanowe)
b) prawidtowosci wykonywania czynnosci pielegnacyjnych w
okresie gwarancyjnym

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg sztuki nasadzonych drzew i krzewdw oraz metry kwadratowe
[m2] zatozonych trawnikow.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér
Odbidr robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania postepu robot.

8.2. Warunki odbioru robot

Prace zwigzane z realizacja projektu zieleni i jej p6zniejsza pielggnacje nalezy zleci¢
wyspecjalizowanej firmie w zakladaniu 1 pielegnacji terendw zielonych. Zielen izolacyjna
nalezy odpowiednio zabezpieczyé siatkami uSywanymi w szkétkach lesnych, przed
zniszczeniem i dewastacjg.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Platno$¢ za sztuk¢ nasadzonych drzew i krzewéw oraz za Im kw. wykonanych
trawnikéw nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z obmiarem, oceng jako$ci uSytego materiatu i
wykonania rob6t na podstawie pomiaréw i badan.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) transport materialéw na miejsce wykonania robot,

b) wyznaczenia miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie
dotow,

c) sadzenie drzew 1 krzewOw (w tym pnaczy).

d) wyznaczenie miejsc zatozenia trawnikow,

e) zatozenie trawnikéw,

f) pielegnacja drzew i krzewéw(w tym pnaczy) w okresie
gwarancyjnym,

g) pielegnacja trawnikow w okresie gwarancyjnym,

h) porzadkowanie placu budowy po pracach zwigzanych z
zaktadaniem terenu zielonego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-67023 Materiat szkétkarski

2. PN-B-67022 Materiat szkotkarski

3. KNR 2-21 Katalog Norm Roboczych- dla teren6w
zieleni(opis czynnosci pielggnacyjnych w okresie
gwarancyjnym)

4. PN-G-9801 Torf rolniczy



Dzial : B-02.00 ROBOTY BUDOWLANE



B-00.02.01 ROBOTY ZELBETOWE I BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét Selbetowych i betonowych, zwiazanych z przedmiotem zaméwienia
wykonaniem PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU W ZWIAZKU Z JEGO
MODERNIZACJA W LUBUSKIM URZEDZIE WOJEWODZKIM WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE
INFRASTRUKTURY UZBROJENIA

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Rob6t ogélnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t ziemnych
wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych:
1.3.1. montaz i rozbieranie szalunkéw
1.3.2. zbrojenie konstrukcji Selbetowych
1.3.3. betonowanie konstrukcji Selbetowych i betonowych betonem
klasy B 25
1.3.4. betonowanie konstrukcji Selbetowych i betonowych betonem
klasy B 20
1.3.5. izolacja przeciwwilgociowa taw fundamentowych z papy
zgrzewanej
1.3.6. izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych bitumicznym
preparatem powlokowym

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac¢ tacznie z czgsScig rysunkowa (dokumentacija
techniczna) przekazanych przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robo6t zasadniczych. Oferent powinien
przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych
prac zasadniczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

beton - stwardniata mieszanina kruszywa, cementu i wody

beton zbrojony lub Selbet - materiat powstaty z potaczenia betonu i stali,

To$¢ stali w konstrukcjach Selbetowych jest niewielka i na ogét nie przekracza 5% ich
catkowitej objetosci. Z tego wzgledu zaréwno konstrukcje betonowe, jak i Selbetowe okresla
si¢ w praktyce jedng nazwa - konstrukcje z betonu.

Cement - miatki, mineralny materiat nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wiasciwej ilosci
wody zaczyn cementowy, twardniejacy zaréwno pod woda jak i na powietrzu,

Deskowanie, szalowanie - konstrukcja tymczasowa, pozwalajaca uzyska¢ wyréb w zagdanym
ksztalcie z materialu wylewanego na placu budowy,

Konstrukcje z betonu - to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od
przyjmowanego jako minimalne w elementach Selbetowych.



Konstrukeje zelbetowe - sktadaja si¢ z betonu i celowo utoSonych w nim pretéw ze stali
zwyklej zbrojeniowej. Wymienione materiaty, dzigki przyczepnosci, wspotpracujg ze sobg w
tych konstrukcjach i stanowiag monolityczng catos¢. Stal przejmuje naprezenia rozciggajace,
a beton napr¢zenia $ciskajace. Ponadto beton nadaje konstrukcjom okreslony ksztalt,
zapewnia im odpowiednig sztywno$¢ oraz chroni stal przed szkodliwymi wplywami
srodowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a takze przed dziataniem wysokiej temperatury, np.
podczas pozaru.

Konstrukcje monolityczne z betonu - realizuje si¢ na miejscu wbudowania mieszanki
betonowej. Na ich wykonanie sktadajg si¢ na ogdét nastepujace czynnosci:

a) ustawienie deskowania konstrukcji,

b) przygotowanie i montaS zbrojenia,

c) przygotowanie, utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej,

d) pielegnowanie betonu oraz zdj¢cie deskowania po uzyskaniu przez
beton wymaganej wytrzymatosci.

Otrzymana w ten sposéb konstrukcja charakteryzuje si¢ duSa sztywnoscia, gdyz
wszystkie jej elementy stanowig jednolita calos¢, a wiec wykazujg ciagto$¢ struktury
betonu oraz tzw. ciggtos¢ konstrukcyjna.

Kruszywo - obojetny materiat ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materialéw
neutralnych takich jak ttuczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. SuSel,
Wykop fundamentowy - wykop, w ktérym sg wykonywane podbudowy obiektéw
budowlanych,

Zbrojenie - prety, tkaniny, widkna, druty, kable, osadzone w materiale dla przenoszenia
okreslonych sit,

Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej

Klasa i gatunek oraz srednice pretow stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodna z
projektem konstrukcji. NiSej podano ogélne zasady doboru stali gatunkéw najczescie;
stosowanych w praktyce. Prety ze stali klasy A-O gatunku StOS-b sg uzywane jako zbrojenie
konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie no$ne
w elementach o matym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu. Prety ze stali klasy A-I
gatunku St3SX-b, St3SY-b i St3S-b stosuje si¢ jako zbrojenie nosne w konstrukcjach
pracujacych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w konstrukcjach
naraSonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie ci$nienia gazéw lub cieczy oraz w
konstrukcjach pracujacych w srodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia
tych konstrukcji przed korozjg. Ze stali klasy A-I gatunku St3SY-b nalezy wykonywac
uchwyty montazowe elementéw prefabrykowanych. Prety ze stali klasy A-II gatunku St50B
stosuje si¢ jako zbrojenie nosne. Nie nalezy ich jednak stosowa¢ w konstrukcjach poddanych
dziataniu obcigSen wielokrotnie zmiennych. Nie nadajg si¢ do spawania tukowego i
zgrzewania punktowego. Prety ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b stosuje si¢ jako zbrojenie
nosne w konstrukcjach pracujacych pod obciaSeniem wielokrotnie zmiennym i
dynamicznym, w podwyzszonej temperaturze, narazonych na drgania sejsmiczne, na
dziatanie cisnienia gazow i cieczy, gwattowne dziatanie ciSnienia powietrza (podmuch) oraz
pracujacych w srodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed
korozja. Prety ze stali klasy A-II gatunku 20G2Y-b stosuje si¢ jako zbrojenie nosne w
konstrukcjach zelbetowych. Dopuszcza si¢ uSywanie tej stali w konstrukcjach pracujacych
pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym. Pozostate okreslenia sa zgodne ze stosowanymi
Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne".



1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania ogélne"
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg techniczng, Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robét, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu
robdt okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogélne"

2.2.Wymagania szczegétowe
2.2.1. Materialami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa:

- stal zbrojeniowa, ksztattowniki stalowe

Przewiduje si¢ zbrojenie konstrukcji stalg:

— St3SX-b, klasa stali A I - prety gladkie $r. 6 - 12 mm,

— 34GS klasa A IIT, RB 500W - prety Sebrowane $r. 8-25 mm,

— Bst500s klasa A-ITIN, RB 500W - prety Sebrowane ér. 8-25 mm,

— ze stali ksztattowej St3SX wykona¢ wbetonowane marki do

mocowania $lusarki
W przypadku stali dostarczanej w krggach, srednica krggéw powinna wynosi¢ 500-

1000mm, a ich masa do 1000kg. W przypadku stali dostarczanej jako prety proste, prety
proste powinny by¢ dostarczane na budowg¢ w dlugosciach 10-12m, jesli w zamdwieniu nie
okreslono inaczej. Stal zbrojeniowg nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, posortowang wg
wymiaréw 1 gatunkéw. Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na
wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia i
pomieszania. Druty sktadowane by¢ winny w magazynie zamknigtym, w kregach,
posortowane wg wymiaréow i gatunkéw. Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest
hutniczy. Elementy kotwigce zabetonowane w elementach zelbetowych winny by¢ wykonane
ze stali zabezpieczonej antykorozyjng powloka malarska. Elementy winny by¢ osadzane wg
szablonu wykonanego na podstawie marki.

2.2.2. Mieszanka betonowa
Przewiduje si¢ uzycie mieszanki betonowe;j:
— B - 10 - podktad pod fundamenty
— B - 20 — dodatkowy materiat na fundamenty
— B - 25 - gtéwny material dla fundamentéw , $cian i stropéw
Beton zwykly uzyskuje si¢ z mieszanki betonowej, w ktorej sktad wchodza:
— kruszywo mineralne o frakcjach piaskowych (do 2 mm) i
grubszych, cement,
— woda oraz ewentualnie dodatki mineralne (udzial w mieszance
przekraczajacy 5% masy cementu) i domieszki
chemiczne (udziat do 5% masy cementu)



2.2.3. Kruszywo mineralne
Do wykonania mieszanek stosowa¢ kruszywa tamane i naturalne odpowiadajace

normg PN-B-06712 i PN-B-06714. Kruszywo moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie
naturalnym) lub tamane.
RozréSnia si¢ trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa:

- piasek, piasek tamany (ziarna o $rednicyO-2 mm),

- ZWIr, grys, grys z otoczakdw (ziarna o Srednicy od 2 mm do

dmilx, przy czym dmax = 16; 31,5 lub 63mm),
- mieszanke kruszywa naturalnego sortowang, kruszywa tamanego i z
otoczakow.
W zaleznosci od uziamienia kruszywo dzieli si¢ na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do

4 mm, grube o ziarnach 4mm do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.
Ze wzgledu na cechy jako$ciowe kruszywo dzieli sic na odmiany 11 II, zaleSnie od
zawartosci grudek gliny w kruszywach tamanych ze skal weglanowych i/lub nasigkliwos$ci w
grysach ze skal magmowych i metamorficznych oraz gatunki 1 i 2, zaleSnie od zawartosci
poszczegblnych frakcji w kruszywie. Marki 10, 20, 30, 50, zaleSnie od przydatnosci do
odpowiedniej klasy betonu. Cechy fizyczne poszczegdlnych asortymentéw i marek kruszyw
do betonéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-86/B-06712. W przypadku
betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zaleca si¢ stosowanie
kruszywa marki nie nizszej niz 20. Zalecane lgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do
betonu podano w PN-88/B-06250.
Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych nalezy bra¢ pod uwage
urabialno$¢ mieszanki betonowej. Ta urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkow
formowania, ktore sg okreslane przez:

— ksztalt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilo$§¢
zbrojenia,

— zaktadang gladkos$¢ i1 wyglad powierzchni betonu

— sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonowej (rgczne
przez sztychowanie lub ubijanie, mechaniczne przez
wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.).

Dostosowanie urabialnosci mieszanki betonowej do wymienionych warunkéw polega
na doborze odpowiedniej ilo$ci zaprawy i tacznej ilosci cementu i frakcji kruszywa ponizej
0,125 mm, oraz konsystencji. Konsystencje mieszanki betonowej sprawdza si¢ metoda Ve-
Be lub metoda stozka opadowego. Betony o konsystencji potciektej i cieklej zaleca si¢
uzyskiwa¢ w wyniku stosowania domieszek uplastyczniajacych lub uptynniajacych.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3/4 odleglosci w §wietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jedne;j
ptaszczyznie prostopadlej do kierunku betonowania
2.2.4. Cement
Do wykonania mieszanek betonowych stosuje si¢ cementy powszechnego uSytku:

portlandzki (CEMI), portlandzki mieszany (CEM II), hutniczy (CEM III) i pucolanowy (CEM
IV). Rozréznia si¢ szes¢ klas cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5 1 52,5R (symbol R
oznacza cement o wysokiej wytrzymatosci wczesnej).Szczegdétowe informacje dotyczace
cementu powszechnego uzytku sa zawarte w instrukcji UB nr 356/98[8].



2.2.5. Woda

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania
PN-88/B- 32250. Nie powinna zawiera¢ sktadnikéw wptywajacych niekorzystnie na
wigzanie i twardnienie betonu. W przypadku watpliwos$ci nalezy przeprowadzi¢ jej
odpowiednie badanie. Ogélnie nalezy stwierdzi¢, Se woda pitna (oprécz wéd mineralnych)
nadaje si¢ do mieszanek betonowych. Wymagania ogélne dotyczace wody do mieszanek
betonowych i zapraw (wg PN-88/B--32250)

2.2.6. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne stosuje si¢ w celu poprawienia r6znych wtasciwosci mieszanki
betonowej 1 betonu. Domieszki maja posta¢ ptynu lub proszku.
W zaleSnosci od gtéwnych funkcji domieszki mozna (wg instrukcji ITB nr 358/98)
podzieli¢ na przyspieszajace, opdzniajgce, redukujace wode, napowietrzajace. Klasyfikacje
domieszek chemicznych wg PN-85/B-23010. Catkowita ilo§¢ domieszek chemicznych
powinna wynosi¢ 0,2-=-5% masy cementu. Domieszki ptynne stosowane w ilosci
przekraczajacej 3 1/m3 mieszanki betonowej nalezy bra¢ pod uwage przy obliczaniu
wskaznika wodno-cementowego w/c. Wplyw domieszki na mieszanke betonowa zaleSy od:
rodzaju cementu, rodzaju i ilosci domieszki, warto$ci wskaznika w/c. R6zne rodzaje cementu,
a takze r6zne partie cementu z tego samego zroédta moga wymagac uzycia réznej ilosci tej
samej domieszki do osiggnigcia jej zalozonego wpltywu. Domieszki przyspieszajace sa
dodawane do mieszanki betonowej w celu skrécenia czasu wigzania i/lub twardnienia betonu,
a wigc przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymatosci betonu. Tego rodzaju domieszki stosuje
si¢ w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu betonowego, w mieszankach
betonowych uSywanych np. w naprawach itp.
Domieszki opdzniajace spowalniajag wigzanie cementu, jego twardnienie 1 efekt cieplny
twardnienia. Stosuje si¢ je:

a) do betonu towarowego przewozonego na dalekie odleglosci,
zwlaszcza przy wyzszej temperaturze (powyzej 18°C),
b) przy betonowaniu elementéw o duSych przekrojach (np.
fundamentéw) w celu zapobiegania wystepowaniu rys
¢) przy betonowaniu w upalne dni

Domieszki redukujace wodg, tzn. domieszki uplastyczniajgce i uptynniajace -
plastyfikatory i super plastyfikatory, zmniejszaja wodorzadnos$¢ i/lub polepszaja
urabialno$¢ mieszanki betonowej. Moga teS dodatkowo powodowaé opéznienie lub
przyspieszenie wigzania badz twardnienia betonu. Domieszki napowietrzajgce powoduja
powstanie w betonie systemu mikro poréw, co zapewnia zwigkszenie mrozoodpornosci
betonu oraz jego odpornosci na dziatanie srodkéw odladzajacych. Dodatki te wpltywaja tez
na popraw¢ urabialno$ci mieszanki betonowej. Stosowane sg tez inne domieszki, w tym
tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujace si¢ kombinowanym dziataniem dwu- lub
nawet tréjfunkcyjnym.

Trzeba doda¢, ze nieodpowiednie stosowanie oraz niedoktadne dozowanie domieszek
moze by¢ przyczyng pogorszenia efektow ich dziatania, a nawet uzyskania niepozadanych
efektéw w mieszance betonowej, polegajacych np. na braku lub nadmiernym przyspieszeniu
wigzania itp. Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynika¢ z opracowanej recepty
(sktadu) mieszanki betonowej. Powinno teS by¢ zgodne z aprobatami technicznymi badz
normami dotyczacymi poszczeg6lnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego
cementu. Domieszki dozuje si¢ gtéwnie w sposéb wagowy (w stosunku do masy cementu).

Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (moga one by¢ réwnieS sktadnikami



cementu), to przede wszystkim popi6t lotny, granulowany SuSel wielkopiecowy, pucolany i
pyl krzemionkowy. S3 one dozowane w celu zmniejszenia kosztéw wytwarzania badz
zmodyfikowania wtasciwosci betonu. Dodatki stosuje si¢ w ilosci wigkszej niz 5% w
stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynika¢ z opracowanej recepty
(sktadu) mieszanki betonowe;.

2.2.7. Izolacja 2x Dysperbit < Papa zgrzewalna >

Przewidziano izolacje 2x Dysperbitem DN — dopuszcza si¢ przy akceptacji Inwestora
1 dozoru autorskiego polimerowa - asfaltowa pape zgrzewalna, na osnowie z tkaniny
poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m2, zgrzewana na szeroko$¢ zaktadki lub klejona na
zimno

2.2.8. Izolacja powtokowa
Do gruntowania powierzchni stosowa¢ roztwor asfaltowy, nastgpnie nanosi¢ 2x
izolacje powlokowa na zimno.

2.3. Sktadowanie materiatow

Stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) nalezy sktadowaé pod
zadaszeniem, na podktadach drewnianych (rozstawionych co okoto 2,0 do 2,5 m) badz
przeno$nych stojakach, posortowang wg wymiaréw i1 gatunkéw. Odgiete prety zbrojeniowe
powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w sposéb nie
powodujacy ich uszkodzenia 1 pomieszania. Druty sktadowane by¢ winny w magazynie
zamknietym, w kregach, posortowane wg wymiaréw i gatunkéw. Nie wolno uktada¢ tej stali
bezposrednio na gruncie. Prety zbrojeniowe nalezy segregowa¢ wedlug klas 1 gatunkéw,
srednicy i dtugosci. Stal w krggach uktada si¢ na placu magazynowym na ptask (do o$miu
warstw) lub opierajac jeden krag o drugi. Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana
bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytworni.
Elementy stalowe kotwiace sktadowa¢ pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach
zamknietych w sposéb uniemoSliwiajacy uszkodzenie powtoki antykorozyjne;.
Pape sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w pionowo ustawionych rulonach.
Bitumiczny preparat gruntujacy przechowywac z dala od zrédet ognia, w szczelnie
zamknietych fabrycznych pojemnikach.

2.4.Deklaracja zgodnoSci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie
o jakosci betonu. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane
dodatki; wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $Sciskanie oraz typ probek
stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang
parti¢ betonu. Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy.

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne".



3.2.Wymagania szczegotowe
Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujacym sprze¢tem:

a) prosciarki, gictarki i noSyce do stali zbrojeniowej

b) spawarki i inny sprzet do przygotowania marek i obramowan
stalowych,

c¢) szalunki systemowe lub materialy do wykonania szalunkéw (deski
iglaste gr. 25 mm 1 38 mm kl. III, gwozdzie)

d) betonowozy do przewozu mieszanki betonowej,

e) pompa do betonu o parametrach umoSliwiajacych podanie
mieszanki betonowej do wszystkich miejsc jej wbudowania,

f) wibratory do zageszczania mieszanki

g) gaz propan - butan

Uktadanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzi¢ za pomocg pomp. Przekréj
przewodéw powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do
przygotowania mieszanki. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana przy pomocy
urzadzen mechanicznych. Wibratory powinny by¢ dostosowane do pozycji i ksztattu
betonowanego elementu.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

4.1. Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ z betoniarni na miejsce budowy
betonowozami tak aby jej transport z wytwdrni nie trwat dtuzej niz 30 minut. NaleSy
zabezpieczy¢ ja przed segregacja i wysychaniem. Mieszanka betonowa wytworzona w
betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj przewozona taczkami. Przew6z w poziomie
odbywa si¢ przewaSnie po utoSonych deskach. W pionie taczke unosi dzwig towarowy lub
osobowo-towarowy. Wieksze ilosci mieszanki przewozi si¢ wozkami dwukotowymi, tzw.
japonkami. Przy wiekszych odlegtosciach dowozu sa stosowane wézki o napgdzie
elektrycznym. Mieszanka o konsystencji co najmniej plastycznej moze byé teS podawana
przeno$nikami taSmowymi na odlegtos¢ do 25 m, przy kacie nachylenia w przypadku
transportu w gére 18°, a w d6t 12°. Trzeba zwracaé uwage, Seby mieszanka spadajac z
przenoénika nie ulegata rozsegregowaniu. Przenoénik powinien by¢ wyposaSony w zgarniacz
zbierajacy resztki mieszanki w czasie ruchu powrotnego. Na budowach, na ktérych jest
zainstalowany Suraw, mieszanka jest podawana w specjalnych pojemnikach podwieszonych
do haka zurawia. Czesto mieszanke betonowa podaje si¢ za pomoca pomp do mieszanki
betonowej, wykorzystujac rurociag sktadajacy si¢ z prostych odcinkéw dtugosci od 0,5 do 3
m 1 kolan o r6znym kacie nachylenia. Pompy z rurociagami sa zazwyczaj umieszczane na
samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszanke betonowg za pomoca pompy
mozna podawa¢ na znaczne odlegtosci w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej
pompy bierze si¢ pod uwage sume dlugosci poziomych i pionowych odcinkéw podawania
mieszanki oraz liczbe¢ zataman rurociggéw i katy nachylenia kolan.

4.2. Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa nalezy transportowa¢ w sposdéb zapobiegajacy jej korodowaniu,
uszkodzeniu i odksztatceniu.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w B - 00.00 ,,Wymagania
0gollne"

5.2. Zakres wykonania Robét
5.2.1. Ustawienie szalunkéw

Szalunki nalezy zamontowa¢ zachowujgc geometri¢ okreslong w dokumentacji
technicznej. Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywnos¢ i
niezmienno$¢ wymiaréw konstrukcji podczas uktadania zbrojenia, betonowania i
dojrzewania betonu, a wigc w catym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania
deskowan i rusztowan nietypowych wykonuje si¢ je zgodnie z projektem, przedstawionym
do zaakceptowania Inzynierowi. Odpowiedzialnym zgodnie z umowg szczegétowa z
bezposredni nadz6r nad robotami szalunkowymi ze strony Inwestora jest Inspektor Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wszelkich ustalen i
uzgodnien dotyczacych prowadzonych robét przed przedstawieniem ich do akceptacji przez
Inzyniera. Ich konstrukcje oblicza sie na dziatanie obciaSen spowodowanych cieSarem
wlasnym oraz pomostéw roboczych i uzywanego sprzetu (np. taczki, wozki, wibratory),
zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych podczas
jej uktadania i zageszczania), obcigzenia od pracownikéw itp. Deskowania powinny byc¢
szczelne, aby chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowe;j.
Zaleca sig, aby szerokos¢ desek przylegajacych bezposrednio do betonu nie byta wigksza niz
150 mm, z wyjatkiem dna form, gdzie moze by¢ zastosowana jedna deska odpowiedniej
szerokos$ci. Deskowania belek, stropéw o rozpigtosci powyzej 4 m powinny by¢ wykonane ze
strzatka konstrukcyjng odwrotng do kierunku ugi¢cia konstrukcji. Wartos¢ tej strzatki
powinna by¢ okreslona w projekcie lub instrukcji dotyczacej danego rodzaju deskowania.
Deskowania nieimpregnowane nalezy przed utoSeniem mieszanki betonowej obficie zla¢
woda. Prawidlowo$¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy sprawdzi¢ przed ich
uzytkowaniem (dokonaé¢ odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do uSytkowania powinno
by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

5.2.2. Przygotowanie i montaS zbrojenia, marek

Ustawianie elementow zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych
schematow zapewniajacych kolejno$¢ robot, przy ktorej wezesniej utoSone elementy beda
umoSliwiaty dalszy montaS zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktadaé po odbiorze deskowan.
Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od
uszkodzen 1 przemieszczen podczas betonowania i zageszczania mieszanki betonowej. Prety,
siatki i1 szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny odpowiadata
wartosciom podanym w projekcie. Przygotowanie i obrobka zbrojenia obejmujg takie
czynnoéci jak czyszczenie, prostowanie, ciecie, giecie i montaS. Zbrojenie powinno by¢
oczyszczone, aby zapewni¢ dobra wspotprace (przyczepnos¢) betonu i stali w konstrukcji.
NaleSy wigc usunaé z powierzchni pretéw zanieczyszczenia smarami, farba olejna itp., a
takze tuszczaca si¢ rdza (lekki nalot rdzy nieniszczacej si¢ nie jest szkodliwy). W celu
usuni¢cia farb olejnych badz zattuszczenia stosuje si¢ opalanie lampami benzynowymi (po
wypaleniu sie zanieczyszczeh prety wyciera sie; jesli jest to niezbedne - réwnieS papierem
sciernym). Nalot rdzy tuszczacej si¢ mozna usung¢ za pomocg szczotek drucianych.
Niekiedy stosuje si¢ tez piaskowanie. Prety uzywane do przygotowania muszg by¢ proste.



Dlatego - w przypadku wystepowania miejscowych zakrzywien - nalezy te prety
wyprostowa¢ przed przystgpieniem do dalszej obrébki (cigcia itd.). Prety zbrojeniowe w
kregach mozna prostowac¢ przez wyciaganie za pomocg np. wciggarki, lub mechaniczne
prostowanie pretow przy uzyciu prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza sig,
zwlaszcza prety wiekszych srednic, prostuje si¢ recznie za pomocg klucza zbrojarskiego, na
stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.

Oczyszczone 1 wyprostowane prety tnie si¢ na odcinki dtugosci wynikajacej z projektu.
Stosuje sie do tego celu noSyce reczne, a takze (zwhaszcza w przypadku pretéw wickszych
srednic) nozyce mechaniczne o napgdzie elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna
przecina¢ jednoczes$nie wigcej niz jeden pret. Do cigcia siatek zbrojeniowych stosuje si¢
nozyce hydrauliczne przewozne. Pocigte prety s3 nastgpnie wyginane zgodnie z rysunkami
zbrojenia podanymi w projekcie. Prety mozna wygina¢ recznie kluczem zbrojarskim,
wykorzystujac trzpienie zamocowane w blacie stotu zbrojarskiego lub za pomocg gigtarek
recznych lub za pomoca gietarek mechanicznych. MoSna przy tym jednocze$nie wyginaé
wiecej niz jeden pret. Wygiete prety zbrojeniowe i strzemiona montuje si¢ bezposrednio w
deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletow zbrojeniowych.

Szkielety krétkich belek i stupéw mozna montowa¢ na dwdch lub trzech koztach. Na tych
koztach uktada si¢ prety dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy jednym boku
stupa, a nastepnie naktada si¢ strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem okreslonym w
projekcie. Po potaczeniu strzemion z pretami szkielet odwraca si¢ 1 wsuwa w strzemiona
pozostate prety, taczac je (np. drutem wigzatkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet
wstawia si¢ w deskowanie. Zbrojenie ptyt mozna uktada¢ od razu w deskowaniu. Najpierw
na deskowaniu oznacza si¢ kreda lub oléwkiem ciesielskim rozstaw pretow nosnych
(gtéwnych) i rozdzielczych. Nastepnie rozktada si¢ prety nosne i na nich uktada si¢ i od razu
taczy prety rozdzielcze usytuowane u dotu ptyty. P6Zniej montuje si¢ prety rozdzielcze w
zagigciach pretdw nos$nych, a na koncu prety u géry ptyty. Podobnie montuje si¢ szkielety
zbrojeniowe $cian. Na ustawionej jednej stronie deskowania wyznacza si¢ rozstaw pretow.
Ustawia si¢ prety pionowe, a nastepnie, poczynajac od spodu, taczy z nimi prety poziome.
Pionowe prety Scian i stupdéw przywiazuje si¢ do pretéw wystajacych z fundamentu lub
poprzedniej kondygnacji. Dlugo$¢ zaktadu powinna by¢ zgodna z projektem. W celu
zapewnienia wymaganej grubosci otuliny betonowej zaleca si¢ zalozy¢ na prety

specjalne krazki z tworzywa sztucznego. Prety taczy si¢ w szkielety, stosujac zgrzewanie,
spawanie lub wigzanie drutem. Potaczenia zgrzewane 1 spawane sa sztywne. W deskowaniu
mozna prety zgrzewac za pomocag przewoznych zgrzewarek. W zbrojarniach sg instalowane
zgrzewarki state. Do wykonywania siatek zbrojeniowych uzywa si¢ zgrzewarek
wielopunktowych. Prety ze stali spawalnej mozna taczy¢ za pomocg spawania.
Wykorzystuje si¢ do tego celu ré6Snego rodzaju spawarki. Prety nalezy wiazaé wyzarzonym
drutem o $rednicy 1 mm, stosujac np. wezet prosty pojedynczy lub podwdéjny badz wezty
krzyzowe albo martwe. Zbrojenie elementéw Selbetowych powinno sktada¢ sie, jesli to
moSliwe, z pretéw nieprzerwanych na dtugosci jednego przesta lub jednego elementu
konstrukcyjnego. JeSeli ten warunek nie moze by¢ speniony, to odcinki pretéw trzeba w
zasadzie laczyé za pomoca spawania lub zaciskéw mechanicznych. Dopuszcza sie teS
taczenie pretéw na zaklad. Zaleca si¢, aby potaczenia pretdw znajdowaty si¢ w przekrojach,
ktérych no$nos¢ pretow nie jest catkowicie wykorzystana. Rodzaje potaczen spajanych i
sposoby ich wykonania s3 podane w PN-B-03264:2002. Osadzenie w betonie marek do
mocowania $lusarki - w rozstawach zgodnie z projektem architektury i konstrukcji.

5.2.3.Wytwarzanie mieszanki betonowe;j
Mieszanka betonowa jest mieszaning wszystkich sktadnikéw uSytych do wykonania
betonu przed i po jej zaggszczeniu, ale przed zwigzaniem zaczynu cementowego (mieszaniny



cementu 1 wody). Sktad mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami
obliczeniowymi, obliczeniowo - do§wiadczalnymi oraz doswiadczalnymi.
Poszczegdlne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowe;j to:

— przygotowanie sktadnikéw,

— dozowanie 1 mieszanie sktadnikéw,

— transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.

Jezeli jest potrzebna niewielka ilos¢ mieszanki betonowej, to wytwarza si¢ ja na
placu budowy za pomocg betoniarek, ktére zazwyczaj maja pojemnos¢ 0,15; 0,25 lub 0,5
m3. Czas mieszania sktadnikéw mieszanki (dozowane w kolejnosci - kruszywo, cement i
woda) zalezy od konsystencji mieszanki, ale nie moze by¢ krétszy niz 1 min (w przypadku
konsystencji potciektej i ciektej). Przy wiekszym zapotrzebowaniu mieszank¢ betonowa
uzyskuje si¢ najczesciej ze statych wytworni, zwanych betonowniami.

Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje:

a) ustalenie wstepnych zatozen, jak przeznaczenie i warunki
uzytkowania betonu, klasa betonu, ewentualnie stopien
mrozoodpornosci 1 wodoszczelnosci, warunki formowania,
urabialno$¢ mieszanki betonowej,

b) dobdr 1 ewentualne badania sktadnikow mieszanki betonowej,

c¢) ustalenie wstepne sktadu mieszanki,

d) préby kontrolne, kolejne korekty sktadu i ustalenie recepty
laboratoryjne;j,

e) ustalenie recepty roboczej, uwzgledniajgcej zawilgocenie
kruszywa, pojemnos$¢ urzadzenia mieszajacego i sposob
dozowania sktadnikéw.

5.2.4. Przygotowanie betonowania
Przed przystagpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania
robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
a) wykonanie deskowan, rusztowan, usztywnien i pomostow
b) wykonanie zbrojenia
¢) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utoSonego w
miejscu przerwy roboczej
d) wykonanie rob6t zanikajacych
e) prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ mocowan
elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie
f) gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania

Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
smieci, brudu, ptatkéw rdzy. Powierzchnia deskowania winna by¢ powleczona srodkiem
uniemozliwiajagcym przywarcie betonu do deskowania.

5.2.5. Betonowanie

Wysoko$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gesto plastycznej i wilgotne;j
nie powinna by¢ wigksza, niz 1,5m a o kompensacji ciektej - 0,5m.
W czasie betonowania nalezy obserwowa¢ deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje
utrata prawidtowego ksztattu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utoSona
mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierng utrata wody

Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed woda opadowa.



Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w
dzienniku robét. Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wtasciwg pielegnacje
betonu.

5.2.6. Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa uktada si¢ po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz
zbrojenia elementow. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang receptg robocza.
Jednym z najwazniejszych probleméw podczas uktadania mieszanki jest niedopuszczenie do
rozsegregowania jej skfadnikéw. Dlatego wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki o
konsystencji gesto plastycznej nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Im mieszanka jest bardziej
ciekta, tym tatwiej rozsegregowuje si¢. Dlatego mieszanka ciekta powinna by¢ uktadana przy
uSyciu rynien lub rur i tak, aby wysokos¢ jej swobodnego opadania nie przekraczata 50cm.
Stupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie wigkszym niz 0,8 m2, bez krzygujqcego
si¢ zbrojenia, mogg by¢ betonowane od géry z wysokosci nie wigkszej niz 5 m; w wypadku
mieszanki o konsystencji plastycznej lub cieklej wysokos¢ ta nie powinna przekraczaé 3,5
m. Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20° C powinna by¢ zuzyta w
czasie do 1,5h, a w temperaturze wySszej -do 1,0h. Jezeli sa stosowane $rodki
przyspieszajace wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza si¢ do 0,5 h. W zaleznosci od
wielkosci elementu betonuje si¢ go albo od razu catym przekrojem, albo warstwami.
Stosuje si¢ praktycznie trzy sposoby uktadania mieszanki warstwami:

- poziomymi warstwami cigglymi na catej powierzchni danego
elementu ten sposob stosuje si¢ w przypadku niezbyt duzych
powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodnosci
betonu kazda kolejna warstwa musi by¢ utozona przed
rozpoczeciem wigzania poprzedniej warstwy,

- poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposéb stosuje si¢
przy duzych powierzchniach betonowania i stosunkowo
niewielkiej grubosci, gdy uktadanie pelnymi warstwami jest
niemozliwe z uwagi na diugi okres ich betonowania; warstwy
uktada si¢ w ten sposéb, Se potozone nizej wykonuje si¢ z
wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do potoSonych wyzej,

- warstwami pochylymi o nachyleniu 1:3; element betonuje si¢ na
0got na calg jego wysokos$¢; sposdb ten stosuje si¢ m.in. w
przypadku betonowania wysokich belek o gesto
rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zageszczeniu
przez wibrowanie.

Ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomoca odpowiednich
urzadzen mechanicznych: wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych,
pretowych. Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego
opukiwania deskowania mlotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku
mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i pétciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i
uniemozliwia uzycie wibratoréw pograzalnych. W przypadku wibratoréw wglebnych drgania
sa przekazywane przez butawe zatapiang w mieszance betonowej, polagczong gietkim
walem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegaja ttumieniu w mieszance, trzeba
tak przesuwa¢ bulaweg, aby poszczegélne pola oddziatywania wibratora zachodzity na siebie.
NaleSy stosowaé wibratory ktére maja zestawy butaw o réznych parametrach.

Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje si¢
zaczynem cementowym, wibrowanie mozna zakonczy¢.



Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm w gore, bo promien
skutecznos$ci wibracji nie jest jednakowy na catej dlugosci butawy. Po przyjetym czasie
wibracji bulawe powoli wyjmuje si¢, aby nie pozostat po niej otwor, i zanurza w nast¢pne
miejsce. Bulawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia. Gdy promien
oddzialywania wibratora pokrywa si¢ z przekrojem stupa, butawe zanurza si¢ w srodku tego
przekroju. Stupy o wiekszym przekroju wibruje si¢ przez zanurzanie butawy wzdtuz kilku
osi. Gdy chce si¢ uzyska¢ powierzchni¢ elementu gtadka i bez rakéw, trzeba osie wibracji
przyblizy¢ do deskowania. WaSne jest rtéwnieS staranne pokrycie powierzchni deskowania
odpowiednim srodkiem antyadhezyjnym. Mieszanek potptynnych i ciektych nie potrzeba
wibrowac. Cienkie elementy pionowe grubosci do 25 cm, zaggszcza si¢ wibratorami
przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania stupa badz steSen deskowania
$cian. O$ wirnika powinna by¢ pionowa. Zasieg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie
elementy poziome zaggszcza si¢ wibratorem powierzchniowym, ktéry przesuwa si¢ po
powierzchni elementu. Wibrator prowadzi si¢ tak, aby zachodzit 10 cm na pasmo
zawibrowane uprzednio. Takie elementy jak podtogi betonowe wyréwnuje si¢ i1 zageszcza
listwami wibracyjnymi. Mieszanke betonowa mozna teS zageszcza¢ przez odpowietrzanie,
stosujac odpowiednie ptyty odpowietrzajace. Mozna stosowa¢ réwniez specjalne mieszanki
betonowe samozageszczalne. Maja one odpowiednio dobrany sktad, r6znigcy si¢ od sktadu
tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasadnicza r6znica polega na zwigkszeniu udziatu
frakcji pylastych do 0,125 mm, ktérymi sg np. popiét lotny, drobno zmielony wapien,
metakaolinit itp. Zaleta mieszanki betonowej samo zageszczalnej jest przede wszystkim
mozliwos¢ jej ukltadania bez koniecznosci zaggszczania, a poza tym tatwos¢ wykonania
konstrukcji z gesto utozonym zbrojeniem. Mieszanki betonowe samozageszczalne musza by¢
odpowiednio zaprojektowane. Roboty betonowe w okresie obniSonych temperatur
Roboty betonowe moga by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli
zostana zachowane warunki umoSliwiajace wiazanie i twardnienie mieszanki betonowej w
temperaturach dodatnich. Jako temperature obniSona, wptywajaca na spowolnienie tego
procesu, przyjmuje si¢ temperature otoczenia wynoszaca poniSej +10°C, a $rednia dobowa

temperatur¢ +5°C nalezy traktowac jako graniczng, przy ktorej mieszankg betonowa
utoSona w deskowaniu trzeba chroni¢ przed utrata ciepta. JeSeli przewiduje sic
wykonywanie rob6t betonowych w okresie obnizonych temperatur, to nalezy okresli¢
wlasciwg i organizacj¢ i technologi¢ wykonania rob6t prowadzonych przy temperaturach
granicznych: do +5°C, do - 3, poniSej -3 do -10 oraz ponizej -10 do - 15°C. Nie nalezy
betonowaé konstrukcji w temperaturze poniSej - 15°C na wolnym powietrzu.

W projekcie powinny byé¢ podane sposoby zabezpieczen umoSliwiajace uzyskanie przez
beton petnej wymaganej mrozoodpomosci. Pod tym pojeciem - w przypadku betonu
naraSonego na dziatanie czynnikéw atmosferycznych - nalezy rozumie¢ osiggnigcie
wytrzymatosci na $Sciskanie:

5 MPa przez beton na cemencie portlandzkim,
8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami,
10 MPa przez beton na cemencie hutniczym.

Sposoby zabezpieczen stosowanych w celu uzyskania przez beton petnej
mrozoodpornos$ci - zgodnie z instrukcja I'TB nr 282/88:

a) zwiekszenie o okoto 10% ilosci cementu lub zmian¢ cementu
przewidzianego w projekcie na cement wyzszej klasy; wymaga
to przeprowadzenia laboratoryjnych badan poréwnawczych,



b) dodanie do mieszanki betonowej wtasciwych domieszek
chemicznych i dodatkéw dobranych odpowiednio do rodzaju
cementu; wymaga to przeprowadzenia wstepnych badan
laboratoryjnych,

c¢) podgrzewanie sktadnikow mieszanki betonowej (z wyjatkiem
cementu) do odpowiedniej temperatury, w celu uzyskania
okreslonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej
uktadania w deskowaniu,

d) ostanianie elementow lub catej konstrukcji materiatami
cieptochronnymi w celu zachowania ciepta w mieszance
betonowej utozonej w deskowaniu lub formie przez czas
niezbedny do uzyskania przez beton petnej mrozoodpornosci,

e) utrzymywac¢ w statej wilgotnosci:

f) 3 dni - w wypadku uSycia cementu portlandzkiego szybko
twardniejacego,

g) 7 dni - gdy uSyto cementu portlandzkiego,

h) 14 dni - gdy uSyto cementu hutniczego i innych.

Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpocza¢ po 24 h od jego
utoSenia. JeSeli temperatura wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton
polewa¢ co 3h w dzien ico najmniej raz w nocy, a w nastgpnych dniach - co najmniej 3 razy
na dobe. JeSeli temperatura jest niSsza niz +5°C, betonu nie polewa sie. Obciazenie
zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek
grubos$ci 36 mm) i deskowanie dopuszcza si¢ po osiggni¢ciu przez beton wytrzymatosci na
Sciskanie co najmniej 2,5MPa, pod warunkiem, Se odksztalcenie deskowania nie spowoduje
rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie. Nie nalezy obciaSaé stropéw i schodéw przez co
najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w
temperaturze poniSej +10°C powinien by¢ odpowiednio przedtuzony. Catkowite usuniecie
deskowania i rusztowania konstrukcji Selbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiagnie
wytrzymato$s¢ wymagang wedtug projektu. Wytrzymato$¢ te nalezy sprawdzaé¢ na
prébkach przechowywanych w warunkach zbliSonych do warunkéw dojrzewania betonu w
konstrukcji. Wymagania szczegétowe dotyczace usuwania deskowan konstrukcji
betonowych 1 zelbetowych powinny by¢ uzgodnione przez projektanta i Inzyniera.
Orientacyjnie mozna przyja¢, Se boczne elementy deskowan nie przenoszace obciazenia
od cieSaru konstrukcji mozna usunaé po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci
zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementéw oraz Se no$ne
deskowanie konstrukcji mozna usuna¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci:

— w stropach 15 MPa (lato) i 17,5 MPa (w okresie obniéonych
temperatur),

— w $cianach - odpowiednio 2 i 10 Mpa,

—w belkach i podciggach o rozpigtosci do 6 m—70% wytrzymatosci
projektowane;j,

—w belkach i podciggach o rozpigtosci powyzej 6 m - 100% tej
wytrzymatosci.

Podpory, dzwigary i inne elementy podtrzymujace deskowanie wznoszonej
konstrukcji nalezy usuwa¢ w takiej kolejnosci, aby nie spowodowaé szkodliwych napreSen
w tej konstrukcji. Podczas rozdeskowania zabetonowanych stropéw budynkéw
wielokondygnacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:



a) usuniecie podpor deskowania stropu znajdujgcego si¢ bezposrednio
pod betonowanym stropem jest niedopuszczalne,

b) podpory deskowania nastepnego, niSej potozonego stropu moga by¢é
usuni¢te tylko czgsciowo; pod wszystkimi
belkami i podciggami o rozpietosci 4 m 1 wigkszej powinny
by¢ pozostawione stojaki w odlegltosci nie wigkszej niz 3 m,

c) catkowite usunigcie deskowania stropéw lezacych nizej moze
nastgpi¢ pod warunkiem osiggnigcia przez beton tych stropéw
wytrzymatosci projektowanej.

Usuwanie deskowan powinno odbywa¢ sie pod $cistym nadzorem technicznym.
Wykonanie izolacji przeciwwodnych Izolacje fundamentéw wykona¢ uktadajac Ix warstwy
papy termozgrzewalnej na chudy betonie. [zolacje pionowe - preparatem bitumicznym
pokrywajac nawierzchnie roztworem asfaltowym do gruntowania, w wilgotno$ci max. 6%.
Nastepnie naktada¢ izolacje powtokowa na zimno w dwdéch warstwach.

5.3. Roboty szczeg6towe

5.3.1 Sciany fundamentowe
- 2x izolacja powtokowa z gruntowaniem
- Beton B 25
- 2x izolacja powtokowa z gruntowaniem.
- plyty ze spienionego polistyrenu gr. 5,0cm zagl¢bione na 1,0m w
gruncie, mocowane na klej
- zapraw klejowa z zatopiong siatka zbrojeniowa z widkna szklanego

5.3.2. selbetowe sciany wewngetrzne
- Stal zbrojeniowa A-11134GS i A-I St3SX-b, RB 500W
- Beton B-25.

5.3.2.a Ruszt zelbetowy

- Beton B 25,

- Stal A III 34GS, RB 500W

- Ruszt fundamentowy w zwigzku z wysokim poziomem wdéd
gruntowych dla pomieszczen o obnizonej posadzce nalezy
wykona¢ izolacje cigzka przeciwwodna z dociskowa plyta
zelbetowa o gr.20 cm,

5.3.3. Schody Selbetowe wewnetrzne i zewnetrzne
- Stal zbrojeniowa A-III 34GS., RB 500W
- Beton B25
- marki ze stali ksztattowej St3SX do mocowania §lusarki

5.3.4. Stropy i Stropodachy o konstrukcji Selbetowej
- Stal zbrojeniowa A-HI 34GS i A-I1 St3SX-b, RB 500W
- Beton B-25
- warstwa spadkowa z betonu jamistego na kruszywie keramzytowym o
masie y=I 1,04 N/m3



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST B ,,Wymagania
ogolne". llos¢ wykonanych Robdt okresla sie¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
pomiaru w terenie.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robét
Podczas robét betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:
- jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,
- dozowania sktadnikow mieszanki betonowej,
- jakos$ci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i
zageszczania,
- cech wytrzymatosciowych betonu,
- prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu,
- terminow rozdeskowania, rozszalowania
- czesciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukcji
- poprawnosci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien

Kontrola wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie powinna by¢ przeprowadzana na
probkach pobranych przy danym stanowisku betonowania. Liczba probek nie powinna by¢
mniejsza, niz: 1 prébka na 50ms3 betonu, 3 probki na dobe oraz 6 prébek na parti¢ betonu.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu 1 odbiorze deskowan, szalunku. Powinno by¢ ono
tak usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i
zageszcezania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu
zapewnienia wymaganego otulenia pretéw betonem, nalezy stosowaé¢ réSnego rodzaju
wktadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno
by¢ potaczone drutem wigzalkowym w sztywny szkielet. Zbrojenie przed betonowaniem
powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci utoSonego
zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm, sprawdzeniu wymiaréw zbrojenia, jego
usytuowania (w tym grubo$¢ otuliny), rozstawu strzemion, potozeniu ztgczy, dtugosci
zakotwienia itp.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06lne zasady obmiaru robot

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w B - 00.00 ,,Wymagania
ogolne". los¢ wykonanych Robét okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru w terenie

7.2.Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru s3:
— tona [t] dla wbudowanego zbrojenia i marek
— metr szescienny [m3] dla wbudowanej mieszanki betonowej
— metr kwadratowy [m2] dla izolacji



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru Robédt

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST
»Wymagania ogélne". Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru
robdt zanikajacych.

8.2. Odbior koncowy konstrukcji
Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nast¢pujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w
czasie budowy,

— dziennik budowy,

— protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnien
dokumentacji,

— wyniki badan kontrolnych betonu,

— protokoty z odbioru rob6t zanikajacych (np. fundamentéw, zbrojenia
elementéw konstrukcji),

— inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub
zwigzane z procesem budowy, majace wptyw na
udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Sprawdzenie jakos$ci wykonanych rob6t obejmuje ocene:

— prawidlowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

— prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej
elementow, np. szczelin dylatacyjnych,

— jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci
struktury, widocznych wad i uszkodzen (np. raki, rysy).

— taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza
niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkos$ciennych nie wicksza niz 1%; lokalne
raki nie powinny obejmowacé wigcej niz 5% przekroju danego
elementu; zbrojenie gtdwne nie moze by¢ odstonigte.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6lne zasady platnosci
Ogolne podstawy ptatnosci podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9.2. Skladniki ceny

9.2.1.MontaS zbrojenia i marek stalowych :
— dostawe stali zbrojeniowej i ksztattownikéw stalowych
— oznakowanie Robdt zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez
Inzyniera
— przygotowanie i montaz zbrojenia oraz marek
— badania na budowie i laboratoryjne



9.2.2.Betonowanie :

— dostawg mieszanki betonowej

— oznakowanie Robdt zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez
Inzyniera

—montaz szalunkéw

— utozenie mieszanki betonowej w szalunkach

— zageszcezenie mieszanki betonowej w szalunkach

— pielggnacje betonu

—rozszalowanie

— badania na budowie i laboratoryjne

9.2.3.Wykonanie izolacji przeciwwodnych :
— dostawe¢ materiatlow
— oczyszczenie podioza
— naniesienie hydroizolacji (warstwa gruntujaca i 2 warstwy wlasciwe)
— badania na budowie i laboratoryjne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

5.1. Zaprawy i masy betonowe musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz co
najmniej z wymogami norm:

a) PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

b) PN-EN 206-1:2003 - Beton - Cz¢$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
¢) PN-EN 206-1:2002U - Beton - Cz¢$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢
d) PN-EN 206-1:2003/Apl :2004 - Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnos¢

e) PN-91/B-06263 - Beton lekki kruszynowy,

f) PN-83/B-06256 - Beton odporny na $cieranie

g) PN-88/B-06250 - Beton zwykty

h) PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Selbetowe - Wymagania techniczne

1) PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cz¢$¢ 2: Domieszki do
betonu, zaprawy i zaczynu

- Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie 1 etykietowanie

j) PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

k) PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podzial, nazwy i okreslenia
1) PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podzial, nazwy i okreslenia

m) PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

n) PN-86/B-23006 - Kruszywa do betonu lekkiego

0) PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw

p) PN-B-06712/A1:1997 - Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana Al)

Spoiwa musza by¢ zgodne co najmniej z wymogami norm :

a) PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cz¢$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementéw powszechnego uSytku

b) PN-EN 197-2:2002 - Cement - Cz¢s¢ 2: Ocena zgodnosci

¢) PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biaty,

d) PN-81/B-30003 - Cement murarski 15,

e) PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny



10.3. Zbrojenie musi by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, a takze spelnia¢ wymogi
ITB oraz co najmniej z wymogami norm odpowiednich Polskich Norm, w tym co
najmniej :

a) PN-89/H-84023/06 - Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu —
Gatunki

b) PN 82/H 93215 - Walcéwka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu,

¢) PN-EN 12696-.2002U - Ochrona katodowa stali w betonie
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Kontrole i wyniki pomiaréw betonu powinny odpowiadaé¢ co najmniej z wymogom
norm :

a) PN-EN 12350-1:2001 - Badania mieszanki betonowej - Pobieranie prébek

b) PN-EN 12390-1:2001 - Badania betonu — Czg$¢ 1 Ksztalt wymiary i inne wymagania
dotyczace prébek do badania i form,

¢) PN-EN 12390-2:2001 - Badania betonu — Cze$¢ 2: Wykonywanie i pielggnacja probek
do badan wytrzymatosciowych,

d) PN-EN 12390-3:2002 - Badania betonu - Cze$¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek
do badania

e) PN-EN 12390-4:2001 - Badania betonu - Cz¢$¢ 4: Wytrzymato$¢ na $ciskanie -
Wymagania dla maszyn wytrzymatosciowych,

f) PN-EN 12390-5:2001 - Badania betonu - Czg$¢ 5: Wytrzymalo$¢ na zginanie prébek do
badania

g) PN-EN 12390-6:2001 - Badania betonu - Cze$¢ 6: Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy
roztupywaniu prébek do badania,

h) PN-EN 12390-7:2001 - Badania betonu - Czg$¢ 7: Gesto$¢ betonu,

1) PN-EN 12390-8:2001 - Badania betonu - Cz¢$¢ 8: Glgbokos¢ penetracji wody pod
ci$nieniem

J) PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cz¢$¢ 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci

k) PN-EN 480-12:1999 - Domieszki do betonu, - zaprawy i1 zaczynu - Metody badan —
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach

1) PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu

10.5. Kontrole i wyniki pomiaréw cementu powinny odpowiada¢ co najmniej z
Wymogom norm :

a) PN-73/B-04309 - Cement Metody badan Oznaczanie stopnia biatosci,

b) PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci,

¢) PN-EN 196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu,

d) PN-EN 196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania 1 statosci
objetosci,

e) PN-EN 196-21:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkow,
dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie,

f) PN-EN 196-6:1997 - Metody badania cementu Oznaczanie stopnia zmielenia,

2) PN-EN 196-7:1997 - Metody badania cementu Sposoby pobierania i przygotowania
probek cementu,



h) PN-EN 196-21/Ak:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkéw,
dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie; uzupetnienie krajowe dotyczace aparatury do
oznaczania C02,

1) PN-EN 413-2:1998 - Cement murarski Metody badan

10.6 . Kontrole i wyniki pomiaréw kruszyw powinny odpowiadaé¢ co najmniej z
Wymogom norm :

a) PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody
pobierania probek

b) PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

¢) PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 10:
Ocena zawarto$ci drobnych czastek - Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)



B - 00.02.02 KONSTRUKCJE MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji murowych, zwigzanych z przedmiotem zamdéwienia wykonania
PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU W ZWIAZKU Z JEGO MODERNIZACJA
W LUBUSKIM URZEDZIE WOJEWODZKIM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU ORAZ NIEZBEDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
UZBROJENIA.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t wymienionych
w punkcie 1.1., obejmujacych:

1.3.1. wykonanie $cian pelnych, gr. 24 cm z cegly silikatowej drazonej klasy
15,0 Mpa

1.3.2. wykonanie $cian petnych, wypetniajacych, nosnych, gr. 24cm z
bloczkéw z betonu kl. 20,

1.3.3. wykonanie $cian petnych, gr. 8 cm z cegty silikatowej klasy 10,0 Mpa

1.3.4. uzupetnienia Scian z cegly petne;j

1.3.5. wykonanie przewodéw wentylacyjnych z pustakéw ceramicznych

1.3.6. montaz nadprozy w scianach - prefabrykowane z belek nadprozowych
typu ,, L19”oraz wylewane z betonu C20/25, zbrojone stala RB500W.

1.3.7. Podciagi zelbetowe wylewane z betonu C20/25 zbrojone stalg
RB500W.

1.3.8. Bloki wentylacyjne - murowane z pustakow ceramicznych o wymiarach
19x19cm na zaprawie cementowo wapiennej marki M3

1.3.9. prace zwigzane (ustawienie rusztowan, kontrola geometrii $cian)

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac¢ tacznie z czgscig rysunkowa (dokumentacja
techniczna) przekazang przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej
zakres rob6t zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

1.4. Okreslenia podstawowe

Cement - miatki, mineralny material nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wtasciwej ilosci
wody zaczyn

cementowy, twardniejacy zaréwno pod woda jak i na powietrzu,

Kruszywo - obojetny material ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiatow
neutralnych

takich jak thuczen, Swir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. zuzel,

NadproSe - belka przenoszaca obciazenia nad otworem,

Wigzanie - uktad elementéw jednostkowych w robotach murarskich,



Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna, wzglednie potaczenia
obu tych sktadnikéw, ktéra po zastosowaniu twardnieje,

Pozostale okreslenia s3 zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
Dokumentacja techniczng, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi
nadzoru do zaakceptowania harmonogram rob6t, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii
stosowanych przy wykonaniu rob6t okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogélne".

2.2. Wymagania szczegolowe
Materialami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa:

2.2.1. cegla silikatowa draSona gr. 24,0 cm klasy 15 na zaprawie cementowo — wapiennej o
wspétczynniku A< 0,56 W/mK ( cegla o pochtanialno$ci akustycznej 56dB ) do wykonania
$cian nos$nych i ostonowych,

2.2.2. cegta silikatowa gr. 8 cm na zaprawie cementowo — wapiennej

2.2.3. Bloczki z betonu komérkowego odmiany 500 gr. 6,0 i 12,0cm murowane ma zaprawie
cem.-wap. marki M-2 do wykonania §cian dziatowych (jako wariat $cian przyziemia ) ,

2.2.4. Zaprawa murarska cementowo - wapienna, marki 10 MPa. do osadzania nadproSy w
$cianach stosowaé zaprawe cementowg ,

2.2.5. Prefabrykowane nadproSa typu L-19 o dlugosciach zgodnych z dokumentacja
techniczna,

2.2.6. Pustaki wentylacyjne ceramiczne o przekroju 19 x 19 cm. Niedopuszczalne jest
stosowanie pustakow peknietych, zarysowanych lub posiadajacych odpryski naruszajace
szczelnos¢ $cianek

2.2.7. Prety zbrojeniowe gladkie do zbrojenia scianek dziatowych gr. 8,01 12,0cm (oraz
zamiennych),

2.2.8. Sktadowanie materiatéw

Cegty sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym. W okresie jesienno -
zimowym zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem przez ostonigcie plandeka lub folig.
Uktada¢ tworzac mate bloki, posegregowane pod wzgledem gatunku i klasy. Cement i wapno
hydratyzowane, w workach, sktadowa¢ w pomieszczeniu suchym z drewniang
impregnowang podtoga.



W pomieszczeniu wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 30%. Pomieszczenie powinno
by¢ przewietrzane. Worki uktada¢ na pomostach drewnianych w stosy do 10 warstw
blokami wg gatunku.

2.4. Deklaracja zgodnosci

Do kaSdej partii cegiet, pustakéw, bloczkéw, powinno zostaé wystawione przez
producenta za§wiadczenie o jako$ci wyroboéw. Zaswiadczenie to winno zawieraé
charakterystyke materiatu, zastosowane skfadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci
na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w
ktérym wyprodukowano dang parti¢ materiatu.

3. SPRZET

3.1.Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Wymagania szczegotowe
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:
a) Srodki transportu do przewozu materialéw,
b) betoniarki do przygotowania zapraw,
c¢) mloty wyburzeniowe do wykonania bruzd w elementach betonowych
d) urzadzenia do nacinania bruzd w pustakach ceramicznych,
porotyzowanych

e) Suraw,
f) wycigg budowlany lub winda do transportu pionowego,
g) rusztowania,
h) drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w B "Wymagania ogdlne".

4.1. Wymagania szczegotowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty (zwlaszcza prefabrykowane nadproza,
pustaki wentylacyjne) przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sypkie materiaty do
przygotowania zapraw zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w B ,,Wymagania ogélne"

5.2. Zakres wykonania Robét

5.2.1. Murowanie $cian, obudéw kominéw

Sciany murowaé zgodnie z dokumentacja techniczng i ST, umieszczajac w okreslonych
miejscach nadproza i wykonujac oscieza. Sciany i obudowy powinny odpowiada¢
wymaganiom stosowanych w tym zakresie norm. NaleSy je wykona¢ z zachowaniem
prawidlowosci wiazania, grubo$ci spoin i wymaganej geometrii. Sciany gr. 12 i 6.5 cm nalezy
zbroi¢ co najmniej w co czwartej spoinie.



5.3. Szczegolowe wskazowki dotyczace Scian z cegly silikatowej
5.3.1. Murowanie $cian z cegtly silikatowe;j

Poziomowanie podloza

Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy sprawdzi¢ poziomy we wszystkich
naroznikach budynku. W tym celu wskazane jest rozmieszczenie tat, ktére pozwolg na
naniesienie i zaznaczenie potrzebnych nam pozioméw. Przystepujac do prac murarskich
postepujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z tradycyjnych formatéw
ceramicznych. Zaczynamy od utozenia warstwy wyréwnawczej, ktérg wykonujemy z
zaprawy murarskiej roztozonej rownomiernie na calej szerokosci muru. W przypadku
murowania pustakéw na fundamencie warstw¢ wyréwnawczg uktada si¢ na poziomej
izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Wazne jest aby w
przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie pamig¢ta¢ o odpowiednim uziarnieniu
kruszywa. NiepoSadane jest, aby ziarna kruszywa byty zbyt duze badz ostre, poniewaz
moze to spowodowacé uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

Przygotowanie cegly silikatowej

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilSy¢ cegle , co pozwala zapobiec
zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawe¢. Odpowiednia ilo§¢ wody niezbedna jest do
prawidlowego wiazania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakonczeniu procesu wigzania
miata ona odpowiednia wytrzymato$é. Szczegdlnej starannosci nalezy dotoSyé w przypadku
murowania w okresie wysokich temperatur. Wowczas wskazane jest nawet zdjecie z palety
folii ochronnej i polewanie pustakéw strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych
dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajacej si¢ z zaprawa.
Po wypoziomowaniu podtoSa i zwilSeniu cegiet mozna przystapi¢ do murowania.

Murowanie

Do scian zewnetrznych warstwowych z dodatkowa warstwa ocieplenia oraz do
wszystkich $cian wewnetrznych nalezy stosowa¢ zwykle zaprawy murarskie. Zaprawa musi
mieé¢ konsystencje gesto-plastyczna: nie moze by¢ zbyt sucha ani teS na tyle wilgotna, aby
wciekata w gtab dragzen cegiet, zgodnie z elementarnymi zasadami sztuki budowlane;.
Murowanie nalezy rozpoczynaé¢ od utoSenia kilku warstw pustakéw w naroSach $cian
(tzw. "wycigganie" naroznikow). Pamie¢ta¢ tu nalezy o konieczno$ci uzyskania jednakowego
poziomu kolejnych warstw pustakéw we wszystkich naroSnikach. W tym celu wykorzysta¢
mozna wcze$niej ustawione laty. Stosowanie cegiet poléwkowych i naroSnikowych pozwala
na sprawne 1 szybkie murowanie bez potrzeby ci¢cia elementéw petnowymiarowych. Po
wykonaniu naroznikéw nalezy przystapi¢ do uzupetniania pustakami odcinkéw $cian
pomiedzy nimi. Aby prace te wykona¢ poprawnie nalezy naciagna¢ pomiedzy naroSnikami
sznurek murarski, pozwalajacy nam na ustalenie poziomu danej warstwy.
Kolejne cegty uktadamy do wspomnianego sznurka murarskiego, kontrolujgc ich poziome
utozenie za pomocg poziomicy. Jesli zachodzi koniecznos¢ prawidtowego usytuowania
cegly poprzez tzw. dobicie go mtotkiem murarskim, nalezy korzysta¢ wowczas z mtotkéw z
gumowym obiciem. Przed rozpocze¢ciem uktadania nastgpnej warstwy cegiel rozktadamy
kielnia murarskg zaprawe na calej szerokosci warstwy dolnej i wmurowujemy kolejne
pustaki pami¢tajac o tym, aby byly one ustawiane w nast¢pujacy sposob: najpierw unoszac
pustak ponad roztozong ponizej warstwg zaprawy (nie dotykajac jej) dociskamy go do
ustawionego uprzednio elementu w murze, a dopiero potem opuszczamy go do poziomu
murowanej warstwy, ustawiajac na zaprawie i poziomujac.



Ta bardzo wazna czynno$¢ zapobiega tzw. ,,zrolowaniu si¢" zaprawy i daje
mozliwos¢ poprawnego zestawienia dwoch kolejnych pustakéw. Grubos¢ warstwy zaprawy
powinna by¢ tak dobrana, aby wynosita 8-15 mm po wykonaniu muru. Zalecane jest
wykonywanie grubosci ok. 12 mm, co pozwala na zachowanie modutu wysokos$ci (wys. cegly
+ gr. warstwy zaprawy). Za niepoprawne uwaza si¢ rozktadanie zaprawy w postaci tzw.
"plackéw". Rozkladanie zaprawy w postaci pasow wzdtuz krawedzi muru jest dopuszczalne
tylko pod warunkiem obliczeniowego sprawdzenia no$nosci muru z uwzglednieniem
rzeczywistej szerokosci spoiny. Nalezy mie¢ jednak na wzgledzie, iz stosowanie tego
sposobu uktadania zaprawy zmniejsza no$nos¢ muru nawet o ponad 50%. Ewentualne ubytki
pustakéw w $cianach jednowarstwowych nalezy przed tynkowaniem uzupetni¢ zaprawg
murarskg. Po zakonczeniu dnia pracy zaleca si¢ zabezpieczenie, np. folig lub papa ostatniej
warstwy cegiel i $wiezej zaprawy. NaleSy réwnieS chroni¢ "korong" juS wykonanego muru
przed opadami atmosferycznymi. W szczegd6lnosci nalezy unika¢ sytuacji, w ktérej wody
opadowe dostajg si¢ w drazenia cegiel i zawilgacaja od wewnatrz $ciang.

Docinanie cegiel

W przypadku, gdy budynek nie jest zaprojektowany w module i istnieje konieczno$¢
dociecia pustaka, nalezy pamigtaé o wypelnieniu zaprawg spoiny pionowej w miejscu styku
docietej i catej cegly. Miejscami wymagajacymi wypetnienia spoin pionowych sg wszystkie
potaczenia (np. w narozach). Do cigcia cegiet silikatowych zalecane jest uSywanie recznych
pilarek brzeszczotowych z napedem elektrycznym lub pit stotowych z tarczg diamentowa.

Przewigzania w murze

Cegty uktada si¢ w kolejnych warstwach w spos6b zapewniajacy prawidtowe ich
przewigzanie. Spoiny pionowe w s3siadujacych ze sobg warstwach w zadnym wypadku nie
moga si¢ pokrywac, lecz muszg by¢ przesunigte o co najmniej 0,4 hu (gdzie hujest
wysokoscia cegty). O ile jest to moSliwe, zaleca sie wykonanie przewiazania poprzez
przesuni¢cie wynoszace pot cegty w dwoéch sagsiadujacych warstwach muru. W przypadku
$ciany o nie modularnej dtugosci , konieczne jest stosowanie elementow uzupetniajacych w
postaci cegiet docinanych, ktére zaburzajg regularny uklad przewigzan w murze i powodujg
mniejsze, niz 100mm przewigzanie. Przewigzanie elementu murowego uzupetniajgcego nie
moze by¢ jednak mniejsze niz 40mm. Przewigzania takie nie powinny pokrywac si¢ ze
sobg w kolejnych warstwach. Pustaki docinane nalezy wmurowywa¢ w miar¢ mozliwosci w
srodkowej czgsci $ciany, a nie przy jej krawedziach. Przy wykonywaniu zewngtrznych $cian
jednowarstwowych nie powinno si¢ uzupelnia¢ przerw badz ubytkéw w murze elementami
o wiekszej przewodnosci cieplnej, np. cegtami pelnymi (chyba, ze §ciana w tym miejscu
zostanie ocieplone materiatem termoizolacyjnym). Przy murowaniu filaréw nalezy daSy¢ do
stosowania pustakow nie przycinanych. W przypadku, gdy wysokos$¢ $ciany nie jest
wielokrotnoscig modutu, na warstwe wyréwnujaca, z reguty bezposrednio pod stropem,
stosuje si¢ cegly przycigte na wysokosci.

Polaczenia Scian

Przy taczeniu $ciany zewngtrznej z wewnetrzng $ciang nosng prostopadia, cegle
$ciany wewnetrznej nalezy "wsung¢" w $ciang¢ zewnetrzng na gltebokos¢ 100-150 mm,
przycinajac odpowiednio cegle Sciany zewngetrznej. Miejsce potaczenia Scian zaleca si¢
ociepli¢ materialem termoizolacyjnym o grubosci 50 mm. Material ten rekompensuje lokalne
zwiekszenie przewodnosci termicznej sciany spowodowane wiekszg przewodnos$cia
termiczng cegiet scian wewnetrznych nosnych.



Gdy $ciana konstrukcyjna wewnetrzna usytuowana prostopadle do §ciany zewnetrzne;j
jednowarstwowej bedzie wznoszona w terminie pézniejszym, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢
wykonania prawidtowego potaczenia tych $cian, np. na tzw. "strzepia". Przy taczeniu $ciany
dziatowej z innymi §cianami nalezy stosowa¢ typowe kotwy stalowe ocynkowane. Sciany
dziatowe wykonuje si¢ zazwyczaj na koncu, po wymurowaniu pozostatych $cian
(zewnetrznych, wewnetrznych nosnych). W tej sytuacji nalezy pamigta¢ o tym, aby
wspomniane kotwy stalowe wmontowa¢ w spoinach poziomych w $cianie zewngtrznej lub
wewnetrznej nos$nej podczas ich wykonywania.

Wystajace konce kotew umieszcza si¢ w zaprawie spoiny poziomej sciany dziatlowej. Po
wymurowaniu $ciany dziatlowej ewentualng szczeling pomiedzy $ciang a stropem (10 do 20
mm) wypelnia si¢ zaprawa murarska lub pianka montaSowa.

5.3.2.Bruzdy poziome 1 ukosne wykonywane moga by¢ tylko z jednej strony 1 tylko w pasie
szerokosci do 0,4rn pod lub nad stropem w stanie surowym. Scianach o grubosci wiekszej niz
150mm dopuszcza sie glebokos¢ bruzd, podane w tab. 1.1 mozna zwigkszy¢ o 10mm, jeSeli
wykonywane sg przy uzyciu frezarek do muru, zapewniajacych doktadne wykonanie bruzd.
Odlegtos¢ bruzd pionowych od krawedzi otworu nie moze by¢ mniejsza niz 225mm.

JeSeli bruzdy wykonuje si¢ przy uSyciu frezarek do muru, gteboko$é¢ bruzd w $cianach o
grubosci > 225mm zwigkszy¢ mozna o I0mm w stosunku do warto$ci podanych w tab. 1.2.
Bruzdy o dlugosci < 1,0m liczac od wierzchu stropu, wykonywane w $cianach o grubosci <
225mm, moga mie¢ gtebokos¢ do 80rnm i szer. do 120mm.

Elementy wyposaSenia budynku mocuje si¢ do $cian z cegly silikatowej , zwykle za pomocg
wkretéw rozporowych w tulejkach plastikowych. CieSsze elementy wyposaSenia np.
umywalki, bojlery, markizy itp. mocuje si¢ za pomocg dybli, umieszczanych w zaprawie,
wprowadzonej pod ci$nieniem do woreczka umieszczonego w otworze wywierconym
uprzednio w $cianie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST ,,Wymagania
ogolne". [los¢ wykonanych Robét okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej i pomiaru w terenie.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na
biezaco, w miare postepu Robét, jakosci uSywanych przez Wykonawce materialéw i
zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.
W szczegdlnosci obejmuja:

— badanie dostaw materialéw
— kontrole prawidlowosci wykonania Robét (geometrii i technologii)
— kontrola droznosci kanatéw wentylacyjnych

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru s3:
—metr [m] dla pojedynczych przewodéw wentylacyjnych, nadprozy,
rolokaset
— metr kwadratowy [m2] dla $cian wraz z nadproéami, Scianek i
obudéw
— metr szescienny [m3] dla uzupetnien w Scianach

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne".
Roboty polegajace na murowaniu przewodéw wentylacyjnych podlegaja zasadom odbioru
robot zanikajacych, przed przystapieniem do wykonania ich obudowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne zasady platnosci

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne".
Sktadniki ceny:
9.2.1. W przypadku $cian murowanych:

— dostawa materiatéw

— wytyczenie §cian

— przygotowanie zaprawy

— wymurowanie §cian

— osadzenie nadprozy

— dozbrojenie scianek gr. 6,51 12 cm
— badania na budowie i laboratoryjne

9.2.2. W przypadku przewodéw wentylacyjnych

— dostaw¢ materialéw

— wytyczenie przewodow

— przygotowanie zaprawy

— wymurowanie przewodéw wentylacyjnych
— przykrycie przewodow czapami

— badania na budowie i laboratoryjne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) PN-B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
b) PN-B-10023 - Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.



a) PN-B.-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

b) PN-B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

¢) PN-EN 1457:2003 - Kominy - Ceramiczne wewngtrzne przewody kominowe - Wymagania
i metody badan

d) PN-B-12001 - Cegta petna wypalana z gliny- zwykla

e) PN-B-12002 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly dziurawki.

f) PN-B-12004 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kominowe.

g) PN-B-120.06 - Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodéw wentylacyjnych.
h) PN-B-12008 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe budowlane.

i) PN-B-12011 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

j) PN-B-12055:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki Scienne modularne

k) PN-B-12008:1996/Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty klinkierowe
budowlane (Zmiana Azl)

1) PN-B-12055:1996/Az2:2003 - Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki $cienne
modularne (Zmiana Az2)

m) PN-B-12069:1998/Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly, pustaki,
elementy silikatowe (Zmiana Azl)

n) PN-B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

0) PN-B-12050 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

p) PN-B-30000 - Cement portlandzki.

q) PN-B-30001 - Cement murarski 15.

r) PN-B-30005 - Cement hutniczy 25.

s) PN-B-03434 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
t) PN-B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
u) PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

v) PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

w) PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

x) PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe.

y) PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uSytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

z) PN-B-3 0003 - Cement murarski 15.

aa) PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania.

bb) PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i1 zapraw.

cc) PN-B-01802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

dd) PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.
ee) PN-88/B-01807 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe
i zelbetowe - Zasady diagnostyki konstrukcji

ff) PN-88/B-01808 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Zasady okreslania
uszkodzen powtok zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i Selbetowe

gg) PN-91/B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje zetonowe
i zelbetowe - Zabezpieczenia powierzchniowe - Zasady doboru

hh) PN-86/B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje
betonowe i zelbetowe Ochrona materiatowo-strukturalna — Wymagania

i1) PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

13) PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia.

kk) PN-H-04653 - Ochrona przed korozj4. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji



wyrobow metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

1I) PN-EN 10020 - Stal. Klasyfikacja

mm)PN-EN 10021 - Og6lne techniczne warunki dostawy stall i wyrobéw stalowych.

nn) PN-EN 10025 - Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
00) PN-EN 10027-1 - Systemy oznaczania stall. Znaki stali, symbole gléwne.

pp) PN-EN 10027-2 - Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

qq) PN-BN 10079 - Stal. Wyroby. Terminologia.

rr) PN-EN 101 13-1 - Wyroby walcowane na goraco ze spawalnych drobnoziarnistych
stali konstrukcyjnych. Ogélne warunki dostawy.

ss) PN-EN 10204+A1 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

tt) PN-H-0 1015 - Ochrona przed korozj3. Galwanotechnika. Nazwy i okreslenia.

uu) PN-H-01 105 - Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i
transport. Warunki techniczne dostawy.

vv) PN-H-04680 - Ochrona przed korozja, Ochrona czasowa metali.

ww) PN-H-93010 - Stal. Ksztaltowniki walcowane na gorgco.

xx) PN-H-93404.00 - Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco okreslonego zastosowania.
Wymagania ogodlne.

yy) PN-H-97053 - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne.

zz) PN-761B-13074 - Szkto budowlane. Luksfery.

aaa) PN-75/B-13708 - Szkto budowlane. Pustaki szklane. Wymagania, badania i wytyczne
stosowania.



B - 00.02.03 PODLOZA, POSADZKI, IZOLACJE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru warstw podtoSy i posadzek, zwiazanych z przedmiotem zaméwienia
wykonaniem PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU W ZWIAZKU Z JEGO
MODERNIZACJA W LUBUSKIM URZEDZIE WOJEWODZKIM WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE
INFRASTRUKTURY UZBROJENIA

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t wymienionych
w punkcie 1.1., obejmujacych wykonanie (montaz, utozenie):

1.3.1. warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowej,

1.3.2. hydroizolacji posadzek z 2 x Dysperbit

1.3.3. Izolacje ciezkie typu Volex

1.3.4. hydroizolacji potaci dachéw dachéwka bitumiczng papa
termozgrzewalng dwuwarstwowo iewentualnie papa
podktadowsg ,

1.3.5. paroizolacji z folii PE,

1.3.6. izolacji termicznej/akustycznej styropianem,

1.3.7. podbudéw z kruszyw naturalnych

1.3.8. podsypki zwirowo — piaskowej

1.3.9. posadzki z terakoty

1.3.10. posadzki z wykladziny rulonowej z PCV

1.3.11. posadzki betonowej

1.3.12. montaz wytazu dachowego

1.3.13. obrébki blacharskie

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac¢ tacznie z czgscig rysunkowa (dokumentacja
techniczna) przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej
zakres rob6t zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Cement - miatki, mineralny material nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wtasciwej ilosci
wody zaczyn cementowy, twardniejacy zaréwno pod woda jak i na powietrzu,

Kruszywo - obojetny materiat ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materialéw
neutralnych takich jak ttuczen, Swir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. SuSel,
Keramzyt - kruszywo sztuczne, otrzymane przez wypalanie peczniejacych glin
Paroizolacja - warstwa lub material ograniczajacy przepuszczanie pary wodnej,



Podbudowa - czes¢ konstrukcji poniSej poziomu terenu lub innego okre§lonego terenu,
Izolacja przeciwwilgociowa - izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiatu,
umieszczona wewnatrz stropu albo podobnej konstrukcji, lub usytuowana pionowo w $cianie,
majac na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci, Pozostate okreslenia sg zgodne ze
stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace Robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg techniczng, Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi
nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materialéw, urzadzen 1 technologii
stosowanych przy wykonaniu rob6t okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania
0golne".

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Wyktadzina PCW homogeniczna - jednorodna o powierzchni zabezpieczone;j
poliuretanem iQ PUR , wyktadzina o grubosci 2 mm. trudnozapalna ( np. Tarrket Megalit
Tiles lub rownowazna pod wzgledem parametréw technicznych i zastosowania ) o
nastepujacych parametrach:
- homogeniczna wyktadzina winylowa wzmocniona pouliretanem iQ
PUR
- klasa 34
- grubos¢ catkowita 2 mm
- catkowita masa powierzchniowa 2690g/m2
- grupa Scieralnosci T
- odporna na nacisk punktowy, na oddzialywanie krzeset na rolkach,
dobra odporno$¢ chemiczna, odporna na rozwdj bakterii i
grzybow
- wlasciwosci antyposlizgowe R9; >0.3
- wlasciwosci antystatyczne < 2 kV
- absorpcja akustyczna + 4 dB

2.2.2. Panele drewnopodobne o nast¢pujacych parametrach:
- panele podtogowe na podktadzie systemowym o wysokim stopniu
Scieralnosci (do budynkéw uzytecznosci publicznej), podioze —
masa samopoziomujgca
Kolor i wzér paneli do ustalenia w ramach nadzoru autorskiego.
- Panele wyposaSone w system wyciszajacy, fabrycznie zintegrowany z
podioga.



Powierzchnia montazu paneli musi by¢ réwna i stabilna.
- Klasa $cieralnosci: ACS
- Grubos¢: 8 mm
- Klasa uzytecznosci: 33
- Gwarancja: 10 lat
- Trudnozapalne

Na obwodzie pomieszczenia wykona¢ wykonczenie za pomocg listew systemowych
drewnopodobnych w kolorze paneli przykrgcanych do $cian.

2.2.3. wyktadzina dywanowa obiektowa przeznaczona do budynkéw uzytecznosci publ :
o Sktad: 100% POLIPROPYLEN
o Waga runa: od 540 g/m?2
o Podktad: JUTA (AB)
o Klasa uzytkowa: od 32
o Wyktadzina z atestem trudnozapalnosci, odporna na dziatanie
promieni UV
10-letnia gwarancja na Scieranie bez wzgledu na miejsce
instalacji.
Catkowita wodoodpornos¢.
Calkowita antyelektrostatyczno$¢
Odporno$¢ na butwienie
Odporno$¢ na zaplamienia
Parametry akustyczne
Kolor i wzér do ustalenia w ramach nadzoru autorskiego

o
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Na obwodzie pomieszczenia wykonaé réwnieS cokoliki o wysokosci 10cm, w tym
samym materiale co powierzchni¢ podiogi.

2.2.4. parkiet drewniany z drewna lisciastego ( trudnozapalny ); np. z drewna debowego,
zabezpieczony powtoka lakierniczg niepalng np. 2-sktadnikowym lakierem wodnym w
100% PU (poliuretan) do drewnianych podtdg i parkietéw — matowym, odpornym na
uderzenia mechaniczne i na chemikalia 1 detergenty; do stosowania w pomieszczeniach
uzytecznosci publicznej ( trudno zapalny );

2.2.5. terakota na podtogach i glazura na $cianach do wysokosci co najmniej 2m, o gladkie;j
zmywalnej powierzchni;
Terakota gat. I o nastgpujacych parametrach:

wedtug skali Mosha klasa twardosci minimum 5

scieralnos¢ V klasa

nasigkliwo$¢ ponizej 3%

kolor — jednobarwne, pétmat, wymiar i kolor do ustalenia w ramach nadzoru
autorskiego

OO O O O



Glazura $cienna gatunek I wykonana w technologii dwukrotnego wypatu, winna odpowiadac
nast¢pujacym parametrom:

o wedtug skali Mohsa klasa twardosci 3 — 4

o nasigkliwos¢ ponizej 18%

o kolor — jednobarwne, pétmat w kolorze do ustalenia z

projektantem w ramach nadzoru autorskiego
o kolor — jednobarwne, pétmat, wymiar i kolor do ustalenia w
ramach nadzoru autorskiego
2.2.6. gres
Parametry techniczne gresu:
o nasigkliwo$¢ wodna 0,1%
wytrzymato$¢ na zginanie SOMPa
sita famigca 2200N
wspolczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej 5,7 (10-6/°C)
mrozoodporne
odporno$¢ na $cieranie wgtebne 130 mm3
wspotczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym >0,24
skuteczno$¢ antyposlizgowa R9
odporno$¢ na czynniki chemiczne:
na kwasy i zasady o stabym nateSeniu: ULA-ULB
na kwasy i zasady o mocnym steSeniu: UHA-UHB
odporno$¢ na plamienie: 5 klasa
gatunek [
kolor 1 wzoér do uzgodnienia z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

o 0 0O o0 0O o0 0O o0 o0 o0 o0 o o

Na obwodzie pomieszczenia wykona¢ réwnieS cokoliki o wysokosci 10cm, w tym
samym materiale co powierzchni¢ podtogi.

2.2.7. posadzka kamienna z cigtych ptyt granitowych gr. do 2,5 cm szczotkowanych w
kolorze ciemno-szarym — kolor do uzgodnienia z projektantem w ramach nadzoru autorskiego

- o wymiarach co najmniej 60x60 cm taczonych ,,na styk” lub minimalng fuge. Do
uktadania ptyt stosowac trasowg zaprawe do kamienia naturalnego grubowarstwowa o
nastepujacych wiasciwosciach :

o zaprawa mineralna, grupa M10

o zaprawa z dodatkiem trasu renskiego w celu zmniejszenia
niebezpieczenstwa powstawania plam i wykwitow, tras
zgodnie z normg PN-EN 51043

zaprawa odporna na wode i dziatanie mrozu

odporno$¢ na $ciskanie >210N/mm?2

cement zgodnie z norma PN-EN 197

mata zawarto§¢ chromianéw

piaski stopniowane $rednioziarniste 0-4 mm

o 0O O O O



Kamien nalezy uktada¢ w zaprawie lekko-plastycznej tak, aby plyty przylegaty na
catej powierzchni i nie powstawaty puste przestrzenie. Spoiny mozna wykonywa¢ dopiero po
wyschnigciu zaprawy do uktadania. Trasowa zapraw¢ do kamienia naturalnego mozna
miesza¢ tylko z czysta woda, chroni¢ przed wysychaniem, mrozem, przeciggiem i
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i deszczu. Nie wykonywac¢ robot przy
temperaturze podtoza i powietrza ponizej +5°C.

Do spoinowania stosowa¢ fuge cementows, szybkowiazaca, elastyczng, zawierajaca
tras, odporng na wod¢ i zabrudzenia, do spoinowania bez przebarwien ptyt z kamienia
naturalnego o wlasciwosciach:

fuga z dodatkiem trasu w kolorze antracyt, pertowa
powierzchnia fugi gladka i delikatna

wysoka trwato§¢ koloréw

do stosowania wewnatrz

szeroko$¢ spoiny: 1-2 mm

niska zawarto§¢ chromianéw

O O 0O 0O O O

Po wykonaniu posadzki zastosowa¢ impregnat do kamienia naturalnego - srodek do
impregnacji i zabezpieczenia przed olejem i wodg powierzchni granitu i kamieni naturalnych
do stosowania do wewnatrz; stosowaé preparat nie zmieniajacy koloru kamienia i nie
tworzacy powtoki na powierzchni materiatu. Przy pierwszej impregnacji przeprowadzi¢
probe na niewidocznym fragmencie materiatu, kolor bezbarwny. Po wykonaniu posadzki
zabezpieczy¢ ja przed zabrudzeniami na czas realizacji pozostatych robét budowlanych.

2.2.8. Papa termozgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa o parametrach technicznych
dobranych z Inwestorem z uzgodnieniem z autorem Projektu

2.2.9. deski z drewna egzotycznego np. MERBAU zabezpieczone ognichronnie i
przeciwwilgociowo;

2.3. Deklaracja zgodnosci

Do kaSdej partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta
zaswiadczenie o jakos$ci wyroboéw. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke
materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na $ciskanie oraz
typ prébek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym
wyprodukowano dang parti¢ materiatu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Wymagania szczegotowe
Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujacym sprze¢tem:

— $rodki transportu do przewozu materiatéw,

— betoniarki do przygotowania zapraw,

— zestaw do piaskowania zaggszczarka do warstw nasypowych

— wibrator do zaggszczania mieszanki betonowej agregat do
hydrodynamicznego czyszczenia podtoza



— palnik na propan - butan

— zZuraw,

— wyciag budowlany lub winda do transportu pionowego,
— rusztowania,

— drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

4.1. Wymagania szczegotowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera. NaleSy zabezpieczy¢ przewoSone materialy (zwlaszcza ptytki gresowe, terakote)
przed uszkodzeniami mechanicznymi i1 szkodliwym wptywem czynnikéw atmosterycznych.
Sypkie materiaty do przygotowania zapraw oraz wetn¢ mineralng szczegdlnie zabezpieczy¢
przed zamoczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST ,,Wymagania
0golne".

5.2. Zakres wykonania Robét
5.2.1. izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe :

5.2.1.1..sciany fundamentowe i spdd plyty fundamentowej w projektowanych budynkach
oraz styk z budynkiem istniejacym - izolacje typu cieSkiego; w miejscu przerwy roboczej
ptyty fundamentowe;j styk przerwy roboczej uszczelni¢ taSmami; przyjeto zastosowanie
izolacji w technologii np. Voltex lub réwnowaSnej w zakresie parametréw technicznych i
zastosowania z komponentow i granulatu bentonitowego przy nastepujacych warunkach:
- poziomg 1 pionowa izolacj¢ przeciwwodng obiektu budowlanego
ponizej poziomu gruntu stanowi kompozytowa przestona
hydroizolacyjna typu VOLTEX DS lub réwnowazna w
zakresie parametrow technicznych ;
- przestony hydroizolacyjne o budowie warstwowej: zewngtrzne warstwy
przeston wykonane z geotekstylnych wyrobow
polipropylenowych, gérna — z geotkaniny, dolna — z
geowldkniny;
- wewngetrzng warstwe stanowi bentonit sodowy. Warstwy
geotekstylne sg polaczone ze soba mechanicznie metoda
»iglowania”, umozliwiajaca Sciste osadzenie bentonitu miedzy
geotekstyliami. VOLTEX DS lub réwnowazna w zakresie
parametréw technicznych na jednej z powierzchni ma przyklejong folie
polietylenowa (LDPE) grubosci 0,2 mm.

Izolacje nalezy uktada¢ zgodnie z jej przeznaczeniem i $cisle wedtug instrukcji
producenta. W sytuacjach nietypowych rozwigzania powinno si¢ konsultowac z
producentem.



Wszystkie przerwy technologiczne w betonowaniu, nalezy zabezpieczy¢
peczniejacymi tasmami np. Waterstop RX lub réwnowaSne w zakresie parametréw
technicznych 1 zastosowania, ktore powinno mocowac si¢ za pomoca siatek np. Revofix lub
rownowaznych w zakresie parametréw technicznych lub kleju np. A-2000 WB lub
rOwnowaznego w zakresie parametréw technicznych. Styk poziomy $ciany z ptyta
fundamentowa uszczelni¢ tasmg uszczelniajacg np. Waterstop-RX lub réwnowazng w
zakresie parametrow technicznych. Styki robocze pionowe $ciany uszczelni¢ tasma
uszczelniajaca np.Waterstop-RX lub réwnowaSna w zakresie parametréw technicznych ;

5.2.1.2. paroizolacja z folii PE gr.0,2mm, izolacje pomieszczen mokrych folig w ptynie
wywinig¢ta na §ciany na co najmniej 30 cm; izolacje przeciwwilgociowe nad kondygnacjami
piwnic z folii PE uktadanej w dwdéch warstwach z zaktadem na co najmniej 10 cm; kleje i fugi
wodoodporne;

5.2.1.3. izolacja przeciwwodna stropodachu nad frontem - membrana typu TPO Flagon
EP/PR lub PVC Flagon SR o grubosci 1,5mm lub réwnowaSna w zakresie parametréw
technicznych; izolacja stropodachu nad zapleczem - hydroizolacja - membrana typu TPO
Flagon EP/PR lub PVC Flagon SR o grubos$ci 1,5mm lub réwnowazna w zakresie
parametréw technicznych; warstwa docigzajaca - z ptukanego, okragtego zwiru rzecznego o
uziarnieniu 16/30mm — gr. min. Scm;

5.2.1.3. izolacja zbiornika przeciwpoSarowego - zbiornik w konstrukcji Selbetowe;
wylewanej na mokro z betonu B37 wodoszczelnego na bazie cementu hutniczego CEM III/A
32.5 z dodatkiem $rodkéw uszczelniajacych; jako dodatkowe uszczelnienie wewnatrz
konstrukcji zbiornika ppoS. projektuje sic wodoszczelng wyprawe mineralng np. system
uszczelnien firmy np. Deitermann DS lub SIKA — preparat Sika® 101HD lub zastosowanie
systemOw réwnowaznych technicznie pod warunkiem uzgodnienia z projektantem;

5.2.1.4. izolacja przeciwwodna stropu nad budynkiem wezta cieplnego PEC — na ptycie
stropowej folia paroizolacyjna PE 0,2mm, na termoizolacji — membrana typu TPO Flagon
EP/PR gr.1,2mm lub réwnowaSna w zakresie parametréw technicznych i mata drenazowa
kubetkowa.

5.2.4. Izolacje termiczne/akustyczne z ptyt styropianowych

- §ciany piwnic zaizolowane do gtebokosci ok. 1m ponizej poziomu terenu
styropianem wodoodpornym ekstrudowanym gr. 10 cm;

- §ciany zewngtrzne istniejagcego budynku w czesci przyziemia i parteru
ocieplone wetng mineralng gr.12 cm;

- §ciana zewnetrzna zaplecza ocieplona wetng mineralng grubosci 15 cm;

- izolacja nieprzeziernych pasm fasady szklanej systemowej z welny
mineralnej gr. 14 cm o wspétczynniku A<0,04 W/m2K, dodatkowo 5
cm wetny kamiennej typu Rockton lub réwnowaznej w zakresie
parametréw technicznych o gestosci nie mniejszej niz 130 kg/m3 w
pasach mi¢dzyokiennych przeciwpozarowych ( §cianka podparapetowa
owys.110 cm );

- izolacja termiczna podtogi w piwnicy styropian twardy EPS 100 - gr 10 cm;

- 1zolacja stropéw migdzykondygnacyjnych 2 cm styropianu migkkiego -
wyciszajacego oraz warstwa styropianu twardego EPS 100 o grubosci
od 2 cm w czegsci istniejgcej przebudowywanej do 12 cm na stropie nad



piwnica w nowoprojektowanym budynku od frontu (wg warstw
stropowych oznaczonych na przekrojach);

- stropy nad nowoprojektowanymi budynkami ptyty dachowe styropianowe
typu Dachomin NRO lub Styrolamin lub réwnowaSne w zakresie
parametréw technicznych i zastosowania gr. min 20 cm — UWAGA:
zastosowane rozwigzanie warstw dachu nalezy wykona¢ wg
rozwigzania atestowanego w klasie odpornosci ogniowej RE 30 ( ptyty
ze spadkiem — wg przekrojow);

- ocieplenie stropu nad wezlem cieplnym ( przebudowa dachu po wyburzeniu
tarasu ) — styropian ekstrudowany gr. od 8 do 17cm;

- ocieplenie stropodachu wentylowanego nad ostatnig kondygnacja biurowa
w budynku istniejgcym — wetna mineralna granulowana do
wykonywania izolacji zamknigte] przestrzeni wentylowanej bez
mozliwosci wykonania izolacji paroszczelnej, uktadana na sucho
metoda nadmuchowa o grubosci 22 cm; dane techniczne granulatu:

e wspotczynnik przewodzenia ciepta : 0,043 W/mxK

¢ nasigkliwos¢ woda metoda czeSciowego zanurzenia <1,0
kg/m2

® gestos¢ w zastosowaniu: 30#5 kg/m3

¢ klasyfikacja ogniowa: wyréb niepalny

- na dachu czgsci frontowej o0 wymaganej odpornosci ogniowej EI30 izolacja
obwodowa $cianki attyki z welny skalnej o gestosci nie mniejszej niz
130 kg/m3 gr.10 cm

5.2.5. PodtoSa i posadzki betonowe

Powierzchni¢ przeznaczona do betonowania nalezy pokry¢ folig budowlang, a na
niej ulozy¢ siatke zbrojeniowg (wariantowo) tak, aby po zabetonowaniu znalazta si¢ w osi
obojetnej betonu. Po ulozeniu betonu, zaggscié do osiagnigcia wspStezynnika 1,0. PodtoSa z
betonu pod posadzki z ptytek zacieraé na ostro. Pozostale podtoSa i posadzki betonowe
zaciera¢ na gtadko. Podloza i posadzki muszg by¢ poziome lub mie¢ zachowane spadki
zgodnie z dokumentacja techniczng. Nierdwnosci ptaszczyzn, mierzone 2m fatg, nie moga
przekracza¢ 2mm. Warstwy posadzek ulozy¢ wg nw parametrow :

5.2.5.1. Posadzka piwnicy — pomieszczenia uSytkowe suche
e warstwa wykonczeniowa wg opisu na rzutach gr.2cm
¢ podktad betonowy na gtadko — beton B15 zbrojony siatka
przeciwskurczowg gr.5cm
e styropian posadzkowy PS 100 gr. 10cm
¢ izolacja przeciwwilgociowa 2xfolia PE
e plyta fundamentowa Selbetowa, wylewana z betonu
szczelnego W-8 - wg Konstrukcji gr. 50 lub 60cm
5.2.5.2. Posadzka piwnicy — basen przeciwpoSarowy
3x mikrozaprawa uszczelniajgca - np. Deitermann DS. lub SIKA —
preparat Sika®101HD (wodoszczelna wyprawa mineralna dla
zbiornikéw wodnych ) lub zastosowanie systeméw réwnowaznych
technicznie pod warunkiem uzgodnienia z projektantem;
¢ ptyta fundamentowa zelbetowa wylewana z betonu wodoszczelnego
W-8 - gr. 60cm
® mata bentonitowa — izolacja przeciwwodna
¢ chudy beton B10 — 10cm;



5.2.5.3. Posadzka piwnicy — pomieszczenia mokre
e plytki gresowe na kleju gr.2cm
¢ izolacja : 2 x folia ptynna z wywinieciem na Sciany do wys. 30 cm
uktadana zgodnie z instrukcja producenta — SUPERFLEX 1;
tasma uszczelniajgca SUPERFLEX 50 lub zastosowanie
systemOw réwnowaznych technicznie pod warunkiem
uzgodnienia z projektantem na stykach $cian i podtogi;
¢ grunt EUROLAN TG2 lub zastosowanie systemow
rownowaznych technicznie
¢ podktad betonowy na gtadko — beton B15 zbrojony siatka
przeciwskurczowg gr. Scm
e styropian posadzkowy PS 100 gr. 10cm
¢ izolacja przeciwwilgociowa 2 x folia PE
5.2.5.4. Posadzka piwnicy — posadzka betonowa pomieszczen technicznych i magazynéw
¢ podktad betonowy na gtadko — beton B15 zbrojony siatka przeciwskurczowa
gr.’/cm
e styropian posadzkowy PS 100 gr. 10cm
¢ izolacja przeciwwilgociowa 2xfolia PE
¢ ptyta fundamentowa zelbetowa, wylewana z betonu szczelnego w-8 - wg
Konstrukeji gr. 50 lub 60cm
5.2.5.5. Posadzka biegu i podestu schodowego — zaplecze ,front
e warstwa wykonczeniowa — ptytki gresowe antyposlizgowe na kleju gr. 1,5cm
¢ ptyta zelbetowa wylewana -gr. 16cm (spoczniki), - gr. 18cm (plyty biegéw)
5.2.5.6. Posadzka przyziemia — pomieszczenia uzytkowe nad pom. technicznymi (front) —
posadzka kamienna, gresowa lub z terakoty
® warstwa wykonczeniowa wg opisu na rzutach gr.2,5cm
¢ podktad betonowy na gtadko — beton B15 zbrojony siatka przeciwskurczowa
gr.4,5cm
e styropian posadzkowy PS 100 gr. 10cm
® styropian elastyczny 2cm
¢ pianka polietylenowa lcm
e paroizolacja folie PE 0,2mm
e plyta stropowa zelbetowa wg P.W. Konstrukcji gr.25 cm
5.2.5.7. Posadzka przyziemia — pomieszczenia nad basenem ppoS.
¢ wykonczenie wg opisOw na rzutach gr.2,5cm
¢ izolacja : 2 x folia ptynna z wywinigciem na $ciany do wys. 30 cm uktadana
zgodnie z instrukcja producenta — SUPERFLEX 1 lub zastosowanie
systemOw réwnowaznych technicznie; taSma uszczelniajgca
SUPERFLEX 50 lub zastosowanie systeméw réwnowaSnych
technicznie na stykach §cian i podtogi;
¢ grunt EUROLAN TG?2 lub zastosowanie systemow
rownowaznych technicznie
¢ podktad betonowy na gtadko — beton B15 zbrojony siatka
przeciwskurczowg gr.4,5cm
e styropian posadzkowy PS 100 gr. 10cm
e styropian elastyczny 2cm
¢ pianka polietylenowa lcm
¢ paroizolacja folie PE 0,2mm



® plyta stropowa zelbetowa wg P.W. Konstrukcji gr. 25 cm
5.2.5.8 Posadzka przyziemia — pomieszczenia uSytkowe (kancelaria ogélna) nad
pomieszczeniami technicznymi — wykladzina dywanowa

e warstwa wykonczeniowa wyktadzina 0,5 cm

¢ posadzka samopoziomujaca 0,5 cm

¢ podktad betonowy na gtadko — beton B15 zbrojony siatka

przeciwskurczowg gr.5cm

e styropian posadzkowy PS 100 gr. 12cm

e styropian elastyczny 2cm

¢ paroizolacja folie PE 0,2mm

e plyta stropowa zelbetowa wg P.W. Konstrukcji gr. 25cm
5.2.5.9. Posadzka przyziemia — pomieszczenia uSytkowe nad piwnica ,zaplecze—
posadzka gresowa lub z terakoty

e warstwa wykonczeniowa wg opisu na rzutach gr.1,5cm

¢ podktad betonowy na gtadko — beton B15 zbrojony siatka

przeciwskurczowa gr.4,5cm

e styropian posadzkowy PS 100 gr. 6cm

e styropian elastyczny 2cm

¢ paroizolacja folie PE 0,2mm

e ptyta stropowa Selbetowa wg P.W. Konstrukcji gr.25 cm

5.2.5.10. Posadzka przyziemia (zaplecze) — pomieszczenia mokre nad piwnica- posadzka
gresowa lub z terakoty
e terakota antyposlizgowa na kleju - gr.1,5cm
¢ izolacja : 2 x folia plynna z wywinigciem na $ciany do wys. 30
cm uktadana zgodnie z instrukcjg producenta —
SUPERFLEX 1 lub zastosowanie systemow
rownowaznych technicznie; taSma uszczelniajaca
SUPERFLEX 50 lub zastosowanie systeméw
rownowaznych technicznie na stykach $cian i podiogi;
e ogrunt EUROLAN TG?2 lub zastosowanie systemow
rownowaznych technicznie
¢ podktad betonowy na gtadko — beton B15 zbrojony siatka
przeciwskurczowa gr.4,5cm
¢ styropian posadzkowy PS 100 gr. 6cm
e styropian elastyczny 2cm
¢ paroizolacja folie PE 0,2mm
® plyta stropowa zelbetowa wg P.W. Konstrukcji gr. 25 cm

5.2.5.11. Posadzka przyziemia — pomieszczenia techniczne nad piwnica
¢ podktad betonowy na gtadko — beton B15 zbrojony siatka
przeciwskurczowa gr.8cm
¢ styropian posadzkowy PS 100 gr. 6cm
¢ paroizolacja folie PE 0,2mm
® ptyta stropowa zelbetowa wg P.W. Konstrukcji gr. 25 cm



5.2.5.12. Posadzka przyziemia — posadzka $mietnika

e impregnat do betonu np. LITORIN lub réwnowaSny pod
wzgledem parametréw technicznych i zastosowania

¢ podktad betonowy — beton B25 zbrojony siatkg z preta
R6mm o oczkach 10/10cm -zatarty na gtadko ze
spadkiem 2% - gr.od 7-10cm

¢ styropian posadzkowy PS 100 gr.4cm

¢ 2 x folia budowlana

e plyta stropowa Selbetowa, wylewana z betonu zbrojona stalg
Bst500 - gr. 25cm

5.2.5.13. Posadzka biegu i podestu schodowego — front

® warstwa wykonczeniowa — kamienna oktadzina gr. 3cm
¢ ptyta Selbetowa wylewana -gr. 18cm (spoczniki), -gr. 18cm
(ptyty biegéw)

5.2.5.14. Posadzka parteru wykonczenie kamieniem - front

® posadzka kamienna na kleju 2,5cm

¢ podktad betonowy B15 zatarty na gtadko, gr.4,5 cm
e styropian podtogowy twardy EPS 100-038, gr.- 4 cm
¢ izolacja akustyczna styropian elastyczny gr.2 cm

® paroizolacja folie PE 0,2mm

e strop monolityczny zelbetowy, gr. od 30 do 50cm

5.2.5.15. Posadzka parteru panele/deska podlogowa- front

¢ panele podtogowe 1,5cm

¢ pianka PE 0,3cm

¢ posadzka samopoziomujaca 0,5cm

¢ podktad betonowy B15 zatarty na gtadko, gr.4,5cm
e styropian podtogowy twardy EPS 100-038, gr. 4 cm
¢ izolacja akustyczna styropian elastyczny gr.2 cm

® paroizolacja folie PE 0,2mm

e strop monolityczny zelbetowy, gr. od 30 do 50cm

5.2.5.16. Posadzka parteru - pomieszczenia wykonczone parkietem (sala onferencyjna)—

front

® parkiet 2,5cm na kleju

¢ podktad betonowy B15 zatarty na gtadko, gr.4,5 cm
e styropian podtogowy twardy EPS 100-038, gr.- 4 cm
¢ izolacja akustyczna styropian elastyczny gr.2 cm

¢ paroizolacja folie PE 0,2mm

e strop monolityczny zelbetowy, gr. od 30 do 50cm

5.2.5.17. Posadzka parteru panele - nawis front

¢ panele podtogowe 1,5cm

¢ pianka PE 0,3cm

® posadzka samopoziomujaca 0,5cm

¢ podktad betonowy B15 zatarty na gtadko, gr.4,5 cm



e styropian podlogowy twardy EPS 100-038, gr. 4 cm
¢ izolacja akustyczna styropian elastyczny gr.2 cm

e paroizolacja folie PE 0,2mm

e strop monolityczny zelbetowy, gr. od 25 do 50cm

5.2.5.18. Posadzka parteru - pomieszczenia wykonczone parkietem (sala konferencyjna)

— nawis front

® parkiet 2,5cm na kleju

¢ podktad betonowy B15 zatarty na gtadko, gr.4,5 cm
e styropian podtogowy twardy EPS 100-038, gr.- 4 cm
¢ izolacja akustyczna styropian elastyczny gr.2 cm

e paroizolacja folie PE 0,2mm

e strop monolityczny zelbetowy, gr. od 25 do 50cm

5.2.5.19. Posadzka patio w systemie dachu odwréconego - front

¢ plyty kamienne 60x60 cm gr 4cm

e _lwir ptukany 3cm

e warstwa ochronna typu soprafiltre lub geowléknina szklana
120g/m?2

® papa nawierzchniowa np. sopralene flam 180 AR lub
réwnowaSna pod wzgledem parametréw technicznych i
zastosowania ® papa podktadowa np. soprafix HP lub
rownowazna pod wzgledem parametréw technicznych i
zastosowania termoizolacja—ptyty dachowe styropianowe
Dachomin NRO lub Styrolamin NRO lub réwnowaSne
pod wzgledem parametréw technicznych i zastosowania

— Uwaga:
rozwigzanie musi posiada¢ atest ITB na ognioodpornos¢
RE30 (EPS 80-040,EPS 100-038 lub EPS 200-036)
o gr. 5-8cm

e paroizolacja np.elastophene flam s25 lub réwnowaSne pod
wzgledem parametréw technicznych i zastosowania

® warstwa gruntujgca

e strop monolityczny Selbetowy, wylewany gr. od 25 do 50cm

5.2.5.20. Posadzka parteru wykonczenie gresem lub terakotg - zaplecze

e gres lub terakota na kleju gr. 1,5cm

¢ podktad betonowy B15 zatarty na gtadko, gr.4,5cm
e styropian podtogowy twardy EPS 100-038, gr.- 4 cm
¢ izolacja akustyczna styropian elastyczny gr.2 cm

e paroizolacja folie PE 0,2mm

e strop monolityczny Selbetowy, gr.25cm

e dwuwarstwowa gladz gipsowa

5.2.5.21. Posadzka parteru wykladzina - zaplecze

¢ wyktadzina dywanowa lub PCV 0,5cm
® masa klejaca
® posadzka samopoziomujaca 0,5cm



¢ podktad betonowy B15 zatarty na gtadko, gr.5 cm

e styropian podtogowy twardy EPS 100-038, gr. 4 cm
¢ izolacja akustyczna styropian elastyczny gr.2 cm

® paroizolacja folie PE 0,2mm

e strop monolityczny Selbetowy, gr. 25 cm

5.2.5.22. Posadzka parteru — pomieszczenie biurowe nad $mietnikiem nieogrzewanym
¢ wyktadzina dywanowa lub PCV 0,5cm
® masa klejaca
¢ posadzka samopoziomujaca 0,5cm
¢ podktad betonowy B15 zatarty na gtadko, gr.5 cm
e styropian podtogowy twardy EPS 100-038, gr. 4 cm
¢ izolacja akustyczna styropian elastyczny gr.2 cm
¢ paroizolacja folie PE 0,2mm
e strop monolityczny Selbetowy, gr. 25 cm

5.2.5.24. Stropodach nad przyziemiem (zaplecze) — pomieszczenie wentylatorowni

e warstwa nasypowa z ptukanego, okragtego zwiru rzecznego o
uziarnieniu 16/30mm — gr.min. Scm

e warstwa oddzielajaca, dyfuzyjna, odporna na UV i gnicie
warstwa geowtokniny polipropylenowej 110-140 g/m3
uktadana luzem z 20cm zaktadem

¢ hydroizolacja-membrana typu TPO Flagon EP/PR lub
rownowazna pod wzgledem parametrow technicznych i
zastosowania lub PVC Flagon SR lub réwnowazna pod
wzgledem parametréw technicznych i zastosowania
o grubosci 1,5mm

¢ widknina szklana 120g/m2

¢ termoizolacja —ptyty dachowe styropianowe Dachomin NRO
lub Styrolamin NRO lub réwnowaSne pod wzgledem
parametréw technicznych i zastosowania
- Uwaga:
rozwigzanie musi posiada¢ atest ITB potwierdzajacy
odpornos¢ ogniowag RE30 (EPS 80-040,EPS 100-038
lub EPS 200-036) o gr. 20-31cm

e folia /warstwa oddzielajaca

¢ strop monolityczny zelbetowy stupowo-ptytowy gr.25 cm

5.2.5.25. Stropodach nad sala konferencyjna-front

e warstwa nasypowa z ptukanego, okraglego zwiru rzecznego o
uziarnieniu 16/30mm — gr.min. Scm

e warstwa oddzielajaca, dyfuzyjna, odporna na UV i gnicie
warstwa geowlokniny polipropylenowej 110-140 g/m3
uktadana luzem z 20cm zaktadem

¢ hydroizolacja-membrana typu TPO Flagon EP/PR lub
rownowazne pod wzgledem parametrow technicznych i
zastosowania lub PVC Flagon SR o lub réwnowazne pod



wzgledem parametréw technicznych i zastosowania grubosci
1,5mm

¢ widknina szklana 120g/m?2

¢ termoizolacja —ptyty dachowe styropianowe Dachomin
NRO lub réwnowaSne pod wzgledem parametréw technicznych
1 zastosowania lub Styrolamin lub réwnowazne pod wzgledem
parametréw technicznych i zastosowania NRO(EPS 80-040,EPS
100-038 lub EPS 200-036) o gr. 20- 36cm - Uwaga: rozwigzanie
musi posiada¢ atest ITB potwierdzajacy odporno$¢ ogniowa
RE30

¢ dwie warstwy plyt typu Fermacell lub réwnowaznych pod wzgledem
parametréw technicznych i zastosowania, kazda o grubosci
10mm

¢ paroizolacja ,folia PE gr. 0,2mm

e stalowa blacha trapezowa wys. 9cm mocowana do ptatwi/ belek
stalowych za pomocg wkretéw stalowych min.M4,5x55 lub
gwozdzi osadzonych pirotechnicznie o Srednicy min.3,7mm
(jeden wkret/ gwozdz w kazdym zagtebieniu fali )

e platwie stalowe w rozstawie co 228cm zabezpieczone p.poS. R30

e kratownica stalowa zabezpieczona p.poS. R30

¢ podwieszany sufit akustyczny — z ptyty 2xGK12,5mm+ ptyta GK
perforowana o wtasciwosciach akustycznych 92

5.2.5.26. Stropodach nad korytarzem i biurami-front

e warstwa nasypowa z ptukanego, okragtego Swiru rzecznego o
uziarnieniu 16/30mm — gr.min. Scm

¢ warstwa oddzielajaca, dyfuzyjna, odporna na UV 1 gnicie warstwa
geowlokniny polipropylenowej 110-140 g/m3 uktadana luzem z
20cm zaktadem

¢ hydroizolacja-membrana typu TPO Flagon EP/PR lub réwnowazna
pod wzgledem parametréw technicznych i zastosowania lub
PVC Flagon SR lub réwnowazna pod wzgledem parametrow
technicznych i zastosowania o grubosci 1,5mm

® widknina szklana 120g/m?2

¢ termoizolacja —ptyty dachowe styropianowe Dachomin NRO lub
rownowazne pod wzgledem parametréw technicznych i
zastosowania lub Styrolamin NRO lub réwnowazne pod
wzgledem parametréw technicznych i zastosowania (EPS 80-
040,EPS 100-038 lub EPS 200-036) o gr. 20-36cm

e dwie warstwy plyt typu Fermacell lub réwnowaznych pod wzgledem
parametréw technicznych i zastosowania, kazda o grubosci
10mm

e paroizolacja ,folia PE gr. 0,2mm

e stalowa blacha trapezowa wys. 9cm mocowana do ptatwi/belek
stalowych za pomocg wkretéw stalowych min.M4,5x55 lub
gwozdzi osadzonych pirotechnicznie o $rednicy min.3,7mm
(jeden wkret/ gwozdz w kazdym zagtebieniu fali )

e ptatwie stalowe w rozstawie co 228cm zabezpieczone ppoS. R30

e kratownica stalowa zabezpieczona ppoS. R30



¢ podwieszany sufit — z ptyty 1XDF(GKF)12,5mm na ruszcie
systemowym

5.2.5.27. Stropodach nad zapleczem

e warstwa nasypowa z ptukanego, okragtego zwiru rzecznego o
uziarnieniu 16/30mm — gr.min. Scm

¢ warstwa oddzielajaca, dyfuzyjna, odporna na UV i gnicie warstwa
geowlokniny polipropylenowej 110-140 g/m3 uktadana luzem z
20cm zaktadem

¢ hydroizolacja - membrana typu TPO Flagon EP/PR lub réwnowazna
pod wzgledem parametréw technicznych i zastosowania lub
PVC Flagon SR lub réwnowaSna pod wzgledem parametréw
technicznych 1 zastosowania o gruboscil,Smm

¢ witdknina szklana 120g/m2

¢ termoizolacja —ptyty dachowe styropianowe Dachomin NRO lub
réwnowaSne pod wzgledem parametréw technicznych i
zastosowania lub Styrolamin NRO lub réwnowazne pod
wzgledem parametréw technicznych i zastosowania (EPS 80-
040,EPS 100-038 lub EPS 200-036) o gr. 20-33cm

e folia /warstwa oddzielajaca

e strop monolityczny Selbetowy stup-ptytowy gr.28 cm

5.2.5.28. dach -blaszany (zaplecze) spadek 10st
¢ blacha aluminiowa 0,7 na rabek stojacy 25mm
e folia paroprzepuszczalna
¢ deskowanie 22mm zabezpieczone przeciwpozarowo
® legary
¢ welna mineralna gr.20cm
e strop zelbetowy gr.28cm
5.2.5.29. stropodach nad budynkiem PEC
e warstwa nasypowa z ptukanego, okragtego zwiru rzecznego o
uziarnieniu 16/30mm — gr. min. Scm
e warstwa oddzielajagca, dyfuzyjna, odporna na UV 1 gnicie warstwa
geowldkniny polipropylenowej 120g/m?2 uktadana luzem z
20cm zaktadem
® mata drenazowa kubetkowa
¢ hydroizolacja - membrana typu TPO Flagon EP/PR lub réwnowazna
pod wzgledem parametréw technicznych i zastosowania o
grubosci 1,2mm
¢ termoizolacja —plyty polistyrenu ekstrudowanego ze spadkiem od 8
do 17cm
e folia paroizolacyjna PE 0,2mm
e strop istniejacy z ptyt kanatowych gr.24cm ( ptyta tarasu )
5.2.6. Podtoze z zaprawy samopoziomujacej
Zaprawe samopoziomujaca wylewaé na podtoSe pozbawione zanieczyszczef, wolne
od pylu 1 mleka cementowego. Technologia uktadania zaprawy musi by¢ zgodna z
zaleceniami jej producenta.



5.2.7. Posadzki z gresu i terakoty

Przed przystapieniem do uktadania posadzek, nalezy montaSowo osadzi¢ listwy
wykonczeniowe schodéw, listwy dylatacyjne oraz listwy taczace réSne posadzki w miejscach
ich wbudowania. Listwy nalezy nast¢pnie trwale zamocowa¢ wg technologii okreslonej przez
ich producenta. Posadzki z ptytek uktada¢ na wysezonowanych podtozach betonowych,
pozbawionych nalotu mleka cementowego, na zaprawie klejowej nanoszonej zgbkowang
szpachla. Fugowanie przeprowadzaé po zwiazaniu kleju. Uszczelnienia naroSy wykonaé
silikonem o barwie stosowanej fugi.

5.2.8. Posadzka z rulonowego tworzywa sztucznego (wyktadziny PCV),

Wyktadzing z tworzywa sztucznego nalezy klei¢ do podtoSa na catej powierzchni.
Styki sgsiednich pasm taczy¢ spawaniem. Spawy wyréwnaé¢ w plaszczyznie posadzki.
Wyktadzine nalezy uktada¢ na podtoSu suchym, oczyszczonym z wszelkich zanieczyszczen
; zaleca si¢ wykonanie mas wygtadzajacych — samopoziomujacych, do przygotowania
podioza nalezy stosowa¢ tylko masy wodoodporne. Na obwodzie pomieszczenia wykonaé
réwnieS cokoliki o wysokoéci 10cm, w tym samym materiale co powierzchnie podtogi.

5.2.9. Panele laminowane, warstwa laminatu (tzw. overlay) powinna zabezpiecza¢ wzor
przed $cieraniem, uderzeniami, wysoka temperaturg i niekorzystnym dziataniem
chemicznych srodkéw czyszczacych. Dolng warstwe paneli powinna stanowi¢ warstwa
przeciwprezna z melaminy niwelujaca napreSenia powstate po zalaminowaniu warstwy
gbrnej oraz zapewniajaca stabilno$é ksztattu i wymiaru. Bezklejowy system montaSu,
zabezpieczenie przed wilgocig i powloka antystatyczna;

5.2.10. Listwy przypodtogowe

Jako listwy przypodlogowe zastosowac listwy przypodtogowe wysokosci min. 5,0cm,
profilowane z twardego PCV, drewnopodobne w kolorystyce jak najbardziej zbliSonej do
wyktadziny podiogowej. Listwy mocowac do $cian mechanicznie, z zastosowaniem kotkow
rozporowych z wkretami, z krytymi tbami.

5.2.11. Listwy wykonczeniowe

Listwy wykoficzeniowe schodéw, listwy dylatacyjne oraz taczace réSne posadzki
nalezy przymocowa¢ montaSowo w miejscach ich wbudowania, a nastepnie zamocowaé
zgodnie z technologig producenta.

5.2.12. Podktady, podbudowy i nawierzchnie z kruszyw naturalnych

Na podtozu nalezy rozscieli¢ warstwe kruszywa, a nastepnie zagesci¢ ja
mechanicznie. Granulacj¢ oraz stopien wymaganego zag¢szczenia przyjmowac zgodnie z
dokumentacja techniczng i ST.

5.2.13. Podsypka Swirowo - piaskowa

Nalezy przygotowaé sucha mieszanke Swirowo - piaskowa, wg wytycznych
dokumentacji technicznej i ST. Na podtoSu nalezy rozscieli¢ warstwe mieszanki a nastepnie
ja zagescié. Po zageszczeniu sprawdzi¢ grubos$¢ warstwy i ewentualnie ja skorygowac.

5.2.14. MontaS wylazu dachowego, wpustéw odprowadzajacych wody opadowe i obrébek
blacharskich Typowy wytaz dachowy systemowy zgodnie z wytycznymi dokumentacji
technicznej oraz wpusty dachowe montowa¢ przed wykonaniem warstw izolacyjnych dachu.
Montowa¢ je zgodnie z zaleceniami producenta.



Po zamontowaniu elementow i1 zabezpieczeniu otworéw przed zatkaniem materialami
izolacyjnymi i gruzem, wykona¢ uszczelnienia hydroizolacyjne i obrébki blacharskie.
Obrdbki blacharskie wykona¢ po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem warstw
dachéw.

5.2.15 Konstrukcja krokwiowa drewniana

Konstrukcja z drewna sosnowego konstrukcyjnego klasy K 27. Impregnowana p.poS
do klasy NRO oraz przeciw owadom i grzybom. Stosowanie impregnatéw wedtug zalecen
producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST ,,Wymagania
ogolne". llos¢ wykonanych Robdt okresla sie¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
pomiaru w terenie.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na
biezaco, w miare postepu Robét, jakosci uSywanych przez Wykonawce materialéw i
zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.
W szczegdlnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatéw
— kontrolg prawidtowosci wykonania Robét (geometrii 1 technologii)
— kontrola poprawnosci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,
—oceng¢ estetyki wykonanych rob6t

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu

technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce okumentéw
dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [mz2]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST ,,Wymagania ogélne".

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne zasady platnosci
Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne".



9..2. Sktadniki ceny

9.2.1. W przypadku paraizolacji / gazoizolacji z folii PE:
— dostawe¢ materiatlow
— oczyszczenie podioza
— utozenie folii
— uszczelnienie przej$¢ instalacyjnych
— przymocowanie folii do podtoSa
— wzajemne potaczenie pasm folii
— badania na budowie 1 laboratoryjne
9.2.2. W przypadku izolacji papami asfaltowymi i termozgrzewalnymi
— dostaw¢ materialow
— oczyszczenie podioza
— zagruntowanie powierzchni
— naniesienie lepiku / kleju
— ulozenie papy
— wzajemne potgczenie pasm papy
— uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych
— badania na budowie i laboratoryjne
9.2.3. W przypadku izolacji posadzek "folig w ptynie"
— dostawe materiatéow
— oczyszczenie 1 przygotowanie podloza
—instalacje tasm wzmacniajacych styki $cian i stropow
— wykonanie izolacji
— uszczelnienie przej$¢ instalacyjnych
— badania na budowie 1 laboratoryjne
9.2.4. W przypadku izolacji termicznej/akustycznej styropianem samogasngcym, klinbw
styropianowych — dostawe¢ materiatlow
— oczyszczenie i przygotowanie podioza
— ulozenie ptyt styropianowych
— badania na budowie i laboratoryjne
9.2.5.W przypadku izolacji termicznej wetng mineralng
— dostawe materiatéow
— oczyszczenie 1 przygotowanie podloza
— ulozenie ptyt styropianowych
— badania na budowie 1 laboratoryjne
9.2.6. W przypadku warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowej
— dostaw¢ mieszanki betonowej 1 stali zbrojeniowe;j
— przygotowanie zaprawy
— ulozenie 1 zageszczenie zaprawy
— zatarcie powierzchni
— pielegnacje zaprawy
— badania na budowie i laboratoryjne
9.2.7.W przypadku warstwy zaprawy samopoziomujgcej
— dostawe materiatu
— przygotowanie podtoza
— przygotowanie i utozenie mieszanki
— pielegnacje zaprawy
— badania na budowie i laboratoryjne



9.2.8.W przypadku posadzek z gresu i terakoty
— dostawe materiatu
— przygotowanie podtoza
—montaz listew dylatacyjnych, schodowych itp.
— utozenie ptytek na zaprawie klejowe;]
— wykonanie cokolikéw
— wypetnienie, fugowanie, silikonowanie narozy
— badania na budowie i laboratoryjne
9.2.9.W przypadku posadzek z wyktadziny PCV, linoleum
— dostawe materiatu
— przygotowanie podtoSa
— utozenie, przyciecie i przymocowanie wyktadziny
— pofaczenie stykow
—montaz listew przypodtogowych
— badania na budowie 1 laboratoryjne
9.2.10.W przypadku posadzek betonowych
— dostawe¢ mieszanki betonowej 1 stali zbrojeniowe;j
— przygotowanie i montaz zbrojenia
— ulozenie 1 zageszczenie mieszanki betonowe;j
— zatarcie powierzchni
— pielegnacje betonu
— malowanie powierzchni betonu
—montaz listew przypodtogowych
— badania na budowie i laboratoryjne
9.2.11. W przypadku podsypki zwirowo - piaskowej
— dostawe materiatéow
— przygotowanie mieszanki
— roz$cielenie warstwy mieszanki
— zageszczenie warstwy
— badania na budowli i laboratoryjne
9.2.12.Konstrukcji krokwiowej
— dostawe materiatéw
— zaimpregnowanie drewna srodkami zabezpieczajacymi przed
dziataniem ognia , grzybéw i owadow
— wykonanie wigSby dachowej
— badania na budowie i laboratoryjne
10. PRZEPISY ZWIAZAN
a) PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
b) PN-B-06250 - Beton zwykly.
¢) PN-B-06251 - Roboty betonowe i Selbetowe. Wymagania techniczne.
d) PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uSytku. Sktad, wymagania i ocena
godnosci.
e) PN-B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.
f) PN-EN 87 - Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.
g) PN-EN 1322 - Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.
h) PN-BN ISO 10545 - Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
1) PN-B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
j) PN-B-24000 - Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.



k) PN-B-24006 - Masa asfaltowo- kauczukowa.

1) PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

m) PN-EN 12274-1:2002 U - Cienkie warstwy na zimno - Metody badan - Czegs$¢ 1:
Pobieranie prébek do ekstrakcji lepiszcza

n) PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

0) PN-B-02151.01 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen we
budynkach. Wymagania ogdlne i srodki techniczne ochrony przed hatasem

p) PN-B-02153:2002 - Akustyka budowlana - Terminologia, symbole literowe i jednostki

q) PN-EN 20140-2:1999 - Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach 1
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych - Wyznaczanie, weryfikacja i
zastosowanie danych okreslajacych doktadnos¢

1) PN-ISO 6242-1:1999 - Budownictwo - WyraSanie wymagan uSytkownika - Wymagania
termiczne

s) PN-B-04620 - Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..

t) PN-B-04631 - Materialy do izolacji cieplnej z witdkien nieorganicznych. Metody badan.
u) PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E).
v) PN-B-23100 - Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych Welna mineralna.
w) PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

x) PN-EN ISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielkosci
fizyczne 1 definicje.

y) PN-B-27618 - Papa asfaltowa zgrzewalna ma osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

z) PN-B-27621 - Papa asfaltowa podktadowa na wt6kninie przeszywanej

aa) PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

bb) PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czg$¢ 2: Domieszki do
betonu, zaprawy i zaczynu - Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie
cc) PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

dd) PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podziatl, nazwy i okreslenia
ee) PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podzial, nazwy i okres$lenia

ff) PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw

gg) PN-EN 197-1:2002 - Cement - Czegs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci otyczace
cementéw powszechnego uzytku

hh) PN-EN 197-2:2002 - Cement - Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci

i1) PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biaty,

1)) PN-81/B-30003 - Cement murarski 15,

kk) PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny

1I) PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes¢ 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci

mm) PN-EN 480-12:1999 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan -
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach

nn) PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesOw
produkcji betonu

00) PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania
probek

pp) PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

qq) PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze¢s¢ 10: Ocena
zawartos$ci drobnych czastek - Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)



B - 00.02.04 TYNKIL, OKLADZINY WEWNETRZNE,
POWLOKI MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru Robot tynkarskich wewnetrznych, oktadzin wewnetrznych 1 wewnetrznych powtok
malarskich, zwigzanych z przedmiotem zaméwienia wykonaniem PRZEBUDOWY I
ROZBUDOWY BUDYNKU W ZWIAZKU Z JEGO MODERNIZACJA W LUBUSKIM
URZEDZIE WOJEWODZKIM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych
w punkcie 1.1., obejmujacych wykonanie (montaS, utoSenie, malowanie):

1.3.1. tynkéw Sciennych 1 sufitowych gipsowych jednowarstwowych wewnetrznych
1.3.2. sufity kasetonowe

1.3.3. sufity podwieszane z ptyt gkf

1.3.4. ptytek glazurowanych

1.3.5. malowanie farba emulsyjna, akrylowa podtoSy gipsowych z gruntowaniem
1.3.6. malowanie farba emulsyjna, zmywalna podtoSy gipsowych z gruntowaniem
1.3.7. malowanie farba dyspersyjna podtoSy betonowych bez gruntowania

1.3.8. malowanie farbg olejng lub chlorokauczukowa elementéw metalowych
1.3.9. montaS kratek wentylacyjnych

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac¢ tacznie z czg¢scig rysunkowa (dokumentacja
techniczna) przekazanych przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres rob6t zasadniczych. Oferent
powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac zasadniczych:

1.4 . Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania ogdélne".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacja techniczng, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi
nadzoru do zaakceptowania harmonogram rob6t, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii
stosowanych przy wykonaniu rob6t okreslonych kontraktem.



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania
0golne".

2.2. Wymagania szczegotowe

Materialami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa:
2.2.1. zaprawa tynkarska gipsowa o grubosci 1,0 cm
2.2.2. ptytki glazurowane, pétmatowe 20 x 20 cm lub 20 x 30cm, w kolorze t.j. w
dokumentacji , powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B-10121. Glazura gat. I, w klasie
twardosci 3-4 wg Mosha i nasigkliwosci poniSej 18%
2.2.3. klej do plytek - stosowa¢ zaprawe klejowa modyfikowang polimerami, wodoodporna,
o przyczepnosci do podtoSa i ptytek nie mniejszej niz 2 Mpa
2.2.4. zaprawa fugowa wodoodporna, w kolorze t.j. w dokumentacji . Rodzaj zaprawy
dostosowa¢ do szerokosci fugi
2.2.5. silikon do fug o dobrej przyczepnosci do podtoSy, na ktére bedzie nanoszony, z
dodatkiem srodka grzybobdjczego, w kolorze fugi .
2.2.6. listwy wykonczeniowe z PCV w kolorze glazury.
2.2.7. katownik aluminiowy perforowany do zabezpieczenia naroSnikéw wypuktych
2.2.8. farba emulsyjna, akrylowa - przewiduje si¢ zastosowanie wodorozcienczalnej,
akrylowej farby emulsyjnej bialej 1 barwionej, o zawartosci czesci statych co najmniej 35%
objetosci i dobrej przepuszczalno$ci pary wodnej. NaleSy stosowaé farbe emulsyjna
podktadowa do gruntowania powierzchni i farb¢ nawierzchniowg. Kolory wg dokumentacji
projektowe;j.
2.2.9. farba lateksowa, zmywalna stosowana do malowania $cian komunikacji, do wysokosci
1,60m. Stosowa¢ farbe do gruntowania i farb¢ nawierzchniowg. Do wykonania powtok
stosowacé grunt pokostowy i rozcienczalnik. Kolory wg dokumentacji projektowe;.
2.2.10. kratki z tworzywa sztucznego, w kolorze t.j. w dokumentacji , 0 wymiarze
dostosowanym do otworéw w pustakach wentylacyjnych (@ 150 mm)
2.2.11. sufity podwieszane z ptyt GKF na rusztach systemowych - w pozostatych
pomieszczeniach czesci nowoprojektowanej i przebudowywanej projektuje si¢ sufity
podwieszane, ktére podzielono na 4 typy. Opisy rodzaju sufitu podwieszanego w danym
pomieszczeniu oraz wysoko$¢ na jakiej znajduje si¢ sufit podwieszany podano na
poszczegblnych rzutach kondygnacji. Sg to:

TYP 1 - sufit kasetonowy z ptyt DF (GKF) 12,5 x 1 wedlug detalu nr D/27.1

TYP 2 - sufit gtadki z ptyt DF (GKF) 12,5 x 1 wedlug detalu nr D/27.2

TYP 3 - sufit mieszany z ptyt DF (GKF) 12,5 x 1 wedtug detalu D/27.3

TYP 4 - sufit kasetonowy z ptyt DF z niewidoczng listwa laczeniowa wedlug
detalu nr D/27.4

w czeSci istniejacej — na korytarzach i w pomieszczeniach biurowych na wszystkich
kondygnacjach i w pomieszczeniach sanitariatow na kondygnacjach II, III, VI, VII, X 1

XI pigtra projektuje si¢ wymiang¢ istniejacych sufitéw podwieszanych na sufity wykonane z
ptyt GKF gr.12,5 mm na ruszcie systemowym — Uwaga: nalezy stosowa¢ rozwigzania
systemowe zapewniajace moSliwosc wykonania sufitéw niekapiacych i nieodpadajacych
pod wptywem ognia.



2.3. Deklaracja zgodnosci

Do kaSdej partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta
zaswiadczenie o
jakosci wyroboéw. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane
sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na $ciskanie oraz typ probek
stosowanych do
badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang parti¢ materiatu.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogdélne".

3.2. Wymagania szczegotowe
Wykonawca powinien dysponowa¢ nast¢pujacym sprzetem:

— $rodki transportu do przewozu materiatéw,

— betoniarki do przygotowania zapraw,

— agregat tynkarski

— wyciag budowlany lub winda do transportu pionowego,
— sprz¢t do wykonania prac malarskich

— drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

4.1. Wymagania szczegotowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi
i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania
ogoblne".

5.2. Zakres wykonania Robét
5.2.1. Tynki jednowarstwowe gipsowe

Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych
listew naroznikowych. NaleSy zastosowaé aluminiowe katowniki perforowane. Tynki nalezy
wykonywac¢ po zakonczeniu wszystkich robét, ktérych pézniejsze wykonywanie mogtoby
spowodowac¢ uszkodzenia tynkdw. Zaleca si¢ wykonywanie rob6t w temp. Od+5 do +250C i
pod warunkiem, iS w ciagu doby nie nastapi spadek temp. poniSej 0°C. W przypadku, gdy
warunek ten nie moze by¢ spetniony nalezy stosowac¢ $rodki ochronne, jak przy
wykonywaniu rob6t w warunkach zimowych. JeSeli temperatura jest wySsza niz +250C
nalezy tynki chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem i zwilzanie woda (min. w ciggu
pierwszych 3 dni). Przygotowanie podioSa: bezposrednio przed tynkowaniem podtoSe nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji tlustych, a nast¢pnie



obficie zmy¢ woda. Zacieranie tynku, polaczone z ew. zwilSeniem powierzchni nalezy
rozpocza¢ wtedy, gdy gips zacznie wigzac. Niewielkie, lokalne nieréwnosci nalezy usuwac
przez szpachlowanie zaczynem (wglgbienia) lub za pomocg cyklinowania (wypuktosci),
lekko zwilSajac woda powierzchnie przed jego naprawa.

5.2.2. Ptytki glazurowane

Ptytki uktada¢ na oczyszczonych Scianach (w przypadku $cian betonowych - na
wysezonowanych podtoSach betonowych pozbawionych nalotu mleka cementowego), na
zaprawie klejowej, nanoszonej zabkowana szpachlg. Ptytki o ksztalcie prostokatnym nalezy
uktada¢ horyzontalnie. W trakcie uktadania ptytek montowac listwy wykonczeniowe z
profili PCV, przeznaczonych do krawedzi wypuktych, wklestych 1 wienczacych.
Fugowanie przeprowadzaé¢ po zwiazaniu kleju. Uszczelnienia naroSy wykonaé silikonem o
barwie stosowanej fugi. Ptytki powinny by¢ uktadane od poziomu posadzki bez cokolika.

5.2.3. Malowanie farbami lateksowymi

Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy sprawdzié¢ przygotowanie podtoSy.
Nowe tynki oraz powierzchnie betonowe musza by¢ wysezonowane, rowne, wolne od pytu i
zanieczyszczen. Powierzchnie Scian murowanych, nieotynkowanych musza by¢ oczyszczone
1 zagruntowane. Nalezy wytrasowa¢ plaszczyzny do malowania i zabezpieczy¢ plaszczyzny
sgsiednie. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwéch
warstwach, az do osiggnigcia wymaganej barwy, grubosci i faktury powlok. Powierzchnie
gruntowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta farb.

5.2.4. MontaS kratek wentylacyjnych

Kratki wentylacyjne montowa¢ po zakonczeniu prac tynkarskich 1 malarskich. Przed
zamontowaniem kratki, sprawdzi¢ czy otwor wentylacyjny w $cianie nie zostat pomniejszony
przy naktadaniu tynkéw, jesli tak, nalezy go oczysci¢ do wymaganych wymiaréw.

5.2.5. Malowanie elementoéw stalowych

Elementy stalowe oczys$ci¢ z kurzu, odtlusci¢ a nastepnie nanie$¢ powtoki farby
antykorozyjnej 1 wierzchniej (np. olejna). Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta,
w co najmniej dwéch warstwach, aS do osiagniecia wymaganej grubosci powtok.

5.2.6. Sufity podwieszane na systemowych rusztach.

Uktad sufitow podwieszanych wg rzutéw 1 wg rysunku szczegétowego D/27.1-4.
Sufity podwieszane z ptyt GK akustycznych: ptyta z perforacja rozrzucong (ptyta o
wymiarach 120x200cm), ptyta montowana za pomoca profili CD60 i na drutach z oczkiem z
wieszakiem systemowym. NaleSy stosowa¢ minimalny odstep wkretéw od krawedzi piyty i
otworéw 20mm. Malowanie ptyty perforowanej farba o duSej gestosci. Sufity podwieszane
zaprojektowane z ptyty panelowej bez widocznych krawedzi pomig¢dzy ptytami, ptyta z
perforacja okragla, ptyta montowana za pomoca profili CD60 i na drutach z oczkiem z
wieszakiem systemowym. Malowanie ptyty perforowanej farba o duSej gestosci
W sufitach podwieszanych nalezy wykona¢ rewizje do wentylacji mechanicznej oraz
instalacji teletechnicznych i poSarowych o wymiarach i iloéci wg wytycznych zawartych w
projektach branzowych. NaleSy stosowaé rewizje systemowe oferowane przez producenta
systemowego sufitu podwieszanego - klapa rewizyjna w ramce aluminiowej w kolorze
zgodnym z kolorem sufitow (w projekcie przyjeto kolor bialy, ewentualne zmiany koloru
sufitéw do ustalenia w ramach nadzoru autorskiego). Sufity podwieszanie w pomieszczeniach
mokrych (toalety, aneksy kuchenne) z ptyt wodoodpornych GKI na stelazu systemowym.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST ,,Wymagania
ogolne". llos¢ wykonanych Robdt okresla sie¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
pomiaru w terenie.

6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na
biezaco, w miare postgpu Robét, jakosci uSywanych przez Wykonawce materiatéw i
zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST. W
szczegdlnosci obejmuja:
— badanie dostaw materiatéw
— kontrole prawidlowosci wykonania Rob6t (geometrii i
technologii)
— kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
—ocen¢ estetyki wykonanych rob6t

Ponadto kontrola objete zostanie przygotowania podtoSa pod powtoki malarskie oraz
koncowy efekt prac malarskich. Naniesione powtoki musza posiada¢ jednolita barwe
(zgodna z kolorystyka okreslong w dokumentacji projektowej) i faktur¢ na catej
powierzchni. Niedopuszczalne jest wystgpowanie nieréwnosci powierzchni, zaciekow itp.
BieSaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m2]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania
ogoblne".

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne zasady platnosci
Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne".



9.2. Skladniki ceny

9.2.1.W przypadku rob6t malarskich
— dostawe materiatéow
— przygotowanie podtoza (oczyszczenie, odtluszczenie, szpachlowanie)
— wytrasowanie zakresu Robot
— zabezpieczenie zakresu Robd6t (w tym wykonanie oston itp.)
— zagruntowanie podiozy (opcja)
— malowanie powierzchni warstwami
—montaz kratek wentylacyjnych
— usuni¢cie zabezpieczen 1 prace porzadkowe
— badania na budowie i laboratoryjne
9.2.2.W przypadku tynkoéw gipsowych
— dostawe materiatéw
— oczyszczenie podtoza
—montaz listew
— szpachlowanie podloza
— przygotowanie i naniesienie zaprawy tynkarskiej
— wykonanie gtadzi gipsowe;j
— badania na budowie i laboratoryjne
9.2.3.W przypadku ptytek glazurowanych
— dostawe materiatéow
— oczyszczenie podtoza
— przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowe;j
— przyklejenie ptytek i montaS listew wykonczeniowych
— fugowanie i uszczelnienie naroSy
— badania na budowie 1 laboratoryjne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

b) PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

¢) PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

d) PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe.

e) PN-B-1 9701 - Cement. Cementy powszechnego uSytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

f) PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementéw powszechnego uSytku

g) PN-EN 197-2:2002 - Cement - Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci

h) PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biaty,

1) PN-81/B-30003 - Cement murarski 15,

J) PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny

k) PN-B-30003 - Cement murarski 15.

1) PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania.

m) PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

n) PN-B-1 0121 - Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

0) PN-B-10122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

p) PN-B-01302 - Gips, anhydryt 1 wyroby gipsowe. Terminologia.



q) PN-EN 87 - Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci i znakowanie.

r) PN-EN 1322 - Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

s) PN-EN ISO 10545 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
t) PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
u) PN-B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

v) P14-B- 19402 - Ptyty gipsowe $cienne.

w) PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i1 klej gipsowy.

x) PN-B-79405 - Ptyty gipsowo- kartonowe.

y) PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdélne zasady
ochrony.

z) PN-B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Selbetowe. Ochrona materialowo- strukturalna. Wymagania.

aa) PN-B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Selbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru.

bb) P14-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

cc) PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw lakierowych.
Terminy ogélne.



B - 00.02.05S ELEWACJA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru elewacji, zwigzanych z przedmiotem zamowienia wykonaniem PRZEBUDOWY I
ROZBUDOWY BUDYNKU W ZWIAZKU Z JEGO MODERNIZACJA W LUBUSKIM
URZEDZIE WOJEWODZKIM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych
w punkcie 1.1., obejmujacych wykonanie (montaS, utoSenie, malowanie):

1.3.1. wykonanie tynkéw mineralnych malowanych farbg silikonowa z ociepleniem lub
tynkow silikonowych barwionych w masie z ociepleniem

1.3.2. montaS parapetéw zewnetrznych

1.3.3. wykonanie obrébek blacharskich

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac¢ tacznie z czg¢scig rysunkowa (dokumentacja techniczna)
przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot
zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze,
konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia s3 zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST. ,,Wymagania ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacja techniczng, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi
nadzoru do zaakceptowania harmonogram rob6t, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii
stosowanych przy wykonaniu rob6t okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY

2.1 . Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,,Wymagania ogdlne".



2.2. Wymagania szczegotowe
Materialami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa:

2.2.1. tynk mineralny wraz z podktadem w systemie ocieplen metoda lekka - mokra, o
granulacji 1,5 mm, malowany farbg silikonowa na kolor zgodny z dokumentacja
techniczng

- Wspétczynnik wchtaniania wody dla dojrzatego tynku < 0,50 kg/m2h0,5

- Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej 15 < p< 35

- Przyczepno$¢ do betonu (wg UEATc) > 0,600 N/mm2

- Wytrzymato$¢ na zginanie (po 28 dniach) > 3,4 N/mm?2

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie (po 28 dniach) > 9,4 N/mm?2

- Wspétczynnik przewodnosci cieplnej tynku A = 0,87 W/mK

2.2.2. Wetna mineralna twarda (o zaburzonym uktadzie wtékien):, do §cian powyzej poziomu
gruntu, o nast¢pujacych parametrach:

- plyta z welny mineralnej otrzymanej z widkien skalnych

- wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadle do powierzchni: > 15 kPa

- naprezenie $ciskajace przy 10% deformacji wzglednej > 40 kPa

- wytrzymato$¢ na $cinanie > 20 kPa

- klasyfikacja ogniowa: Al

- opor cieplny Rd = 2,85 przy grubosci ocieplenia 12,0cm

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej A d = 0,042 W/m2K

2.2.3. Zaprawa klejowa - mineralna, modyfikowana polimerami, spetniajaca warunki
okreslone szczegétowo w D.T.
- Przyczepnoéé zaprawy klejowej do podtoSa betonowego > 0,720 N/mm?2
- Przyczepno$¢ zaprawy klejowej do powierzchni wetny mineralnej twardej 2 0,015
N/mm?2
- Przyczepno$¢ zaprawy klejowej do powierzchni wetny mineralnej ,,Lamela” >
0,100 N/mm?2
- pomiar prowadzony do momentu zniszczenia struktury ptyty wetlny mineralne;j
- Wytrzymato$¢ na zginanie ( po 28 dniach ) 2 2,800 N/mm?2
- Wytrzymato$¢ na $ciskanie ( po 28 dniach ) > 6,900 N/mm2
- Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej p < 35

2.2.4. Masa zbrojeniowa - Hydraulicznie wigzana , sypka zaprawa mineralna do zatapiania
siatki zbrojeniowej, na bazie biatego cementu z dodatkiem mikrowtdkien szklanych .
- Przyczepnoéé zaprawy klejowej do podtoSa betonowego > 0,530 N/mm?2
- Przyczepno$¢ zaprawy klejowej do powierzchni styropianu FS15 2 0,100 N/mm?2
- Przyczepno$¢ zaprawy klejowej do powierzchni wetny mineralnej 2 0,15 N/mm2
- Przyczepno$¢ zaprawy klejowej do powierzchni wetny mineralnej ,,Lamela” >
0,100 N/mm?2
- Wspétczynnik przewodnosci cieplnej zaprawy zbrojeniowej A < 0,87 W/mK
- Wspétczynnik wchtaniania wody dla zaprawy zbrojeniowej < 0,50 kg/m2h0,5
- Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej 15 < p< 35
- Skurcz jednostkowy w wyniku procesu wigzania (w temperaturze 20°C 1 przy
wilgotnosci wzgl. powietrza 65%) 1,0-10-3



2.2.5. Siatka zbrojeniowa z widkna szklanego , odporna na srodowisko zasadowe (
impregnowana przeciwalkalicznie ), ze splotem klejonym i przeplatanym.

- Cigzar powierzchniowy 155 g/m?2
- Wytrzymatos¢ na zrywanie osnowy > 1,75 kN/5cm
- Wytrzymato$¢ na zrywanie watku > 1,75 kN/5cm
- Wytrzymatos¢ na zrywanie osnowy > 1,20 kN/5cm
- Wytrzymato$¢ na zrywanie watku > 1,20 kN/5cm
- WydtuSenie przy zerwaniu (po 28 dniach w normalnych warunkach klimatycznych):
osnowa > 3,5% watek > 3,5%
Powloka posrednia wg danego systemu.
Wyprawa koncowa :

- Wspétczynnik wchtaniania wody dla dojrzatego tynku < 0,50 kg/m2h0,5

- Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej 15 < p< 35
- Przyczepno$¢ do betonu (wg UEATc) 2 0,600 N/mm2

- Wytrzymatos¢ na zginanie (po 28 dniach) > 3,4 N/mm2

- Wytrzymatos¢ na $ciskanie (po 28 dniach) > 9,4 N/mm2

- Wspétczynnik przewodnosci cieplnej tynku A = 0,87 W/mK

2.2.6. taczniki mechaniczne do mocowania plyt styropianowych, odpowiednie do danego
systemu ocieplenia

2.2.7. Elewacyjna farba wypetniajaca z dodatkiem Sywicy silikonowej

- Wspétczynnik wchtaniania wody < 0,05 kg/m2h0,5

- Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej p = 638

- Brak organicznych rozpuszczalnikow i srodkéw zmigkczajacych.

- Dostgpnos¢ wersji farby o przyspieszonym wigzaniu dla zastosowan w trudnych
warunkach atmosferycznych.

- Zabezpieczenie przed osadzaniem si¢ glondw i plesni.

2.2.8. Elewacja kondygnacji technicznej i zestawienie lameli:

Ostone urzadzen zlokalizowanych na dachu nad ostatnia kondygnacja biurowg i
jednocze$nie ostong elewacji kondygnacji technicznych cofnigtych w stosunku do
zasadniczej bryty budynku. Zaprojektowano aluminiowe lamele mocowane na stalowej
podkonstrukcji, ktérg nalezy wykona¢ zgodnie z P.W. Konstrukcji. Aluminiowe lamele w
rozwigzaniu systemowym nalezy mocowa¢ do podkonstrukcji stalowej na systemowych
wspornikach dobranych do rozmiaru lameli i przykrgcanych dwiema §rubami do boku profilu
konstrukcyjnego. W projekcie przyjeto lamele w ksztatcie silnie sptaszczonej elipsy o
wymiarach : 360 x 60 mm. Lamele mocowane pod katem 30°. Rozstaw 1 sposéb
zamocowania elementéw pokazano na przekrojach i rys. szczeg. D/24. Na naroSnikach
nalezy zastosowaé typ lameli naroSnikowych — potaczonych ze soba pod katem 45°.
Podkonstrukcja do montaSu lameli malowana proszkowo na kolor identyczny jak profile
elewacyjne - np. wg palety kolorystycznej Dura face IGP- PES 521 ME 71383A10 lub
réwnowaSnej pod wzgledem parametréw technicznych, jakosciowych i estetycznych.
Ostateczny kolor do uzgodnienia z projektantem po przedstawieniu przez wykonawce
prébek.



2.2.9. Pergola na bocznych elewacjach budynku w kondygnacji przyziemia i parteru:

Pergola stanowi zamknigcie wneki w bocznych elewacjach, powstalej na skutek
cofnigcia elewacji przyziemia i parteru. Wykonana jest ze stalowych stupkéw o przekroju
prostokatnym, zamknietym 50x 150x4mm stojacych na Selbetowym fundamencie — stupki
stoja na wyniesionych ponad poziom terenu na 10 cm Selbetowych stopach o wymiarach
32x32 cm, a takze wspierajg si¢ za pomocag poziomych rygli o przekroju prostokgtnym,
zamknietym 100x50x3mm mocowanych w plaszczyznie stropu mi¢dzy przyziemiem a
parterem. Pionowe elementy stupéw sa potaczone w ptaszczyznie réwnolegtej do Sciany
budynku poziomymi ryglami o przekroju prostokatnym, zamknigtym 150x50x4mm. Nad
otworami drzwiowymi, gdzie stupki pergoli nie schodzg do terenu wykonano potagczenie
pomiedzy skrajnymi stupkami za pomoca rygli o przekroju prostokatnym, zamknigtym
150x100x4mm. Skrajne zewng¢trze pola ,,pergoli” zostaty st¢zone uktadem szachulcow
wykonanych z pretéw stalowych mocowanych do konstrukcji za pomocg wspornikéw
wykonanych z katownikéw i nakretek z podktadkami. Wszystkie elementy zg ze sobg
polaczone za pomoca Srub M16 za posrednictwem katownikéw przyspawanych do stupéw.
Stupki kotwione w Selbetowych cokolikach za posrednictwem blach czotowych kotwami do
betonu typu Hilti lub réwnowaSnymi, ktérych dobér nalezy uzgodnié z projektantem.
Konstrukcje pergoli wykonywa¢ zgodnie z P.W Konstrukcji Do stupkéw pergoli montowane
sa wsporniki , na ktérych zamocowane sg tafle ,,Jamaczy swiatta”. Wszystkie elementy
pergoli malowane proszkowo na kolor identyczny jak profile elewacyjne - np. wg palety
kolorystycznej Dura face IGP- PES 521 ME 71383A10 lub réwnowaSnej pod wzgledem
parametréw technicznych, jakosciowych i estetycznych. Ostateczny kolor do uzgodnienia z
projektantem po przedstawieniu przez wykonawce probek.

2.3. Deklaracja zgodnosci

Do kaSdej partii materiatéw powinno zostaé wystawione przez producenta
zaswiadczenie o jakoSci wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke
materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na $ciskanie oraz
typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym
wyprodukowano dang parti¢ materiatu.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Wymagania szczegotowe
Wykonawca powinien dysponowa¢ nast¢pujacym sprze¢tem:
— srodki transportu do przewozu materiatow,
— rusztowania
— wyciag budowlany lub winda do transportu pionowego
— drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST. ,,Wymagania ogdlne".



4.1. Wymagania szczegotowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi
i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano ST . ,,Wymagania ogélne".

5.2. Zakres wykonania Robot

5.2.1. Tynki silikonowe 1 mineralne (w systemie docieplen metoda lekka - mokra)

Do $cian zamocowacé plyty z welny mineralnej, z zastosowaniem zaprawy klejowej. Po
zwiazaniu zaprawy plyty dodatkowo mocowaé do podtoSa tacznikami mechanicznymi. Na
ich powierzchni¢ nanies¢ warstwe zaprawy klejowej zazbrojonej siatkg z wtdkna
szklanego. Na naroznikach i krawedziach zamontowa¢ stosowne profile. Po zwigzaniu
zaprawy, na powierzchnie elewacji nanie§¢ warstwe tynku, zacierajac jego powierzchni¢ do
uzyskania wymaganej struktury i pomalowac¢ zgodnie z technologia Szczegdty wykonania
ocieplenia w systemie metody lekka-mokra: Warstwa fakturowa $ciany, na ktérej ma by¢
przyklejona izolacja powinna by¢ trwale potaczona z konstrukcja. Nalezy usung¢ wszelkie
pyly i inne zanieczyszczenia. Ewentualne ubytki nalezy wczesniej uzupetnié, a zniszczenia,
zarysowania itp. naprawic¢. Nie dopuszcza si¢ przyklejania izolacji do powierzchni §cian,
na ktérych kruszy si¢ lub odspaja warstwa fakturowa. Przed rozpoczeciem wtasciwych prac
nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ do podtoza. Sita potrzebna do oderwania probek izolacji po
4 dniach powinna by¢ wicksza niz 8N/cmo. JeSeli na powierzchni $ciany wystepuja
nieréwnosci wigksze niz 10mm (np. na stykach prefabrykatéw), to nalezy je wyréwnac
zaprawg cementowa 1:3 z dodatkiem dyspersji polioctanowinylowej w ilosci ok.4% lub
kleju lateksowego ekstra w ilosci ok. 10% w stosunku do ci¢zaru cementu. Uskoki powyzej
3cm nalezy wyrownac¢ przez naklejenie grubszej warstwy styropianu o tak zmieniajacej si¢
grubosci, aby nastapito wyréwnanie Sciany. Prace nalezy wykonywac tylko przy
bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze powyzej +5°C, na powierzchni §ciany nie
nagrzanej powyzej 30°C. W przypadku budowy w okresie jesienno-zimowym nalezy
stosowa¢ materialty dopuszczajace do prac dociepleniowych od+1oC.

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:

— przygotowanie podtoza,

— przygotowanie masy klejace;j,

— pocigcie ptyt izolacyjnych na potrzebne wymiary,
— przyklejanie izolacji,

— naklejanie siatki z widkna szklanego,

— wykonanie zewngtrznej wyprawy elewacyjnej,

— wykonanie obrobek blacharskich

Mase klejaca nalezy naktada¢ na plyty izolacyjne nie cigglta warstwa, lecz pasami i
plackami o grubosci 1,5 do 2cm. Pasma powinny mie¢ szeroko$¢ 3~4cm i nalezy je naktadac
po obwodzie w odlegtosci 3 cm od krawedzi, aby po przylozeniu do $ciany masa nie
wycisneta si¢ poza obrys plyty. Na srodkowej czesci ptyt o wymiarach 100x50cm powinno
by¢ natoSonych 8~10 plackéw o $rednicy 6~8cm, a na ptytach mniejszych odpowiednio
mnie;j.



Po natozeniu masy klejacej na ptyte nalezy ja bezzwlocznie przytozy¢ do $ciany w
przewidzianym dla niej miejscu i doktadnie docisng¢ przez uderzenie drewniang packa az
do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co trzeba sprawdzi¢ przez
przytoSenie taty. Jezeli masa klejaca zostanie wycisnicta poza obrys plyty nalezy ja usunaé.
Plyt swiezo przyklejonych nie mozna dociska¢ po raz drugi ani w jakikolwiek sposob
poruszaé, gdyz powoduje to zmniejszenie przyczepnosci. JeSeli plyta nie zostanie dobrze
przyklejona, nalezy ja oderwac, zebra¢ mase klejaca ze Sciany po czym naklei¢ ponownie.
Naklejanie izolacji powinno odbywa¢ si¢ od dotu ku gorze. Ptyty nalezy ustawia¢ w
uktadzie poziomym, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Szczeliny wigksze niz 2mm
sa niedopuszczalne. Zapetnianie szczelin masg klejacg lub wyré6wnywanie t3 masg
nieréwnosci na powierzchni wigkszych niz 3 mm jest zabronione. Nierdwnosci wigksze niz
3mm nalezy $cig¢ lub zeszlifowac. Po przyklejeniu ptyty nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
mechanicznie kotkami o srednicy min.l0mm i dtugo$ci wynikajacej z glgbokosci kotwienia
(min.5cm w podtoSu nosnym (np. w wiencu) lub min. 5cm z dtuzsza strefa rozprezna w
przypadku podloza z pustkami powietrznymi). Kotki nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie, z
zastosowaniem mijanek. Powinno przypada¢ 8 kotkow na 1m2. Wiertarke nalezy uruchomic
dopiero po przebiciu plyty izolacyjnej i dotknieciu wierttem o podioze. Aby nie byto Sadnych
sladow kotkéw, nawet przy ekstremalnych warunkach atmosferycznych nalezy uzy¢ kotkow
z gléwka styropianowa. Pozwoli to rOwniez na bezproblemowe zeszlifowanie powierzchni.
Przyklejanie siatki z wt6kna szklanego mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia ptyt izolacyjnych. Mase klejaca nalezy nanosi¢ na podtoze ciagla warstwa o
grubos$ci ok.2mm, rozpoczynajac od gory Sciany, pasami pionowymi szerokosci siatki. Po
nalozeniu masy nalezy natychmiast przyklei¢ siatke przez wciskanie jej w t¢ mas¢ za
pomocg packi. Siatka powinna by¢ odwijana z rolki stopniowo w miar¢ przyklejania i
catkowicie wcis$ni¢ta w mas¢ klejaca. Nastgpnie nalezy nanieS¢ druga warstwe masy
klejacej grubosci ok. Imm w celu catkowitego przykrycia siatki klejem. Przy naktadaniu tej
warstwy calg powierzchni¢ doktadnie wyréwnaé przez zatarcie. Grubos¢ warstwy klejacej
powinna wynosi¢ nie mniej niz 3mm i nie wig¢cej niz 6mm. Naklejona siatka nie moze
wykazywac¢ sfaldowan i powinna by¢ réwnomiernie napigta. Sasiednie pasy powinny by¢
naktadane na zaktad nie mniejszy niz 10cm w pionie i poziomie. Szeroko$¢ siatki powinna
by¢ tak dobrana, aby bylo mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na calej ich
glebokosci. NaroSniki otworéw powinny byé wzmocnione przez naklejenie po przekatnej,
bezposrednio na styropianie kawatkéw siatki o wymiarach 20x35cm - ,,diagonalne". Siatka
przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucigta na narozniku, lecz nalezy ja zagiac¢ i
nalozy¢ na $cian¢ sgsiednig pasem o szerokosci ok.IScm. W celu zwigkszenia odpornosci
warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne, wszystkie naroSniki na parterze oraz
oscieza na wszystkich kondygnacjach nalezy zabezpieczy¢ katownikami ochronnymi PCV z
siatkg. W cze$ci parterowej Scian i w ocieplanej czesci cokotowej nalezy zastosowac 2
warstwy siatki z wiékna szklanego lub pojedynczo siatke pancerna.

Potaczenia systemu z innymi elementami budowlanymi lub materiatami takimi jak ramy
okienne, parapety, drzwi, balkony, dachy itd. muszg by¢ wykonane poprzez szczeling
polaczeniowa wypetniona specjalna, peczniejaca taéma uszczelniajaca. Nie nalezy uSywaé
do tego celu silikonu, poniewaz pod wpltywem czasu traci on swoje wtasciwosci plastyczne i
wymagalby wymiany. Po min. 3 dniach od naklejenia siatki mozna rozpocza¢ wykonywanie
wypraw elewacyjnych. Wyprawy nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej +5°C i
poniSej 25.C. W przypadku budowy w okresie jesienno-zimowym nalezy stosowaé materiaty
dopuszczajace do prac dociepleniowych od+1oC.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw
atmosferycznych, silnego wiatru oraz podczas dni upalnych.



Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ obrobki blacharskie, zgodnie z niniejszg ST.
Obrdbki te nalezy mocowaé do drewnianych kotkéw osadzonych w trakcie przyklejania
izolacji, w doktadnie dopasowanych wycigciach w ptytach izolacyjnych. Szczeliny
dylatacyjne konstrukcji budowli muszg by¢ wykonane w systemie dociepleniowym.
Dodatkowe szczeliny dylatacyjne nie s3 wymagane. Do zabezpieczenia dylatacji nalezy uzy¢
specjalnych profili dylatacyjnych, sktadajacych si¢ z petli dylatacyjnej i obustronnych profili
naroSnikowych z paskami tkaniny z wiékna szklanego lub materiatu trwale plastycznego.
Spoing¢ dylatacyjng nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem, np. przez wypelnienie jej na czas
prac paskiem styropianu. Po zakofczeniu prac nalezy zdemontowa¢ rusztowania i
uporzadkowac teren wokot budynku.

5.2.3. Montaz parapetéw zewnetrznych

Parapety z blachy aluminiowej Prefalz deluxe delphin gr. 0,7mm nalezy ustawi¢ w
otworze na zaprawie, zachowujac wymagane spadki i wysuni¢cie poza obrys elewacji.
Szczeliny wypetni¢ 1 otynkowac. Styki uszczelni¢ szczeliwem.

5.2.4. Montaz parapetéw zewngetrznych taraséw
Parapety zewnetrzne stolarki aluminiowej w przestrzeni taraséw i drzwi drewnianych
balkonowych - ptytka gresowa na twardym styropianie ekstrudowanym

5.2.4.Wykonanie obrébek blacharskich
Obrdébki blacharskie wykona¢ zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normami z
blachy aluminiowej Prefalz deluxe delphin gr. 0,7mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST ,,Wymagania
ogolne". los¢ wykonanych Robét okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j i
pomiaru w terenie.

6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na
biezaco, w miare postepu Robét, jakosci uSywanych przez Wykonawce materialéw i
zgodnosci wykonywanych Rob6t z dokumentacja projektowg i wymaganiami ST. W
szczegdlnosci obejmuja:
— badanie dostaw materiatow
— kontrole prawidltowos$ci wykonania Robét (geometrii i technologii)
— kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
—ocen¢ estetyki wykonanych rob6t
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robét
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST ,,Wymagania ogélne"



7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
— metr szescienny [m3] w przypadku elementéw drewnianych
— metr kwadratowy [m2] w przypadku wykonania tynkéw, ocieplen,
— metr [m] w przypadku montaSu parapetéw

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoélne zasady odbioru Robét
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne zasady platnosci
Ogdlne podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne".

9.2. Skladniki ceny
9.2.1 .W przypadku tynkéw mineralnych i silikonowych z dociepleniem
— dostawe materiatéw
— przygotowanie i nalozenie zaprawy klejowe;]
— mechaniczne zamocowanie plyt styropianowych
— przyklejenie siatki zbrojeniowe]
— zabezpieczenie krawedzi i naroSy
— naniesienie 1 zatarcie tynku
— badania na budowie i laboratoryjne

9.2.2. W przypadku tynkéw tradycyjnych bez docieplenia
—dostawg materialéw
—oczyszczenie podloza
—naniesienie obrzutki cementowe}]
—przygotowanie i natozenie zaprawy tynkarskiej
—zatarcie tynku
—badania na budowie i laboratoryjne

9.2.3. W przypadku desek z drewna modrzewiowego
—dostawg materialéw
—oczyszczenie podloza
- zamocowanie
- wypetnienie szczelin i uszczelnienie stykéw
—badania na budowie i laboratoryjne

9.2.4. W przypadku ptyty elewacyjnej cementowo-drzazgowej
—dostawe materiatow
—oczyszczenie podtoza
— zamocowanie
— wypetnienie szczelin 1 uszczelnienie stykow
— badania na budowie i laboratoryjne



9.2.3. W przypadku blachy tytanowo-cynkowej
—dostawe materiatow
—oczyszczenie podtoza
— zamocowanie
— wypetnienie szczelin 1 uszczelnienie stykow
— badania na budowie i laboratoryjne

9.2.3. W przypadku parapetéw zewnetrznych i obrébek blacharskich
— dostawe¢ materialow
— zamocowanie parapetow i obrobek
— wypetnienie szczelin 1 uszczelnienie stykow
— badania na budowie i laboratoryjne

10.PRZEPISY ZWIAZANE

a) PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

b) PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

¢) PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

d) PN-B-1 4504 - Zaprawy budowlane cementowe

e) PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

f) PN-B-30003 - Cement murarski 15.

g) PN-30020 - Wapno budowlane. Wymagania.

h) PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

1) PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia.

j) PN-H-04653 - Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji
wyrobow metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

k) PN-H-01015 - Ochrona przed korozja, Galwanotechnika. Nazwy i okreslenia.
PN-H-04680 - Ochrona przed korozja. Ochrona czasowa metali.

1) PN-H-97053 - Ochrona przed korozj3. Malowanie konstrukcji stalowych.

Ogo6lne wytyczne.

m) PN-B-10102 - Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

n) PN-C-01700 - Wyroby lakierowe. Nazwy i okreslenia.

0) PN-C-81913 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

p) PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

q) PN-B-1 0101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

r) PN-B-12061 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly i ksztattki elewacyjne.

s) PN-B-01 802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

t) PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony.
u) PN-B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1
Selbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna. Wymagania

v) PN-B-0 18 13 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1
Selbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru.

w) PN-B-04620 - Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..

x) PN-B-04631 - Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Metody badan.
y) PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E).
z) PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

aa) PN-EN ISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie.
Wielkosci fizyczne i definicje



B - 00.02.06 STOLARKA I SLUSARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw wyposazenia
zwigzanego z przedmiotem zamowienia wykonaniem PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY
BUDYNKU W ZWIAZKU Z JEGO MODERNIZACJA W LUBUSKIM URZEDZIE
WOJEWODZKIM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t wymienionych
w punkcie 1.1., obejmujacych monta$S:
1.3.1. stolarka drzwi wewnetrznych aluminiowa anodowana,
1.3.2. stolarka drzwi szklanych oraz naswietli nad drzwiami i naswietli gérnych nad drzwiami
aluminiowa anodowana
1.3.3. drzwi EI 60 strefy p-poz
1.3.4. $cianki podparapetowe
1.3.5. drzwi wewnetrzne do pomieszczen biur 1 sanitariatdw drewniane ptytowe
1.3.6. w budynku istniejacym WW na wszystkich kondygnacjach wymiana istniejacych drzwi
do szachtéw
1.3.7. okna réwnolegle wysuwane PAF szybami zespolonymi izolacyjnymi 1 zewnetrznymi
listwami przyszybowymi w systemie np. Schiico AWS 102
1.3.8. System $wietlikdw o odpornosci ogniowej E 30 Schiico FW 50+. albo o r6wnowaznych
lub podwyzszonych parametrach
1.3.10. wycieraczek,
1.3.11. montaz drabinek wytazowych na dach

Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ tacznie z czgscig rysunkowa (dokumentacja
techniczna) przekazang przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej
zakres rob6t zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych zawartych w
dokumentacji technicznej oraz erracie do nie;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania ogélne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne"

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacja techniczng, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.



Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi
nadzoru do zaakceptowania harmonogram rob6t, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii
stosowanych przy wykonaniu rob6t okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania
0gollne".

2.2. Wymagania szczegotowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa:

2.2.1. Stolarka okienna drewniana o charakterystyce szczegétowo okreslonej w D.T.

- w pomieszczeniach biurowych budynku istniejagcego, w wymienianej fasadzie
zaprojektowano okna réwnolegle wysuwane PAF szybami zespolonymi izolacyjnymi i
zewnetrznymi listwami przyszybowymi w systemie np. Schiico AWS 102 lub réwnowaSnym
pod wzgledem parametréw technicznych, zasady dziatania i estetyki. Okna otwierane
poprzez wysuni¢cie catego skrzydta poza lico Sciany zewngtrznej; wysokos¢ parapetéw 110
cm ; okna w budynku istniejagcym, znajdujace si¢ na wys. powyzej S5m ( od XIII pigtra )
od poziomu terenu przed budynkiem — nieotwieralne; na kondygnacji I pigtra od frontu
i od zaplecza zaprojektowano okna rozwieralno-uchylne: jedno od frontu, i dwa okna od
zaplecza. Okna aluminiowe, zintegrowane z systemem fasadowym o wspétczynniku U=1,1
W/m2K; kolor identyczny jak kolor fasady; okna wyposaSone w klamki aluminiowe lub
stalowe w kolorze aluminium, zaopatrzone w zamki; gwarancja producenta min. 5 lat, na
powtoki lakiernicze min. 10 lat;

- (okna réwnolegle wysuwane) do zastosowania w konstrukcjach stupowo -
ryglowych z zewnetrznymi listwami maskujacymi poziomymi i pionowymi.

Cechy konstrukcyjne:

Elementy réwnolegle wysuwane PAF sktadaja si¢ z izolowanych cieplnie oscieSnic
wpinanych o szeroko$ci zewnetrznej wynoszacej od wewnatrz 31 mm i ramy skrzydta o
szerokosci zewnetrznej 20 mm. Sg one przewidziane do otwierania r¢cznego.

Ramy skrzydet przeszklone zespolonymi szybami izolacyjnymi. Szyba zespolona o
wspotczynniku U=1,1 W/m2K jest mocowana za pomocg listwy przyszybowej, szerokos¢
zewnetrzna 36 mm. kolor identyczny jak kolor fasady; okna wyposaSone w klamki
aluminiowe,

- OKucie réwnolegle wysuwane AWS 102 PAF lub réwnowaSne do elementéw
wpinanych
Cechy konstrukcyjne:

No$nosé okucia réwnolegle wysuwanego wynosi do 250 kg, zaleSnie od zestawu noSyc lub
liczby nozyc i masy skrzydta (rama i szyba). Zestawy noSyc i rozmieszczenie napedéw sa
podane w odpowiednich wykresach wymiarowania, opracowanych przez producenta systemu.
Otwieranie i zamykanie odbywa si¢ za pomocg dzwigni recznej. Wszystkie czesci okucia sg
wykonane z materiatéw nierdzewnych.



- okna w czeSci istniejacej] w pokoju kierowcow — wymiana istniejgcych okien na okna
aluminiowe w kolorze identycznym jak kolor fasady; okna wyposaSone w klamki aluminiowe
lub stalowe w kolorze aluminium, zaopatrzone w zamki; okna rozwieralno-uchylne , rama
wykonana z profili trzykomorowych z przegrodg termiczng o wsp. przenikania ciepta U<1,5
W/m2K; szklenie szktem zespolonym o wsp. przenikania ciepta dla szyby U<1,1 W/m2K;
gwarancja producenta min. 5 lat, na powtoki lakiernicze min. 10 lat.

Na kondygnacji I pietra od frontu i od zaplecza zaprojektowano okna rozwieralno-uchylne:
jedno od frontu, i dwa okna od zaplecza.

Okna w czeSci istniejacej w pokoju kierowcOdw — wymiana istniejgcych okien na okna
aluminiowe w kolorze identycznym jak kolor fasady; okna wyposaSone w klamki aluminiowe
zaopatrzone w zamki;

System okien rozwierno-uchylnych

System okien o podwySszonej izolacyjnosci cieplnej o gtebokosci zabudowy 70 mm
alternatywnie rowniez z ostonigtym odwadnianiem, ze skrzydtami otwieranymi do wewnatrz
lub na zewnatrz.

Skrzydta zlicowane od wewnatrz i od zewnatrz.

Izolacyjnos¢ termiczna:

Konstrukcja o podwySszonych parametrach izolacyjnosci HI(High Insulation) na catym jej
obwodzie — réwnieS w miejscach potaczefi naroSnych i teowych.

Wspétczynnik U dla catej konstrukcji musi byé mniejszy niz 1,5 W/m2xK przy zatloSonym
szkle o wspoétczynniku 1,1 W/m2xK dla samodzielnych elementéw okiennych. Wymaga si¢
stosowania systemow o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej HI.

Cechy konstrukcyjne:

Rama skrzydta niezlicowana od wewnatrz z 10 mm przesunigciem wzgledem
ptaszczyzny ramy.
Powierzchnia zewnetrzna zlicowana.
Wewngetrzng uszczelke przylgowa nalezy umies$ci¢ obwiedniowo. Nie powinna ona by¢
przerywana przez zawiasy lub zawiasy narozne
W strefie izolacji cieplnej umieszcza si¢ wielkoobjetosciowa, komorowg uszczelke
srodkow3.
Wszystkie polaczenia naroSne i teowe wyposaSone w elementy taczace, ktérych labiryntowa
konstrukcja zapewnia rozprowadzenie kleju w sposob kontrolowany.
Dociskane przylgi wyposaSone sa poza tym na stykach w elementy uszczelniajace naroSne /
stykowe lub katownik ukosny.
Styki teowe sa uszczelniane za pomoca naleSacych do systemu poduszek uszczelniajacych i
materiatéw uszczelniajacych zachowujacych trwatg elastycznos¢ w obszarze labiryntowych
elementéw uszczelniajacych styki.
Aby zapewni¢ wilasciwg wentylacje podstawy przylgi, nalezy zastosowac specjalne klocki
nalezace do systemu.
System nalezy wyposaSy¢ w listwy przyszybowe o przekroju prostokatnym. Listwy montuje
si¢ za pomocg uchwytéw z tworzywa sztucznego, wyréwnujacych tolerancje.
Aby zwigkszy¢ poziom izolacji cieplnej, nalezy zastosowa¢ uszczelki przyszybowe z
ptetwami.
Gtebokos¢ profili:
(podane tutaj wymiary formalne stanowig wymagania minimalne i nalezy je dostosowa¢ do
wymagan statycznych i architektonicznych).
OscieSnica, stupek, rygiel 70 mm
Glebokos¢ profili nalezy dostosowa¢ do wymagan statycznych.
Rama okna 80 mm



Ukryte okucia do okien rozwierno-uchylnych typu AvanTec lub o cechach
réwnowaznych:

Ukryte okucie do okien rozwierno-uchylnych z obstuga jednorgczng, do skrzydet
okiennych, szerokos¢ otwarcia w potoSeniu uchylnym 175 mm (noSyce 400) lub 135 mm
(noSyce 300).

Cechy konstrukcyjne:

Wszystkie czesci okué, réwnieS toSyska noSycowe i dolne toSyska naroSne nie sa
widoczne przy zamknietym skrzydle.
Okucie jest wyposaSone w blokade nieprawidtowej obstugi, dziatajagca w potozeniu
rozwiernym i uchylnym. Lozysko naroSne jest zabezpieczone przed wywazeniem.
FoSyska noSycowe i loSyska naroSne ograniczaja szeroko$é otwarcia skrzydta w pozycji
rozwarcia do 90°. W tym potoSeniu pozostaje szczelina o szerokosci tylko 5 mm pomiedzy
krawedziami profili o$cieznicy i ramy skrzydia. Szeroko$¢ otwarcia (przeswit) nie jest wigc
zmniejszona przez ram¢ skrzydla w przeswicie.
Poszczegdlne elementy okué, jak ryglowania, przektadnie katowe, toSyska naroSne, zaczep
najazdowy, wsporniki odciaSajace i noSyce do okien rozwierno - uchylnych sa
skonstruowane tak, ze mozna je stosowaé w sposéb intuicyjny. MontaS tych czesci w
rowkach do mocowania oku¢, znajdujacych si¢ w obszarze wrebu profilu, odbywa si¢ w
spos6b umoSliwiajacy zablokowanie.
Fozyska narozne, nozyce i zaryglowania sg regulowane. Zakres regulacji tozysk naroznych w
pionie - 1 mm, + 2 mm, zakres regulacji bocznej + 0,7mm. NoSyce: podnoszenie skrzydta 4
mm, opuszczanie skrzydta 2 mm, docisk + 1 mm. Zaryglowania: docisk - 1,5 mm, + 1 mm.
Zaczepy ryglowe przykrywaja ich prowadnice, co zapewnia skuteczng ochrone przed
zanieczyszczeniem rowkow prowadzacych.
Wewngetrzna uszczelka przylgowa nie jest przerywana przez wycigcia na tozyska nozycowe i
fozyska narozne. Wszystkie czesSci oku¢ sa wykonane z materiatow nierdzewnych. Okucie
spetnia wymagania ochrony antykorozyjnej klasy 3, zgodnie z EN 1670. Praca ciggta w klasie
3, wedtug PN-EN 12400.

Swietliki dachowe:

Swietliki dachowe wykonane ze szkta bezpiecznego o podwyzszonej wytrzymatosci
na uderzenie zgodnie z zestawieniem stolarki, stolarka aluminiowa anodowana, profil
»ciepty”, wypetnienie ze szkla hartowanego, przezroczystego montowane na konstrukcji
stalowej opartej na kratownicy;
swietliki wyposazone w podnosnik elektryczny z mozliwos$cig uchylania z pozycji cztowieka;
swietlik zlokalizowany bliSej elewacji budynku WW — w klasie odpornoéci ogniowej E30.
System $wietlikow bez odpornosci ogniowej : Schiico FW 50+.HI albo o réwnowaSnych
lub podwySszonych parametrach i cechach konstrukcyjnych.

Opis systemu umieszczono powyzej.

System $wietlikow o odpornosci ogniowej E 30: Schiico FW 50+. albo o réwnowaSnych
lub podwySszonych parametrach i cechach konstrukcyjnych. Elementy przegrody
przeciwpoSarowej fasady ocieplanej jako konstrukcja stupowo-ryglowa, ze stupkami o
szerokosci zewnetrznej S0 mm, umieszczona jako $wietliki dachowe. Konstrukcje nalezy
wykona¢ zgodnie z Aprobata Techniczna oraz dokumentami wymaganymi dla konstrukcji
odpornych ogniowo.



Cechy konstrukcyjne:

Profile no$ne s3 rozmieszczone wewnatrz. Wszystkie krawedzie profili s
zaokraglone. Potaczenia rygli ze stupkami s3 wykonywane przy zastosowaniu doktadnie
dopasowanych elementéw taczacych.

W zewnetrznych komorach profili draSonych rygli i stupéw umieszczane sa izolatory. Profil
rygla nalezy podcia¢ w taki sposob, aby rowek na uszczelke rygla zachodzit na rowek na
uszczelke stupa. Przylgi przyszybowe zaopatrzone s3 w samoprzylepne tasmy
uszczelniajace, ktére w razie pozaru ulegaja spienieniu. NaleSy zatoSyé profile ze stali
szlachetnej, stuSace do mocowania szyb.

Szerokosci zewngtrzne profili: - Stup 1 rygiel 50 mm

Stolarka drzwi zewnetrznych aluminiowych i stalowych:

Drzwi zewnetrzne stalowe do pomieszczenia agregatu na dachu zaplecza z o$cieznicg
stalowa, z zamkiem wpuszczanym oraz z wktadka z kluczami; drzwi dwuskrzydtowe
( skrzydto bierne blokowane za pomoca dwoch rygli ) - skrzydta drzwiowe wypetnione
panelem cieptym z podwéjnej blachy stalowej oraz plyty styropianowej; oscieSnica i drzwi
malowane proszkowo na kolor RAL 7040;
UWAGA: Minimalny wymiar otworu ( przejscia ) po otwarciu skrzydta do kata 90° nie moze
by¢ mniejszy niz 90cm. Zawiasy nie moga zmniejsza¢ Swiatla przejscia.

Stolarka drzwi zewnetrznych pomieszczen technicznych i wej$¢ do zaplecza
aluminiowa zaopatrzona w zamki, zawiasy w ilo§ci wymaganej i samozamykacze montowane
od strony wewngtrznej oraz odbojniki z kontrolowanym procesem zamykania , stolarka o
wspotczynniku U<2,6 W/m2K, stolarka o minimalnej gwarancji 5 lat; profil trzykomorowy z
przegroda termiczng, skrzydta wypeitnione panelem z blach aluminiowych ocieplonych
pianka pouliretanowa;

- stolarka drzwi zewnetrznych na patio aluminiowa anodowana zaopatrzona w zamki,
profil ,,ciepty”, szklone szkltem zespolonym bezpiecznym, wspoétczynnik przenikania ciepta
dla szyb U<1,1 W/m2K, stolarka o wspoétczynniku U<2,6 W/m2K, stolarka o minimalnej
gwarancji 5 lat; profil trzykomorowy z przegroda termiczna, skrzydta wypelnione pianka
pouliretanowa;

- Scianka szklana z drzwiami dwuskrzydlowymi na patio na parterze wykonana
w stolarce aluminiowej, systemowej w systemie pozostalej czesci fasady oraz w kolorystyce
jak reszta fasady; rama wykonana z profili trzykomorowych z przegroda termiczng o wsp.
przenikania ciepta U<2,6 W/m?K; szklenie szkltem zespolonym o wsp. przenikania ciepta dla
szyby U<1,1 W/m2K; gwarancja producenta min. 5 lat, na powtoki lakiernicze min. 10 lat
UWAGA: W przypadku drzwi dwuskrzydtowych minimalny wymiar otworu ( przejscia ) po
otwarciu skrzydta do kata 90° nie moze by¢ mniejszy niz 90cm. Zawiasy nie moga
zmniejsza¢ $wiatla przejscia. Zaprojektowano drzwi aluminiowe np. Schiico ADS 70 HD lub
réwnowaznym o porownywalnych parametrach i cechach konstrukcyjnych
System drzwi o podwySszoneJ izolacyjnosci cieplnej o gigbokos¢ zabudowy 70 mm, dla
skrzydet bardzo cigSkich i bardzo duSych, o duSym obcigSeniu ciagtym, dla 1- i 2-
skrzydtowych drzwi przylgowych, otwierajacych si¢ do wewnatrz i na zewnatrz,
powierzchnie wewngtrzna 1 zewnetrzna zlicowane, alternatywnie jako konstrukcja szprosowa,
z czg$ciami bocznymi lub naswietlami (skrzydta stale) albo z moSliwoscia integracii
elementow wpinanych z systemem fasad Schiico.



Izolacja cieplna:

Widoczna szerokos¢ powierzchni ramy i skrzydta 147 mm, wspoétczynnik przenikania
ciepta Uf = 2,52 W/(m2K).

Cechy konstrukcyjne:

Konstrukcja z zawiasami rolkowymi jest sprawdzona pod katem obcigzenia
mechanicznego wedlug PN-EN 12400 i1 zaklasyfikowana do klasy min 7 . Zawiasy rolkowe sg
zaklasyfikowane zgodnie z PN-EN 1935 do klasy 14. Dopuszczalna masa skrzydta 200 kg.
Drzwi o konstrukcji zlicowanej od wewnatrz i od zewnatrz, z obustronng obwiedniowa
szczeling cieniowg o szeroko$ci 5 mm, a w przypadku dwuskrzydlowych drzwi
przeciwpanicznych - ze szczeling cieniowg o szerokosci 11 mm. Listwy zespolone posiadaja
izolacje cieplng z tworzywa piankowego, zapewniajacg wysoka izolacyjnos¢ cieplng.
Profile skrzydet drzwi s3 wyposaSone w dzielone listwy zespolone.

Wszystkie polaczenia naroSne i teowe wyposaSone w elementy taczace, ktérych labiryntowa
konstrukcja zapewnia rozprowadzenie kleju w sposéb kontrolowany. Dociskane przylgi
wyposaSone sa poza tym na polaczeniach teowych w elementy uszczelniajace. Styki teowe
sg uszczelniane za pomocg nalezacych do systemu poduszek uszczelniajacych i materiatow
uszczelniajacych zachowujacych trwalg elastyczno$¢ w obszarze labiryntowych elementéw
uszczelniajacych styki. E.aczniki naroSne profili skrzydet sa wyposaSone w tulejki
zapewniajace ciche prowadzenie popychacza. System nalezy wyposazy¢ w listwy
przyszybowe o przekroju prostokgtnym. Listwy montuje si¢ za pomocg uchwytow z
tworzywa sztucznego wyréwnujacych tolerancje. Aby zwigkszy¢ poziom izolacji cieplnej,
nalezy zastosowac uszczelki przyszybowe z ptetwami. Aby zapewni¢ wlasciwa wentylacje
podstawy przylgi, nalezy zastosowacé specjalne klocki nalezace do systemu. Jezeli normy,
wytyczne oraz przepisy budowlane nie stawiaja innych wymagan dotyczacych najnizszego
punktu drzwi, nalezy go wykona¢ w postaci progu przylgowego aluminiowego lub

z tworzywa sztucznego o wysokosci 20 mm 1 z systemem uszczelnienia, zapewniajagcym
szczelno$¢ przy cisnieniu préobnym do 150 Pa, zgodnie z PN-EN 12208.

Gtebokos¢ profili:

OscieSnica, stupek, rygiel 70 mm

Rama skrzydta (drzwi) zlicowana 70 mm

UWAGA: W przypadku drzwi dwuskrzydtowych minimalny wymiar otworu ( przejscia ) po
otwarciu skrzydta do kata 90° nie moze by¢ mniejszy niz 90cm. Zawiasy nie moga
zmniejsza¢ $wiatla przejscia.

2.2.2. Parapety wewnetrzne z ptyty widrowej typu postfirming w kolorze biatlym odpornych
na odksztatcenia, w kolorze bialym, o wymiarach zgodnych z dokumentacjg projektowa
2.2.3. Balustrady 1 barierki zewngtrzne 1 wewnetrzne, wykonane 1 zabezpieczone
antykorozyjnie zgodnie z dokumentacja projektowa

2.2.4. Blacha z blachy aluminiowej Prefalz deluxe delphin gr. 0,7mm

2.2.5. Wycieraczki systemowe z kratki stalowe;j

2.2.6. uchwyty na flagi

2.2.7. drabinki stalowe wykonane i zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z dokumentacja
projektowa

2.2.8. Kotwy elastyczne do montaSu zestawéw stolarki

2.2.9. Kotki rozporowe do montaSu stalowych drzwi

2.2.10. Pianka poliuretanowa do uszczelnien



2.2.11. Silikon do uszczelnien

2.2.12. Farby antykorozyjne - ftalowe do zabezpieczenia oscieSnic stalowych drzwi
wewnatrzlokalowych

2.2.13. Farba do zabezpieczen stali - stosowa¢ zestaw farb chlorokauczukowych lub
malowanie proszkowe

2.3. Deklaracja zgodnosci

Do kaSdej partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta
zaswiadczenie o jakos$ci wyroboéw. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke
materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na $ciskanie oraz
typ prébek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym
wyprodukowano dang parti¢ materiatu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogdélne".

3.2. Wymagania szczegotowe
Wykonawca powinien dysponowa¢ nast¢pujacym sprzetem:
— srodki transportu do przewozu materiatow,
— zestaw do spawania stali
— drobny sprzet pomocniczy do montaSu stolarki i $lusarki
4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania
0golne".

4.1. Wymagania szczegotowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi
i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w B - 00.00 ,,Wymagania
ogoblne".

5.2. Wymagania szczegdlne

Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki i §lusarki,
nalezy sprawdzi¢ na budowie wymiary oéciezy w przegrodach budowlanych. Swiatto otworu
do wypetnienia wyrobem powinno by¢ wigksze niz zewngtrzne wymiary wyrobu, ale nie
wieksze niz 3cm w kierunku poziomym i I0cm w kierunku pionowym (ze wzgledu na parapet
wewnetrzny). Ewentualne niezgodno$ci wymiaréw o$ciezy, zwlaszcza otwory mniejsze niz
przewidywane wymiary stolarki nalezy zgtosi¢ Inzynierowi przed prefabrykacja wyrobow.
W takim wypadku Inzynier wraz Projektantem podejmie stosowng decyzje. W przypadku
stwierdzenia wad i zabrudzen w wykonaniu o$ciezy, nalezy je naprawi¢ i oczyscic.



Stolarke 1 Slusarke, jako gotowy wyrdb (wraz ze szkleniem, okuciami, wyposazeniem
malowaniem itp.) nalezy przygotowa¢ fabrycznie. Gotowy wyrdb nalezy oznaczy¢ w sposob
czytelny dla prawidlowego montazu. Stolarka i §lusarka specjalna, np. p.poS., powinna by¢
opisana przez producenta. Wyroby otwierane powinny by¢ tak wykonane, aby gwarantowaty
otwarcie do kata 90" nawet po otynkowaniu wegarkéw. Okucia, zamki, klamki itp.
Przygotowuje si¢ odrgbnie. Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwierano-uchylne)
powinny by¢ zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym
powstawaniem zwiséw. Narozniki nalezy zabezpieczy¢ ptyta pilSniowag lub grubym
kartonem. Catly element nalezy owing¢ folig ochronng.

5.3. Zakres wykonania Robét

5.2.1.Monta$ stolarki i §lusarki okiennej i drzwiowej, wewnetrznej i zewnetrznej

Okna i drzwi balkonowe nalezy wstawi¢ na podktadkach drewnianych w
przygotowane i oczyszczone otwory (oscieSa), ustawi¢ w pionie i poziomie (w trzech
ptaszczyznach) i zamocowac. Dopuszczalne odchylenie oscieznic od pionu i poziomu nie
moze by¢ wigksze niz 2mm. Zamocowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikéw
jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozbieralne itp. Mocowanie za pomocg gwozdzi poprzez
oscieznice do osciezy jest zabronione. Rozmieszczenie i liczb¢ punktéw do mocowania
nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢ wymagang stabilno$¢ i trwatos¢. Po zamontowaniu nalezy
sprawdzi¢ wypoziomowanie i prawidlowos¢ dzialania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzydta powinny otwiera¢ si¢ swobodnie, ale pozostawa¢ nieruchome w dowolnym
wychyleniu, a okucia powinny dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskac
skrzydta do oscieSnicy. Otwieranie powinno odbywaé si¢ do wewnatrz pomieszczen.
Parapety wewnetrzne nalezy osadzi¢, tak aby lekko zachodzity pod o$cieSnice,
wypoziomowac¢ i zamocowa¢ na zaprawe. Wszystkie parapety wewnetrzne, w ramach tego
samego pomieszczenia powinny wystawac¢ przed lico Sciany na jednakowa odlegtosc.
Szczeliny pomiedzy oscieSnicami, a oécieSami nalezy szczelnie wypetnié¢ pianka
poliuretanowa, a styk oscieznicy z parapetem uszczelni¢ materiatem trwale elastycznym, o
dobrej przyczepnosci do podtoza, odpornym na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i
temperatury. Okna, po ostatecznym osadzeniu nalezy wyposazy¢ w klamki i pozostaty
osprzet i zamknac.

5.2.2.MontaS drzwi

Oscieznice nalezy osadzi¢ analogicznie jak o$cieSnice okienne. Otwieranie zgodne z
dokumentacja projektowa. Szczeliny pomiedzy oscieSnicami, a oscieSami nalezy doktadnie
wypelni¢ piankg poliuretanowa. Po osadzeniu skrzydet nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje.
Na koniec zamontowa¢ klamki, zamki i pozostaty osprzet.

5.2.3.MontaS drzwi wewnetrznych

Element gtéwny oscieSnic nalezy wstawi¢ w przygotowane i oczyszczone otwory (
oscieza ), ustawi¢ w pionie i poziomie (w trzech ptaszczyznach) i zamocowa¢ mechanicznie
w miejscach docelowo niewidocznych. Element maskujacy nalezy sklei¢ z elementem
gtéwnym. Po osadzeniu skrzydel nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje. Otwieranie zgodne z
dokumentacja projektowa. Na koniec zamontowa¢ klamki, zamki i pozostaty osprzet.

5.2.4.Montaz balustrad, i
Balustrady nalezy w ramach moSliwosci prefabrykowa¢ w warunkach warsztatowych
wg dokumentacji projektowej, zabezpieczy¢ antykorozyjnie.



Prefabrykowane elementy osadzi¢ na budowie w sposéb okreslony w dokumentacji
projektowej, spasowac¢ i wykonczy¢ styki. Balustrady balkonowe montowa¢ przed
rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem elewacji.

5.2.5. Wykonanie obrébek blacharskich
Obrdbki blacharskie wykona¢ zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST ,,Wymagania
ogolne". llos¢ wykonanych Robdt okresla sie¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
pomiaru w terenie.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na
biezaco, w miare postepu Robét, jakosci uSywanych przez Wykonawce materialéw i
zgodnosci wykonywanych Rob6t z dokumentacja projektowg i wymaganiami ST. W
szczegdlnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatéw

— kontrole prawidlowos$ci osadzania elementéw (geometrii i
technologii)

— kontrol¢ poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw

— kontrole poprawno$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— kontrolg¢ poprawnosci funkcjonowania mechanizméw

—oceng¢ estetyki wykonanych rob6t

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania
ogoblne".

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
a) metr kwadratowy [m2] w przypadku montazu stolarki i $lusarki okiennej i
drzwiowej,
b) metr [m] w przypadku montaSu parapetéw oraz balustrad,



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru Robédt
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdélne".

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne zasady platnosci
Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogélne".

9.2. Skladniki ceny
9.2.1. W przypadku montaSu stolarki i §lusarki okiennej i drzwiowej
— dostawe materiatéw
— osadzenie elementéw w otworach
— osadzenie i regulacj¢ skrzydet
—montaz okué
—montaz konstrukcji posredniej pod prowadnice rolet
(kondygnacja I)
— badania na budowie i laboratoryjne
9.2.2. W przypadku montaSu balustrad
— dostawe materiatéw
— warsztatowe przygotowanie elementow
— dostawe 1 montaz prefabrykatéw
— badania na budowie 1 laboratoryjne
9.2.3. W przypadku obrébek blacharskich
— dostaw¢ materialow
— zamocowanie parapetow i obrobek
— wypetnienie szczelin 1 uszczelnienie stykow
— badania na budowie i laboratoryjne

11.PRZEPISY ZWIAZANE

a) Instrukcje stosowania materiatéw i montaSu urzadzen wydane przez producentéw.
b) Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut
Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne upowaSnione instytucje.

¢) Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montaSowych, tom I,
czese I~1V,

d) Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 ,,Ochrona drewna budowlanego przed
korozja biologiczng srodkami chemicznymi",

Stosowne Polskie Normy, w tym :

a) PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia

b) PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

¢) PN-90/B-92210 - Elementy 1 segmenty Scienne aluminiowe Drzwi 1 segmenty z
drzwiami - szklone, klasy 0 1 OT Ogdlne wymagania i badania

d) PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych,

e) PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wptyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja,

f) PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odporno$ci na obcigzenia
statyczne dziatajace prostopadle do ptaszczyzny skrzydta,

g) PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odporno$ci na obcigzenia udarowe,
h) PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornos$ci na wstrzasy,



i) PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badan odporno$ci na wtamanie ObciaSenia

statyczne prostopadte i rownolegte do ptaszczyzny skrzydta,

j) PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odpornosci na obciaSenie

pionowe

k) PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymato$ci na skrecanie
statyczne

1) PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

m) PN-82/B-92010 - Elementy i segmenty $cienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary
modularne

n) PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty $cienne metalowe Drzwi o zwigkszone;j
odpornosci na wtamanie - klasy C Wymagania i badania uzupetniajace,

0) PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych
przez wielokrotne wichrowanie

p) PN-EN 107:2002U - Metody badan okien - Badania mechaniczne

q) PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja wtasciwo$ci mechanicznych - ObcigSenie
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne

r) PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odporno$é¢ na obciaSenie wiatrem — Klasyfikacja
s) PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporno$é na obciaSenie wiatrem - Metoda
badania 91.060.50

t) PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -
Metoda badania

u) PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja

v) PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

w) PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja

x) PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

y) PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych
modularnie

z) PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Ztacza klinowe Wymagania i badania

aa) PN-B-05000:1996 - Okna 1 drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

bb) PN-EN 949:2000 - Okna i §ciany ostonowe, drzwi, zastony i Saluzje - Oznaczanie
odpornosci drzwi na uderzenie cialem migkkim i ciezkim

cc) PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i Saluzje - Odporno$é na wybuch - Metoda
badania - Cz¢$¢ 1: Rura uderzeniowa

dd) PN-EN 13123-1:2002U - Okna, drzwi i Saluzje- Odporno$¢ na wybuch- Wymagania
1 klasyfikacja -Cze$¢ 1: Rura uderzeniowa

ee) PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwi, Saluzje i zastony — Kuloodporns¢ - Metody badan,
ff) PN-EN 1522:2000 - Okna, drzwi, Saluzje i zastony - Kuloodporao$¢ - Wymagania i
klasyfikacja

gg) PN-EN 12046-2:2001 - Sity operacyjne - Metoda badania - Cz¢$¢ 2: Drzwi

hh) PN-EN 951:2000 - Skrzydia drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci,
grubosci 1 prostokatnos¢

ii) PN-EN 1294:2002U - Skrzydta drzwiowe - Okreslenia zachowania si¢ pod

wplywem zmian wilgotnosci w kolejnych jednorodnych klimatach

j)) PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe - Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem
twardym

kk) PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Plasko$¢ ogdlna i miejscowa - Klasy
tolerancji

11) PN-EN 952:2000 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogélna i miejscowa. Metoda pomiaru
H) PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe - Wysokos¢ szeroko$¢ grubos¢ i prostokgtnosc -
Klasy tolerancji



mm) PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana Drzwi drewniane listwowe wewng¢trzne
nn ) PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana Naswietla drewniane wewngtrzne

00) PN-EN 12194:2002U - saluzje, zastony zewngtrzne 1 wewnetrzne - Niewlasciwe
uzytkowanie — Metody badan

pp) PN-EN ISO 10077-1:2002 - Wtasciwosci cieplne okien drzwi i zaluzji -
Obliczanie wsp6tczynnika przenikania ciepta - Czg$¢ 1: Metoda uproszczona

qq) PN-EN ISO 12567-1:2002U - Wtasciwosci cieplne okien 1 drzwi - Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej - Cze$¢ 1: Kompletne
okna i drzwi

) PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze.
Tulejki toSyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.



