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00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ogólnobudowlanych, związanych z przedmiotem zamówienia polegającym na 
wykonaniu PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU W ZWIĄZKU Z JEGO 
MODERNIZACJĄ W LUBUSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE 
INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentacji projektowej dla 
określenia wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 
Powyższa Specyfikacja Techniczna stosowana jest dla robot i w szczegółach weryfikowana 
zgodnie ze szczegółowym zakresem zawartym w D.T. i przedmiarem robót 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
ogólnobudowlanych wymienionych w punkcie 1.1. i 1.2 , łącznie z: 
   ♦ niezbędnym zakresem prac geodezyjnych, polegających na  
    wytyczeniu powierzchni zabudowy, osi itp., wyznaczeniu  
    poziomów, 
   ♦ inwentaryzacją wykonanych elementów obiektu 
   ♦ projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezbędnymi do 
    uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
   ♦ ewentualnymi zmianami projektowymi wykonanymi na zlecenie 
    Zamawiającego przy akceptacji Projektanta. 
 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną , przekazaną przez 
Inwestora a także Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz umową 
szczegółową. Specyfikacja techniczna obejmuje podany niŜej zakres robót zasadniczych. 
Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do 
realizacji wymienionych prac zasadniczych: 
 
1.3.0 Grupa cpv - 451 Rozbiórki i przygotowanie terenu pod budowę    
 
1.3.0.1. Inwentaryzacja istniejących obiektów 
1.3.0.2. Rozbiórka obiektów wg wytycznych dokumentacji technicznej 
1.3.0.3. Roboty przygotowawcze, 
1.3.0.4. Roboty ziemne 
 
 
 
 
 
 



1.3.1. Grupa cpv - 452 ; 454 Roboty budowlane 
 
1.3.1.1.Fundamenty, 
1.3.1.2.Ściany 
1.3.1.3.Schody 
1.3.1.4.Stropy i posadzki 
1.3.1.5.Dachy 
1.3.1.6.Stolarka / ślusarka 
1.3.1.7.Szyb windy 
 

1.3.2 Grupa cpv - 452 Zagospodarowanie terenu w 
 
1.3.2.1. Wytyczenie osi i punktów wysokościowych 
1.3.2.2.Zieleń 
1.3.2.3.Roboty drogowe, 
1.3.2.4.Roboty drogowe – chodniki 
1.3.2.5.Roboty drogowe – obrzeża 
1.3.2.6.Roboty drogowe – pieszo - jezdnie, 
 
1.3.3.Grupa cpv - 453 Roboty instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne 
 
1.3.3.1. Wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej 
1.3.3.2. Ułożenie rurociągów ciśnieniowych zgodnie z D.T 
1.3.3.3. Podłączenie przyborów 
1.3.3.4. Próby szczelności instalacji wodociągowej 
1.3.3.5. Płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych 
1.3.3.6. Wykonanie izolacji termicznej 
 Roboty instalacyjne - wewnętrzna i zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 
1.3.3.7. wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne 
1.3.3.8. ułożenie przewodów kanalizacyjnych z rur CPV 
1.3.3.9. zasypanie wykopów 
1.3.3.10.ułoŜenie pionów kanalizacyjnych z rur CPV z zamontowaniem rur went. na 
dachu 
1.3.3.11.podłączenie przyborów sanitarnych 
1.3.3.12.próby szczelności instalacji kanalizacji 
 Roboty instalacyjne – wewnętrzna i zewnętrzna instalacja centralnego  
  ogrzewania 
1.3.3.13. wykopy liniowe pod przewody centralnego ogrzewania 
1.3.3.14. Ułożenie rurociągów ciśnieniowych z rur stalowych czarnych bez szwu 
łączonych przez spawanie 
1.3.3.15. zasypanie wykopy liniowych pod przewody centralnego ogrzewania 
1.3.3.16. ułożenie rurociągów ciśnieniowych z rur z tworzywa sztucznego 
1.3.3.17. zawieszenie i podłączenie grzejników 
1.3.3.18. montaż i podłączenie ministacji cieplnych, 
1.3.3.19. próby szczelności instalacji c.o. (na zimno i na gorąco) 
1.3.3.20. regulacja instalacji c.o. 
1.3.3.21. malowanie przewodów stalowych 
1.3.3.22. wykonanie izolacji termicznej 
 
 



 Roboty instalacyjne - instalacje elektryczne 
 
1.3.3.23. zasilanie, pomiar, rozdział energii elektrycznej od złącza kablowego do 
poszczególnych odbiorców 
1.3.3.24. instalacja oświetlenia podstawowego i gniazd wtykowych odbiorców ( 
ADMINISTRACJE - klatki schodowe, korytarze) 
1.3.3.25. instalacja oświetlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych w mieszkaniach 
1.3.3.26. instalacja połączeń wyrównawczych 
1.3.3.27. instalacje teletechniczne ( wykrywania p-poŜ, dźwiękowego systemu 
ogłoszeniowego, telewizji przemysłowej i instalacji antywłamaniowej ) 
1.3.3.28. instalację odgromową 
1.3.3.29. oświetlenie terenu 
1.3.3.30. przebudowa kabla światłowodowego 
1.3.3.31. przebudowa sieci teletechnicznej 
1.3.3.32. przebudowa sieci TPSA 
 
1.3.4. Grupa cpv - 454 Roboty wykończeniowe 
 
1.3.4.1. Wykończenie wewnętrzne budynków 
1.3.4.2.Wykończenie zewnętrzne budynków 
1.3.4.3. Pozostałe elementy wyposażenia budynku 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.0 Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt 
wykonawczy, projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
dokumentami geotechnicznymi wraz z uzgodnieniami i dokumentami towarzyszącymi. 
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót . 
1.4.1. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane 
przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz 
aktualny wpis do Izby zawodowej. 
1.4.2. Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla 
celów Kontraktu. W niniejszym przypadku czynności przewidziane dla inżyniera kontraktu 
pełnić będzie Inspektor Nadzoru 
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane 
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis 
do Izby zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu 
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.4. Komisja - osoba lub kilka osób tak określanych w Kontrakcie lub inna osoba bądź 
osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu. 
1.4.5.Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.4.10.Odpowiednia (bliska) zgodność    - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót. 
 
 



1.4.11. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który 
Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, 
robotników i innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także 
wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót. 
 
1.4.12. Personel Zamawiającego - Inżynier oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy i 
inni pracownicy Inżyniera i Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez 
Zamawiającego lub Inżyniera do wiadomości Wykonawcy i każdego z Podwykonawców jako 
Personel Zamawiającego 
1.4.13. Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120 poz. 1126) 
1.4.14. Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub 
jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla części Robót oraz prawni następcy 
każdej z tych osób. 
1.4.15. Polecenie Inżyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.4.16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.4.17. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z 
rozbiórką obiektów istniejących i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. 
1.4.18. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Kontrakcie 
lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w Kontrakcie. 
1.4.19. Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zalewności od kontekstu . 
1.4.20. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie 
zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby (lub osób). 
1.4.21. Zamawiający - osoba wymieniona jako zamawiający w załączniku do Oferty oraz 
prawni następcy tej osoby. 
 
1.5. Warunki dodatkowe związane z realizacją    przedmiotu Zamówienia . 
 
 Wykonawca , uwzględni w ramach ceny koszty wynagrodzenia ryczałtowego 
zobowiązany jest wykonać i uwzględnić koszty: 
 
1.5.1. zorganizowania zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii 
elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i p. poż. , wg projektu 
organizacji placu budowy sporządzonego przez Wykonawcę i przedstawionego 
Zamawiającemu do akceptacji,  
1.5.2. badania gruntów w obrębie budynków przez uprawnionego geologa ,opracowania planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
27.sierpnia 2002 r. – Dz. U. z 2002 roku, Nr 151 poz.1256), 
1.5.3. podłączenia mediów i opłaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, ogrzewani i 
energia elektryczna) dla potrzeb placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robót 
budowlanych, w tym 100% kosztów dogrzewania budynków w okresie zimowym, 
1.5.4. opłat za zajęcia dróg miejskich oraz terenów innych właścicieli, chodników, 
odtworzenia 



nawierzchni , wykonania przepustów wraz z kosztami uzyskania niezbędnych decyzji, 
1.5.5. oczyszczenia nawierzchni chodników i ulic sąsiadujących z placem budowy z 
wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności ziemi lub 
błota, 
1.5.6. napraw nawierzchni chodników i ulic, w przypadku ich zniszczenia, 
1.5.7. naprawienia szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, 
1.5.8. usług geologicznych i geodezyjnych budowy, w tym również wytyczenie granic terenu 
budowy oraz ustalenie niezbędnych punktów wysokościowych w bezpośrednim sąsiedztwie 
zabudowanego terenu, 
1.5.9. wykonania inwentaryzacji geodezyjnej w 2 egzemplarzach oraz pełnej dokumentacji 
powykonawczej, w tym z określeniem przebiegu w posadzkach wszystkich instalacji ( szkice 
z domiarem uzupełnione zdjęciami ), 
1.5.10. przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych 
warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych i 
instalacyjnych, 
1.5.11. wykonywania robót ziemnych przy ewentualnym wystąpieniu wody gruntowej wraz z 
kosztami przyjętej technologii , 
1.5.12. zabezpieczenia skarp wykopów zgodnie z technologią prowadzenia robót ziemnych i 
przepisami bhp, 
1.5.13. zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pełnym zakresie określonym w Umowie, 
1.5.14. oczyszczania i niwelacji terenu, 
1.5.15. wykonania rozbiórek wszelkich pozostałych na terenie placu budowy budowli, 
segregacji i wywiezienia gruzu, wywozu materiałów pochodzących z wykopów a tak że 
odpadów wytworzonych w trakcie budowy, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o 
odpadach, 
1.5.16. pielęgnacji nasadzeń terenów zielonych, w okresie 2 lat od daty odbioru końcowego, 
w tym m.in.: odchwaszczania gleby, oczyszczania nasadzeń z chwastów, palikowania 
istniejących drzew i krzewów, nawożenia materiału roślinnego, cięć sanitarnych zbędnych 
pędów i gałęzi, podlewania roślin w pierwszej fazie wzrostu, zwalczania objawów  
chorobowych, itp. Ilość powtórzeń dla poszczególnych czynności określi szczegółowo 
Umowa przedmiotu zadania. 
1.5.17. w okresie 1 roku od daty odbioru końcowego minimum 4 - krotnego koszenia traw, 
oraz pielęgnacji trawników (nawożenie, wałowanie, zwalczanie chorób, szkodników, 
chwastów, dosiewu nasion w zależności od potrzeb, kontroli prawidłowości uzyskanego 
zadarnienia), za pisemnym powiadomieniem Zamawiającego, Ilość powtórzeń dla 
poszczególnych czynności określi szczegółowo Umowa przedmiotu zadania. 
1.5.18. zapewnienia Inspektorom Nadzoru i Inżynierowi Kontraktu, w okresie trwania 
kontraktu, pomieszczenia do odbywania narad przez minimum 8 osób wraz z wyposażeniem 
biurowym i dostępem do telefonu, 
1.5.19. regulacji i rozruchu instalacji c.o. i c.w. w budynku 
1.5.20. opłat związanych z odbiorem przyłączy i instalacji wewnętrznych w budynku 
1.5.21., koordynacji robot dodatkowych lub/i zamiennych wykonywanych przez 
wykonawców wybranych w trybie ustawowym o zamówieniach publicznych oraz robót 
związanych z wykonawstwem sieci i przyłączy wykonywanych przez dostawców mediów, 
biorących udział w realizacji inwestycji, 
1.5.22. Oraz wszystkich innych prac i czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu 
umowy 
 
 
 



1.6. Przekazanie placu budowy 
  
Zamawiający, w terminie określonym w warunkach umowy protokólarnie, przekaże 
Wykonawcy budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentację techniczną wraz ze 
Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Na wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i materiałów, 
do chwili wystawienia przez Inwestora przejęcia końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone elementy, materiały , urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.7. Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja techniczna Budowy budynku polegającej na wykonaniu „ 
PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU W ZWIĄZKU Z JEGO MODERNIZACJĄ 
W LUBUSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU ORAZ NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 
UZBROJENIA TERENU „ z której wynika szczegółowy zakres przedmiotu umowy, zawiera: 
 

1. P.W. Zagospodarowanie terenu 
2. P.W. Drogi 
3. P.W. Sieci elektryczne zewnętrzne 
4. P.W. Przyłącza i zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej i wody p.poż. 
5. P.W. Architektura. 
6. P.W. Detale i zestawienia stolarek 
7. P.W. Konstrukcja 
8. P.W. Instalacje elektryczne wnętrzowe –schematy strukturalne 
9. P.W. Instalacje elektryczne wnętrzowe –plany instalacji 
10. P.W. Wewnętrzne instalacje sanitarne 
11. P.W. Projekt wykonawczy instalacji bytowej wentylacji mechanicznej, klimatyzacji 

oraz grzewcza nagrzewnic wentylacyjnych. 
12. P.W. Projekt wykonawczy instalacji kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepła. 
13. P.W. Zabezpieczenia p.poż. - SAP i DSO 
14. P.W. Zabezpieczenia techniczna – SWIN i CCTV 
15. P.W. Budowa i przebudowa instalacji teleinformatycznej 

 
1.8. Zabezpieczenie placu budowy 
 Fakt przystąpienia do robót, Generalny Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób 
uzgodniony z przedstawicielem Inwestora. Umieści w miejscach oraz ilościach określonych 
przez Inżyniera, tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji zamówienia , aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców oraz wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności 
i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 



1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w 
stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
   ♦ lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
   ♦ środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem  
    zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi,  
    zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
    powstania pożaru. 
1.10.Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac udowlanych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym sposobem 
realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
 
1.11.Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. Wszelkie materiały odpadowe Użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną 
lub certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste), mogą być Użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
 
1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się 
na powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. 
Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących ich właścicielami, potwierdzenie 
informacji dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urządzeń przed ich 
uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji 
lub urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić 
Inspektora nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi 



Inspektora nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy niezbędnej do dokonania napraw Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach  
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi przed przekazaniem placu 
budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ". 
 
1.14.Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, 
były w zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru 
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inwestora roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć 
roboty utrzymania nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Przedstawiciela 
Inwestora tj., Inżyniera Kontraktu. 
 
1.15 Stosowanie się    do przepisów prawa 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły 
będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. Realizacja inwestycji jest oparte o następujące prawne dokumenty. 
 
   - Umowa szczegółowa, 
   - Specyfikacja Techniczna , 
   - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia , 
   - dokumentacja techniczna . 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
Robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca przedstawi zczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów, odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz sposób próbkowania 
do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. Cechy materiałów muszą być jednorodne i 



wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. Wykonawca zobowiązany jest do 
stosowania materiałów odpowiadających ustaleniom zgodnych z : 
 
   - Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych, 
    ( ustawa nałożyła obowiązek znakowania materiałów i wyrobów 
    budowlanych znakiem CE zgodnie z Art. 5 Ustawy „ Wyrób 
    budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 
    budowlanych , jeżeli jest: 
   - oznakowany CE , co oznacza , że dokonano oceny jego zgodności z 
    normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą  
    techniczną”. oraz „ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
    dnia 14 Maja 2004 – w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
    wprowadzonych do obrotu” 
   - „ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 – w 
    sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do 
    obrotu”.  
   - „ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 – w 
    sprawie systemów oceny zgodności , wymagań, jakie powinny 
    spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie  
    zgodności, oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
    znakiem CE” 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a 
w tym opłaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z 
wykopów w obrębie Placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, będą 
wykorzystane do robót, odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inżyniera. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w umowie, z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody 
Inżyniera. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznej 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z Placu budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się 
niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy, lub poza Placem budowy, w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
 
 



2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych jednak w nawiązaniu do projektu 
technicznego na zasadzie równoważności technicznej i kosztowej. 
 
3. SPRZĘT 
 Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w 
specyfikacji i dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzęt (rusztowania, 
betoniarki, agregat tynkarski, dźwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.) 
powinien być dobrany w zależności od rodzaju robót. Sprzęt Używany do robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST. Wykonawca jest 
zobowiązany do Używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji 
technicznej, w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie. Musi być zgodny 
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego Użytkowania. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez Inżyniera dyskwalifikowane i nie  
dopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inżyniera, w 
terminie określonym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom kontraktu, na polecenie Inżyniera zostaną usunięte z terenu budowy. Wykonawca 
będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na własny 
koszt. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z treścią Umowy, 
przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi w Polsce, normami oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
techniczną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (S T W i O R) oraz poleceniami Inżyniera 
Kontraktu, Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wszystkich elementów Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną . 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, 
jeśli wymagać tego będzie Zamawiający.. Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i części Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
Umowie, Dokumentacji technicznej, SIWZ , S T W i O R, normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji, Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 



Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe 
koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli jakości, Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji technicznej i S T W i O R. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w S T W i O R, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier Kontraktu ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami kontraktu. 
Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie miał 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera, Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 
Tam gdzie jest konieczność wykonywania próbek w sposób ciągły np.: roboty betoniarski 
Generalny Wykonawca zapewni ciągły nadzór laboratorium i przekaże wyniki badań dla 
Inżyniera Kontraktu. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można polskie wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie Inżynierowi ich wyniki do akceptacji. 
 
 



6.5.Raporty z badań    
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez  niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera Kontraktu 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i musi być mu 
zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, na podstawie 
wyników badań dostarczanych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki tych 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją techniczną i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty, deklaracje i atesty 
 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może 
dopuścić do Użycia tylko te materiały, które posiadają: 
   a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że 
    zapewniono zgodność    z kryteriami technicznymi i  
    przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
    i dokumentów technicznych, tzw. : znak CE, 
   b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną 
    w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją  
    określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi S T W i O R. 
 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez S T W i O R, 
każda partia dostarczona do robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane 
przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty budowy 
 
6.8.1. Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu rękojmi i gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 



pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty, będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inżyniera. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
   ♦ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy , zgodna z protokołem 
    przekazania placu budowy, 
   ♦ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej 
   ♦ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających  
    zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót 
   ♦ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
   ♦ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
    podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 
    związku z warunkami klimatycznymi 
   ♦ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
    dokumentacji technicznej 
   ♦ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych),  
    dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót 
   ♦ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót dane 
    dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
    przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził 
   ♦ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
    przeprowadził 
   ♦ inne istotne informacje o przebiegu robót 
   ♦ daty odbiorów robót , 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą 
każdorazowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru i monitorowane przez Inżyniera 
Kontraktu. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
Terminy zgłoszeń oraz wpisów dokonywanych przez Inspektora Nadzoru lub 
Zamawiającego zgodnie z warunkami umowy szczegółowej oraz przepisami Prawa 
Budowlanego. 
 

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.2. 
następujące dokumenty: 
   - dokumenty wchodzące w skład umowy, z decyzją o pozwolenie na 
    budowę 
   - plan BIOZ 
   - protokoły przekazania terenu budowy 
   - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia i 
    umowy cywilno-prawne , 
   - umowy z podwykonawcami, 



   - protokoły z narad i ustaleń, 
   - szkice i operaty geodezyjne, 
   - korespondencję na budowie . 
   - sprawozdania ze spotkań i narad na budowie 
   - protokóły odbioru robót 
 
6.8.4. Dokumenty przygotowane przez wykonawcę    
 
6.8.4.1. W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia na polecenie Zamawiającego realizację umowy następujących 
dokumentów : 
   - Rysunki robocze 
   - Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
   - Dokumentacje powykonawczą 
   - Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
 Dokumenty składane Zamawiającemu winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: 
 Podać adres Zamawiającemu na budowie 
 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich 
zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęci i 
zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur 
złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę 
kontraktu i wszelkie wynikające stad koszty, ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 
 
6.8.4.2. Rysunki robocze 
 Elementy, urządzenia i materiały dla których Zamawiający wyda polecenie 
przedłożenia wykazów rysunków lub opisów nie będą wykonywane, Używane ani 
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych 
ostatecznych rysunków roboczych. 
 Zamawiający sprawdza rysunki sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych 
warunków projektowania i w żadnym wypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte Zamawiający zajmie się 
przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi je i przekaże Wykonawcy w 
terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności 
ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w 
umowie. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu realizację umowy do sprawdzenia po 4 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 
rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy Użyciu standardowej 
kserokopiarki, Wykonawca złoży 3 kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie 
elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane Zamawiającemu w odpowiednim 
terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż    20 dni zwykłych roboczych na ich 
przeanalizowanie. Dostarczenie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych 
ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby Zamawiający otrzymał wszystkie rysunki na 
czas, Żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu 
ich wzajemnych powiązań. Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. 
Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenia elementów w 
odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych.  
 



 Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, 
zawierające następujące informacje : 
   - nazwa inwestycji 
   - nr umowy 
   - ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
   - tytuł dokumentu 
   - nr dokumentu lub rysunku 
   - określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
 
 Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 
materiał lub element. 
Data przekazania – o ile Zamawiający nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 
przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził Wykonawca je i zatwierdził, oraz że 
roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zamawiający w 
uzasadnionych przypadkach, może wymagać składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 
6.8.4.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
 Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie i zgodnie z wymogami zawartymi w p. 2,.3.3 Wykonawca we 
wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania, zgodnie z wymogami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może 
być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego 
 
6.8.4.4. Dokumentacja powykonawcza 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 
przedkładać Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Kompletny zestaw 
rysunków zostanie przekazany Zamawiającemu zgodnie z umową. 
 
6.8.4.5. instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy 
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz  
systemu mechanicznego, elektrycznego i elektronicznego. O wymogu tym zostaną 
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną 
uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. Instrukcje te powinny być 
dostarczone przed uruchomieniem przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy za 
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone 
przez Zamawiającego w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę 
w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zatwierdzeniu przez Zamawiającego o 
stwierdzonych brakach.  
 
 
 
 



 Każda instrukcja powinna zawierać : 
 
   1. Strona tytułowa zawierająca : tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, 
    datę wykonania urządzenia 
   2. Spis Treści 
   3. Informacje katalogowe o producencie. Nazwa firmy i kontakt, nr 
    telefonu i pełny adres pocztowy 
   4. Gwarancja producenta 
   5. Wykresy i ilustracje 
   6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego 
    układu 
   7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
   8. Instrukcje instalacyjne 
   9. Procedura rozruchu 
   10. Właściwa regulacja 
   11. Procedura testowania 
   12. Zasady eksploatacji 
   13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
   14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
   15. Środki ostrożności 
   16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać  
    szczegółowe rysunki montażowe numerami części, wykazami 
    części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, 
    wraz z kompletna instrukcją konserwacji zachowawczej  
    niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzenia. 
   17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy 
    smarować lub naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i  
    zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością  
    smarowania. 
   18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi   
    kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela producenta 
   19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień 
    przekaźników sterujących i alarmowych 
   20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym 
    układów sterujących i oświetleniowych 
 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych 
 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
 
 
 



7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu 
na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. 
Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są 
wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej 
instrukcji zarządzającego realizacją umowy. Długości i odległości pomiędzy określonymi 
punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli 
szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, 
które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST oraz Umowy, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru : 
   - odbiorowi robót zanikających i podlegających zakryciu 
   - odbiorowi częściowemu 
   - odbiorowi ostatecznemu 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony w terminie i na 
zasadach przewidzianych w umowie Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacja z dokumentacja 
techniczną, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych poszczególnych 
elementów robót ujętych w „Harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji robót” 
będącym załącznikiem do umowy. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
 
 



8.4. Odbiór ostateczny 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 
 Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu 
zamówienia. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie 
ustalonym w Umowie. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i 
ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach  ykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
   ♦ dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami 
    oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
    umowy, tzw. dokumentacja powykonawcza, 
   ♦ specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i  
    ewentualne uzupełniające lub zamienne) 
   ♦ protokoły odbiorów technologicznych tj.: badanie wody, protokoły 
    szczelności przewodów sanitarnych oraz gazowych, 
   ♦ dzienniki budowy , 
   ♦ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST , 
   ♦ opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich  
    wyników badań i pomiarów, załączonych do dokumentów 
    odbioru, wykonanych zgodnie z ST , 
   ♦ protokoły sprawdzeń energetycznych :NN , SN , skuteczności  
    ochrony przeciwporażeniowej itp., 
   ♦ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz 
    protokoły przekazania i odbioru tych robót właścicielom  
    terenów bądź urządzeń 
   ♦ geodezyjna inwentaryzację powykonawczą obiektu budowlanego i 
    sieci uzbrojenia terenu 
   ♦ oryginały mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej  
    inwentaryzacji powykonawczej min 3 egz., 
   ♦ protokoły odbioru robót częściowych, 
   ♦ protokoły kominiarskie, 
   ♦ protokoły włączeń do sieci miejskiej wykonanych odcinków sieci 
    wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej , 
 
 



 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest cena protokół odbioru robót : dla faktury przejściowej – 
protokół stanu i zaawansowania robót odbioru robót , dla faktury końcowej protokół z 
końcowego odbioru robót wykonany wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Protokół potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym załącznikiem do faktury . 
Zasadność wystawiania faktur sprawdza Inspektor Nadzoru wraz z formę , terminami 
płatności określonymi umową Kontraktu potwierdzając kwoty do wypłaty. 
 

10 . PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, 
poz. 690 z późniejszymi zmianami) , 
10.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 
z późniejszymi zmianami), 
10.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu, rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 
późniejszymi zmianami) , 
10.4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 
1998 r. Nr 126, poz. 839 z późniejszymi zmianami) , 
10.5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 
poz. 1650) , 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZWIĄZANA Z JEGO 
MODERNIZACJĄ    LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO WRAZ  

Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W 
ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU 

 
ADRES : ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski Dz. nr 371/2, 372, 344, 380/1, 3382 
oraz cz.dz.nr 370, 389 i 613 obręb 5 Śródmieście jednostka ewidencyjna Gorzów Wielkopolski 
INWESTOR : Lubuski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski 
73-110 Stargard Szczeciński, ul. Struga 29 

 
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE – B 00-00 
DZIAŁY: B - 00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
B – 00.00.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
DZIAŁY: B - 01.00. ROBOTY ZIEMNE 
B – 00.01.01. WYTYCZENIE OSI I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
B – 00.01.02. WYKONANIE WYKOPÓW 
B – 00.01.03. WYKONANIE NASYPÓW 
B – 00.01.04. ZIELEŃ 
DZIAŁY: B-02.00. ROBOTY BUDOWLANE 
B - 00.02.01 ROBOTY śELBETOWE I BETONOWE 
B - 00.02.02 KONSTRUKCJE MUROWE 
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B - 00.02.04 TYNKI, OKŁADZINY WEWNĘTRZNE, POWŁOKI MALARSKIE 
B - 00.02.05 ELEWACJE 
B - 00.02.06 STOLARKA I ŚLUSARKA 
 
SPIS TREŚCI DZIAŁÓW 
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4. TRANSPORT 
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B - 00.00.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 Podmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru rozbiórki obiektów w trakcie realizacji wykonania PRZEBUDOWY  
I ROZBUDOWY BUDYNKU W ZWIĄZKU Z JEGO MODERNIZACJĄ W LUBUSKIM 
URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ 
NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA 
TERENU 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych 
w punkcie 1.1., obejmujących: 
 
  A/ Rozbiórka budynku łącznika pomiędzy budynkiem Lubuskiego Urzędu 
  Wojewódzkiego a budynkiem Poczty Polskiej wraz ze schodami zewnętrznymi 
  przy ul. Jagiellończyka 8 w Gorzowie Wielkopolskim na działkach nr 371/2, 
  381 i 389 
  B/ Rozbiórka tarasu wraz z zewnętrznymi schodami stanowiącego element 
  wejścia do budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przy  
  ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, cz. dz. nr 371/2, 382 i 370” 
 
Niniejszy opis naleŜy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) 
przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyŜej zakres robót zasadniczych. Oferent 
powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji 
wymienionych prac zasadniczych: 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce 
normami, instrukcjami i przepisami. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są 
materiały posiłkowe nieodzowne do wykonania robót rozbiórkowych dla utrzymania 
zachowania przepisów koniecznych mające zastosowanie w niniejszych robotach podanych 
szczegółowo w D.T. 
 
2.3. Część    dla branŜy konstrukcyjnej 
2.3.1. Ogólne zasady oraz zakres wykonywanych robót rozbiórkowych – budynek 
łącznika. 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych naleŜy wykonać 
wszystkie zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne 
narzędzia i sprzęt, a takŜe zainstalować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku 
materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych muszą być 
dokładnie zaznajomieni z zakresem prac rozbiórkowych. 
 Przy wykonywaniu rozbiórki budynku naleŜy prowadzić roboty w następującej 
kolejności: 
  � rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych 
  � rozbiórka okien i drzwi 
  � rozbiórka ścianek działowych 
  � rozbiórka dachu 
  � rozbiórka stropów 
  � rozbiórka ścian, fundamentów i pali. 
  � zasypanie i wyrównanie do poziomu przyległego terenu. 
  
 Na rysunkach parteru, przyziemia oraz piwnic naniesiono etapowanie prac związanych 
z rozbiórką budynku. Prace naleŜy prowadzić kondygnacjami wg. schematu pokazanego na 
rysunkach. Kolejność prac określają fazy rozbiórki. W pierwszej kolejności rozbieramy 
schody zewnętrzne. Następnie budynek kondygnacjami wg. kolejności pokazanej na 
rysunkach.  
UWAGA : Na 30 dni przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych wykonawca jest 
zobowiązany złożyć w Urzędzie Miejskim informację, program lub wniosek z bilansem 
wytwarzanych odpadów i poinformować o fakcie wytworzenia odpadów - na podstawie 
Ustawy o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.) 
 
  - Zagospodarowanie odpadów porozbiórkowych nastąpi w sposób 
przewidziany w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 
628 z późn. zm.). Powierzchnia terenu w po rozbiórce obiektów zostanie uporządkowana i 
wyrównana. 
  - Procedura rozbiórki i usuwania elementów wykonanych z płyt azbestowo - 
cementowych będzie prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649). 
 
 



2.3.1. Ogólne zasady oraz zakres wykonywanych robót rozbiórkowych – taras. 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych naleŜy wykonać 
wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić 
potrzebne narzędzia i sprzęt, takŜe zainstalować odpowiednie urządzenia do usuwania z 
budynków materiałów z rozbiórki. 
  
 Przy wykonywaniu rozbiórki budynku naleŜy prowadzić roboty w następującej 
kolejności: 
  � rozbiórka urządzeń instalacyjnych 
  � usunięcie zieleni i przesadzenie drzew z powierzchni tarasu 
   zgodnie z wytycznymi Wydziału Ochrony Środowiska 
  � demontaż balustrad 
  � rozbiórka zewnętrznych warstw wykończeniowych 
  � rozbiórka murków betonowych, schodów i płyty tarasu 
   rozbiórka słupów żelbetowych 
  � rozbiórka fundamentów 
  � rozbiórka istniejących pali do poziomu 0.5m poniżej projektowanego 
   poziomu posadowienia nowych obiektów. 
  � rozbiórka zbiornika przeciwpożarowego i zastąpienie go zbiornikiem 
   tymczasowym do czasu wykonania nowego zbiornika 
  � zasypanie i wyrównanie do poziomu przyległego terenu. 
 
UWAGA : Na 30 dni przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych wykonawca jest 
zobowiązany złożyć w Urzędzie Miejskim informację, program lub wniosek z bilansem 
wytwarzanych odpadów i poinformować o fakcie wytworzenia odpadów - na podstawie 
Ustawy o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.) 
 
  - Zagospodarowanie odpadów porozbiórkowych nastąpi w sposób  
  przewidziany w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
   (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.). 
  - Powierzchnia terenu w po rozbiórce obiektów zostanie uporządkowana i 
  wyrównana. 
  - Procedura rozbiórki i usuwania elementów wykonanych z płyt azbestowo - 
  cementowych będzie prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  
  Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 
  sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów  
  zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649). 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
 Sprzęt stosowany do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją jest 
sprzętem nieodzowny do wykonania robót rozbiórkowych podmiotu zadania i utrzymania 
zachowania przepisów koniecznych mające zastosowanie w niniejszych robotach podanych 
szczegółowo w D.T. 
 
 



3.3. Przewidywane uŜytkowanie maszyn, urządzeń oraz sprzętu na budowie: 
 

  • koparka gąsienicowa podsiębierna jednonaczyniowa z możliwością montażu 
   specjalistycznego osprzętu wyburzeniowego; 
  • wielozadaniowe koparki wyburzeniowe z ramieniem o dużym wysięgu  
   z moŜliwością pracy ze specjalistycznym osprzętem wyburzeniowym; 
  • kruszarka do betonu– osprzęt koparki 
  • młot wyburzeniowy hydrauliczny– osprzęt koparki 
  • nożyce hydrauliczne do stali - osprzęt koparki 
  • nożyce hydrauliczne do Ŝelbetu - osprzęt koparki 
  • chwytak sortujący - osprzęt koparki 
  • nożyco – kruszarka do betonu – osprzęt koparki 
  • kruszarka samojezdna do betonu; 
  • ładowarka 
  • agregat prądotwórczy, 
  • rusztowanie ramowe, 
  • wózkowy zestaw acetylenowo-tlenowy do cięcia gazowego, 
  • samochód samowyładowczy do obsługi wewnątrz budowy 
  • żuraw samochodowy 
 
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
 
4.1. Wymagania szczegółowe 
 Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora Nadzoru. Należy zabezpieczyć przewożone materiały zgodnie z ogólnie 
obowiązującymi przepisami i normami . Sypkie materiały zabezpieczyć przed 
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem terenu budowy . 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w B - 00.00 „Wymagania 
ogólne" 
 
5.2. Zakres wykonania Robót 
 
5.2.1. Rozbiórka – Stropy żelbetowe 
 W pierwszej kolejności należy wyciąć pasmo płyty żelbetowej pomiędzy podporami i 
za pomocą Żurawia załadować na samochód lub złożyć na składowisko, następnie należy 
wyciąć żebra. 
 
5.2.2. Rozbiórka ścian 
 Aby zmniejszyć parcie gruntu na ściany piwnic należy częściowo odkopać ściany 
zewnętrzne. Rozbiórkę ścian przeprowadzić za pomocą młotów pneumatycznych i kilofów. 
Gruz wypełniający piwnice wskazany w D.T. wybierać sukcesywnie wraz z warstwą 
rozbiórkową ścian 
 
 
 



5.2.4. Rozbiórka fundamentów 
 Przed wyburzeniem należy tak zabezpieczyć ściany wykopu – aby zachować 
ostrożność i przepisy BHP. Następnie za pomocą młotów pneumatycznych skuć murowane 
fundamenty budynku 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B - 00.00 
„Wymagania ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej i pomiaru w terenie. 
 
6.2. Zakres kontroli 
 Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora 
Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości Używanych przez Wykonawcę 
materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami 
ST. W szczególności obejmują: kontrolę prawidłowości wykonania Robót 
kontrola zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Bieżąca kontrola obejmuje wizualne 
sprawdzenie wszystkich elementów procesu rozbiórki oraz sprawdzenie zgodności z D.T. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania 
ogólne". 
 
Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru są: 
     - metr [m] 
     - metr kwadratowy [m2] 
     - metr sześcienny [m3] 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania 
ogólne". Roboty rozbiórkowe polegają zasadom odbioru robót zanikających, 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne zasady płatności 
 Ogólne podstawy płatności podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Dz.U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
8 
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B-00.0101. WYTYCZENIE OSI I PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wyznaczenia osi oraz punktów wysokościowych w ramach realizowanej inwestycji 
polegającej na wykonaniu PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU W ZWIĄZKU Z 
JEGO MODERNIZACJĄ W LUBUSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE 
INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji Robót, wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wyznaczeniem osi oraz punktów wysokościowych przy budowie obiektów kubaturowych, 
parkingów, sieci, chodników i trwałych elementów zagospodarowania terenu. W zakres robót 
pomiarowych związanych z ww. pracami wchodzą: 
  - wytyczenie obiektów kubaturowych wraz z ich osiami, a także zniwelowanie 
   charakterystycznych rzędnych 
  - wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, osi sieci i  
   punktów wysokościowych, 
  - uzupełnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi) 
  - wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych ( reperów roboczych) 
  - wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
  - ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem 
   oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne  
   odtworzenie 
Roboty obejmują: 
  – wytyczenie i obsługa geodezyjna budowy obiektów kubaturowych 
  – wytyczenie i obsługa geodezyjna budowy parkingów, chodników 
  – wytyczenie sieci i stałych elementów zagospodarowania terenu obsługa 
   budowy 
  – sporządzenie mapy powykonawczej i włączenie do zasobów geodezyjnych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Punkty główne - punkty załamania osi elementów konstrukcyjnych obiektu kubaturowego, 
trasy sieci, chodników, parkingów, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt osi. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
 
 
 
 



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera 
reprezentującego Zamawiającego. 
 
2. MATERIAŁY 
 Materiałami stosowanymi do wykonania robót według ST i zasad w niej zawartych są: 
  - paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i długości 1,5 - 1,7 m 
  - paliki drewniane o średnicy 5 - 8 cm i długości 0,5 m 
  - słupki betonowe 
  - farba chloro-kauczukową (do zaznaczania punktów na jezdni) 
3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 
Roboty związane ze stabilizacja i oznaczaniem głównych elementów tras oraz roboczych 
punktów wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z 
wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym elementów wyszczególnionych w pkt. 1.3. 
wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu 
robót (teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe itp.). Stosowany sprzęt 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 
Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania Robót może być 
dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakości 
transportowanych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. Prace pomiarowe 
powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej 
są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeśli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste 
rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, 
powinien wtedy powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w 
takim rejonie nie powinno być zmienione przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez 
Inspektora Nadzoru. 
 Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w 
dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną 
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty 
dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na 
pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników 
pomiarów przez Inżyniera.  



 Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie osi musza być zaopatrzone 
w oznaczenia określające w sposób jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów.  
 Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe, konieczne dla 
prawidłowej realizacji robót, należą do obowiązków Wykonawcy. 
 
5.3. Wyznaczanie punktów głównych osi i punktów wysokościowych 
 Punkty główne powinny być ustabilizowane w sposób trwały, przy użyciu palików 
drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami 
głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. Repery należy wykonać dla 
każdego punktu charakterystycznego każdej sieci oraz dla każdego obiektu kubaturowego. 
Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż tras 
sieci, osi parkingów, chodników (w miarę potrzeby). Repery robocze należy założyć poza 
granicami robót związanych z wykonaniem obiektów. Jako repery robocze można 
wykorzystać punkty stałe, na stabilnych, istniejących budowlach. 
O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub 
grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką 
dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując 
niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 
5.4. Wytyczenie osi 
 Tyczenie osi należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektową oraz inne dane 
geodezyjne, przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Oś 
powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich, w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania przebiegu osi, lecz nie rzadziej, niż co 50 
metrów. W przypadku sieci, dodatkowo musi zostać wyznaczona każda studnia. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji 
projektowej, nie może być większe niż 5cm. Rzędne niwelety punktów osi, należy 
wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
dokumentacji projektowej. 
 Do utrwalenia wyznaczonych osi w terenie należy użyć materiałów wymienionych w 
pkt. 2 Usunięcie pali z osi jest dopuszczanie tylko wtedy, gdy Wykonawca Robót zastąpi je 
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i 
wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy Robót), zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia 
Robót oraz w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne 
paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości 
przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub 
wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz stopnia skomplikowania 



elementów wytyczonych. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać 
wykonanie nasypów i wykopów zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót podano w B- 00.00 „Wymagania 
ogólne". Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem osi i punktów 
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK. 
 
6.2. Sprawdzanie Robót pomiarowych 
 Sprawdzanie Robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 
   • osie należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i 
    krzywiznach w poziomie oraz co najmniej, co 200 metrów na 
    odcinkach prostych, 
   • robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem 
    na całej długości budowanego odcinka, wyznaczenie nasypów 
    i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, 
    co najmniej w 5 miejscach na każdym kilometrze oraz w 
    miejscach budzących wątpliwości, 
   • należy sprawdzić wysokości i położenie punktów głównych sieci i 
    obiektów kubaturowych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
  - Jednostkami obmiaru wyznaczenia tras i punktów wysokościowych sieci i osi 
   obiektów kubaturowych są metry bieżące [mb]. 
  - Jednostkami obmiaru wyznaczenia punktów pomiarowych prac   
   powierzchniowych są metry kwadratowe [m2]. 
 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 
 Odbiór robót związanych z tyczeniem, następuje na podstawie szkiców, dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółów kontroli geodezyjnej. 
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne zasady dotyczące płatności podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 
 Płatności za 1m wyznaczonej trasy oraz Im2 wyznaczenia punktów pomiarowych, 
należy przyjmować na podstawie szkiców, dzienników pomiarów geodezyjnych lub 
protokołu kontroli geodezyjnej. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
  • wyznaczenie punktów głównych osi i punktów wysokościowych parkingów, 
   chodników (związanych z zakresem prac drogowych), 
  • wytyczenie głównych osi sieci (sytuacyjne i wysokościowe), 
  • uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami, 
  • wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
  • wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem  
   dodatkowych przekrojów, 



  • wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych związanych z  
   Robotami powierzchniowymi, 
  • wytyczenie obiektów kubaturowych oraz ich osi, a także zniwelowanie  
   charakterystycznych rzędnych, 
  • ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona przed zniszczeniem i 
   oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
  • wykonanie pomiarów bieżących i sprawdzających w miarę postępu Robót, 
   zgodnie z dokumentacja projektową, 
  • wykonanie mapy powykonawczej na mapie zasadniczej i włączenie do 
zasobów geodezyjnych 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 
2. PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia 
3. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
6. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK 1979 
7. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
8. Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
9. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
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B - 00.01.02 WYKONANIE WYKOPÓW 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych, związanych z przedmiotem zamówienia wykonania: 
PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU W ZWIĄZKU Z JEGO MODERNIZACJĄ 
W LUBUSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU ORAZ NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 
UZBROJENIA TERENU 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
` Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji Robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych 
wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących: 
   – wykonanie wykopów pod fundamenty 
   – zabezpieczenie wykopów 
   – zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami 
   – uzupełnienie nasypów wokół budynku 
   – wyrównanie terenu 
Uwaga:. 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna), 
oraz D.M.-00.00.00. „Wymagania ogólne" (Roboty drogowe) i D.M.-02.00.01 „Roboty 
ziemne. Wymagania ogólne, 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych 
prac zasadniczych: 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Głębokość    wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, 
mierzona w kierunku pionowym, 
Odkład - miejsce budowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów 
Roboty ziemne - roboty, których rezultatem są wykopy lub nasypy gruntu, 
Wykonywanie wykopów - kopanie, podnoszenie i przemieszczanie gruntu rodzimego lub 
nasypowego, 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu — wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
badany zgodnie z Polskimi Normami Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi 
Polskimi Normami, z definicjami podanymi w B - 00.00 „Wymagania ogólne" oraz z ST D.M 
- 02.00.00. "Roboty ziemne" (Roboty drogowe). 
 
 
 
 
 



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce 
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi 
nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii 
stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
 
2. MATERIAŁY 
 Wykopy będą prowadzone w gruntach kat. III - IV. 
 Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów lub wykonania nasypów 
musza być wywiezione na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Wykonawcy. Wymagane zagęszczenie podsypek i nasypów do stopnia podanego w 
dokumentacji technicznej branży konstrukcyjnej 
 Podłoże należy chronić przed wodami opadowymi. W tym celu – wykonując wykop – 
należy pozostawić warstwę ca 0,30 m usunąć ją tuż przed wykonaniem fundamentów w 
okresie pozbawionym opadów atmosferycznych. Przestrzegać zaleceń podanych w „ opinii 
geotechniczno – inżynierskiej ... „ - odnośnie prowadzenia robót 
 
3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 
 Wykonawca powinien posiadać następujący sprzęt: 
    - koparko - ładowarka 
    - samochody ciężarowe samowyładowcze 
    - drobny sprzęt ręczny (łopaty, łomy itp.) 
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 
Transport gruntu z wykopów odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót jak i poza nim. Środki transportowe, 
poruszające się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie 
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w 
odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, 
wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków, obciążają Wykonawcę. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót. 
 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 Warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST B - 01.01. „Wytyczenie osi i 
punktów wysokościowych". Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy, stosownie do ustawy 
o odpadach, wykonać i uzgodnić z właściwym wydziałem ochrony środowiska opracowanie 
dotyczące warunków i postępowania z masami ziemnymi usuwanymi lub przemieszczanymi 
w związku z realizacją inwestycji. Sposób prowadzenia robót ziemnych polega na: 
   - wywiercenie otworów w gruncie i wypełnienie go betonem , otwór 
   wiertniczy powinien być wykonany w rurze stalowej zagłębionej do 
   projektowanego poziomu posadowienia , Sposób wykonania skarp 
   wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
   prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z   



   nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub 
   innych odstępstw od dokumentacji obciąża Wykonawcę robót  
   ziemnych. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane 
w nasyp. Gruntów przemarzniętych nie należy odspajać do głębokości ca 0,5m powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
 
5.2. Zasady wykorzystania gruntów 
 Grunt z wykopów może być przeznaczony do wykonania nasypów. 
W przypadku wystąpienia gruntów nieprzydatnych, postępować zgodnie z pkt.2. 
 
5.3. Wymagania dotyczące zagęszczania 
 Zagęszczanie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 
wynosić w strefie korpusu: 
   - Warstwa górna o grubości 20cm Is min.=l,00 na głębokości 20 50cm 
   od powierzchni Is min.=0,97 
 
5.4. Wymagania odnośnie dokładności i zasad wykonania wykopów. 
 Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinny 
być większe niż 1cm. Pochylenie skarp wykopów nie może różnić się od projektowanych 
pochyleń więcej niż o 10% projektowanej, wielkości. Powierzchnie skarp nie powinny mieć 
większych wklęśnięć niż 10cm. Szerokość i głębokość wykopów pod obiekty kubaturowe 
nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż 5cm. Spadek dna rowów powinien 
być zgodny z zaprojektowanym, z dokładnością do 0,05%. Dno wykopu powinno być 
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno 
wykopu wykonanego ręcznie, należy pozostawić, w gruntach nienawodnionych, na poziomie 
wyższym od rzędnej projektowanej o 2 - 3 cm, zaś w gruntach nawodnionych o 20 cm 
wyższym od projektowanego. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy, 
przy udziale Inżyniera, sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada założeniom projektowym, 
przyjętym w dokumentacji projektowej, dla posadowienia określonych obiektów. 
 W gruntach spoistych, bez silnego napływu wody gruntowej oraz z dala od budynków 
i czynnych dróg, można wykonać wykopy ze skarpami, bez umocnienia. We wszystkich 
innych przypadkach, wykopy należy wykonywać o ściankach pionowych, odpowiednio 
wzmocnionych obudową drewnianą lub metalową. 
 Napotkane w obrysie wewnętrznym wykopu elementy uzbrojenia (kable, rury  
wod.-kan., Itp.), które nie podlegają pracom rozbiórkowym, należy zabezpieczyć przez 
podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji, wg Użytkowników tych urządzeń, po 
uprzednim powiadomieniu Inżyniera o zaistniałej sytuacji. 
 Wszelkie przeszkody ,o których mowa przy prowadzeniu robót winna być także 
wcześniej przedstawiona do informacji oraz sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. 
 
5.5. Odwodnienie wykopów 
 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien 
być mniejszy niż 2%.  



 Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 
terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody odsłonięte przy 
wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych poprzez założenie igłofiltrów , lub za pomocą 
przenośnej pompy powierzchniowej . 
 
5.6. Odwodnienie pasa robót ziemnych 
 Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia , 
które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 
tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem , poprzez założenie 
igłofiltrów lub za pomocą przenośnej pompy powierzchniowej . Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek 
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi, na własny koszt i bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.6a Zalecenia dotyczące prowadzenia robót z udziałem odwodnienia. 
 
 1. Obniżenie wód gruntowych w wykopie powinno być przeprowadzone w taki 
  sposób , aby nie została naruszona struktura gruntu. 
 2. Odwodnienie wykopu należy realizować przy Użyciu igłofiltrów, jeśli wystąpi 
  taka konieczność, przy uzgodnieniu szczegółów z Inwestorem , gdyż inny 
  sposób może prowadzić do rozluźnienia gruntów piaszczystych: zgodnie z 
  opinią geologiczną może nastąpić na skutek niekorzystnych warunków  
  hydrologicznych uplastycznienia  
 3. Prace fundamentowe należy prowadzić w suchej porze roku z zabezpieczeniem 
  wykopu przed wpływami atmosferycznymi. 
 4. W razie konieczności odwodnienia dla prowadzonych robót kanalizacji sanitarnej 
  i deszczowej należy prowadzić z Użyciem zestawów igłofiltrów, czas pracy 
  określa inspektor nadzoru wraz z Inżynierem. 
 5. Odwodnienia należy przewidzieć także w innych rejonach osiedla a mianowicie 
  tam gdzie zaistnieje konieczność zastosowania zestawów igłofiltrów a będzie 
  to miało związek z przedmiotem zadania 
 6. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną    nawodnieniu, które 
  spowoduje ich długotrwałą    nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek 
  przeprowadzenia dodatkowych zabiegów związanych z odwodnieniem na 
  własny koszt i bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony  
  Zamawiającego za te czynności. 
 
5.7. Ruch budowlany 
 Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy 
gruntu (nakładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 30cm. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 
jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną.  



 Można dopuścić jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń 
powierzchni korpusu. 
 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 
podanych powyżej warunków obciąża w całości Wykonawcę robót ziemnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Sprawdzenie wykonania wykopów. Ogólne warunki dotyczące kontroli Robót podano 
w B - 00.00 „Wymagania ogólne" oraz D.M.-00.00.00. „Wymagania ogólne" (Roboty 
drogowe) i D.M.-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne". 
 Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i 
wykończenia odpowiadają wymaganiom podanym w punkcie 5 oraz czy dokładność 
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach. 
 Sprawdzanie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W 
czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
  - odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
  - zapewnienie stateczności skarp, 
  - odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich 
   zakończeniu, 
  - dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
  - bezpieczeństwo prowadzenia prac strzałowych. 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Badana cecha Minimalna częstotliwość    badań    i pomiarów 
 
 1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego 
 2 Pomiar szerokości dna rowów 
 3 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu ziemnego 
 4 Pomiar pochylenia skarp 
 5 Pomiar równości powierzchni korpusu 
 6 Pomiar równości skarp 
 7 Pomiar spadku podłużnego powierzchni korpusu lub dna rowu 
    Pomiar niwelatorem rzędnych w miejscach zmiany kierunku wykopu i w każdym 
    miejscu budzącym wątpliwości 
 8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej    
    warstwy, lecz nie rzadziej niż na każde 100 m3 nasypu 
 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania Robót ziemnych należy 
wpisywać do: 
   – dziennika budowy 
   – protokołów odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
   – wszelkich dokumentów uzgodnionych przez Inżyniera i Wykonawcę. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiaru robót ziemnych jest 1 m3. Ogólne warunki dotyczące obmiaru 
Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne" oraz D.M - 02.00.00. "Roboty ziemne" 
(Roboty drogowe). 
 Ogólne warunki dotyczące odbioru Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne"  



 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli 
wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach, okazały się zgodne z 
wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, choć jednego elementu robót ziemnych 
okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z 
dokumentacja projektową.  
 W tym przypadku Wykonawca Robót zobowiązany jest doprowadzić Roboty do 
zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w 
opisanej wyżej sytuacji, nie podlegają zapłacie. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne warunki dotyczące odbioru Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 
2. PN-88/B-04481 — Ocena zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych 
3. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
4. PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 
5. PN-77/893-12 - Badanie zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych 
6. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B - 00.01.03 WYKONANIE NASYPÓW 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, są wymagania dotyczące 
wykonywania nasypów w związku z przedmiotem zamówienia wykonanie PRZEBUDOWY I 
ROZBUDOWY BUDYNKU W ZWIĄZKU Z JEGO MODERNIZACJĄ W LUBUSKIM 
URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ 
NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA 
TERENU 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana będzie łącznie z ST B - 00.00. 
„Wymagania ogólne" jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i 
odbiorze wszystkich Robót opisanych w punkcie 1.1. 
Wykonawca, w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne, będące składową 
częścią Dokumentów Umownych, stosował się będzie do Polskich, a w przypadku ich braku 
Europejskich Norm, odpowiednich przepisów i instrukcji. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych 
wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących: 
   – uzupełnienie nasypów wokół budynku 
   – wyrównanie terenu 
   – wykonanie nasypów 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Ogólne określenia podstawowe podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne"  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne"  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, a także poleceniami 
Inżyniera i Projektanta sprawującego nadzór autorski. 
Przyjmuje się, iż Wykonawca przed podpisaniem umowy zapoznał się z całością 
dokumentacji, tj. zarówno rysunkami i opisami związanymi z wykonywaniem prac, które 
będą przez niego wykonywane, w ramach jego specjalności, ale także z dokumentacją 
pozostałych wykonawców branżowych, których wytyczne lub dla których efekty jego pracy 
mogły by mieć znaczenie. Ponadto, przyjmuje się, iż Wykonawca zapoznał się z placem 
budowy i dokumentacją geotechniczną. 
 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały 
muszą być zgodne z dokumentacją projektową. 



 Materiały dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości 
lub atestu, muszą być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały 
powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 
 
2.2. Grunty i materiały do nasypów 
 Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania 
określone w PN-S-02205. Grunty przeznaczone na dolne warstwy nasypu (poniżej strefy 
przemarzania): 
     - żwiry i pospółki 
     - piaski grubo i średnioziarniste   
     - grunty wątpliwe i wysadzinowe 
 
2.3. Źródła pozyskiwania materiałów 
 Zakłada się pozyskanie materiałów do wykonania nasypów z wykopów określonych 
w ST B-01.02 (Wykonanie wykopów) oraz źródeł Wykonawcy zaakceptowanych przez 
Inżyniera. 
 
3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00. „Wymagania Ogólne" 
 
3.1. Sprzęt mechaniczny do wykonania nasypów: 
   - równiarka samobieżna 
   - wyrównanie skarp, nasypów 
   - spycharka gąsienicowa 
   - roboty ziemne na niewielkich odległościach koparka   
    wieloczynnościowa 
 
3.2. Sprzęt mechaniczny do zagęszczania nasypów: 
 
- walce statyczne gładkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 10-20cm, 
- walce ogumione - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 20-40 cm, 
- walce wibracyjne lekkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 30-50cm, 
- walce wibracyjne średnie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 40-60cm, 
- walce wibracyjne ciężkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 50-80cm, 
- płyty wibracyjne lekkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 20-40cm, 
- płyty wibracyjne ciężkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 30-60cm, 
 
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B- 00.00. „Wymagania 
Ogólne". Transport gruntu odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nimi. Środki 
transportowe, poruszające się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać 
odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 
szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia osi. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych 
powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
 
 



5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
 Ogólne warunki wykonania Robót ziemnych podane są w ST B - 00.00. „Wymagania 
Ogólne".  
 
5.2. Ukop i dokop 
 
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu 
 Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane przez Inżyniera. Jeżeli miejsce to 
zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. 
Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub 
przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu 
powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. 
 
5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 
 Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu 
próbek i zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu 
pisemnej zgody przez Inżyniera. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu 
powinna być dostosowana do zakresu prac. Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie 
powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do gruntu przeznaczonego do 
przewiezienia z dokopu w nasyp. Nieprzydatne, odspojone, przez Wykonawcę grunty 
powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami 
Inżyniera. Roboty te będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko 
wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone 
przez Inżyniera. Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego 
spływu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu 
odpływowego. 
 Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza. 
Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby 
harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić 
rekultywację według odrębnej dokumentacji projektowej wykonanej na zlecenie 
Wykonawcy. 
 
5.3. Wykonanie nasypów 
 
5.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 
 Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć 
roboty przygotowawcze. W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego 
osiadania, należy przestrzegać zastępujących zasad: 
   - Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów  
    przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być  
    wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
   - Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio  
    dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do 
    zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy 
    nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu  przez Inżyniera 
    prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 
 



   - Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w  
    oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej  
    szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w 
    dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 
   - Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a 
    warstwy gruntu mało przepuszczalnego ze spadkiem górnej 
    powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy nasyp jest budowany w 
    terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp 
    jest budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, 
    zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni  
    warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się 
    wody.  
   - Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, 
    a górna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej 
    spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a 
    woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie 
    ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega 
    powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie  
    tworzącym nasyp. 
   - Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5 metra należy 
    wykonać z gruntów niewysadzinowych, o wskaźniku  
    wodoprzepuszczalności ,,k" nie mniejszym od 8 m/dobę. Jeżeli 
    Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, 
    Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy 
    nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami 
    lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie  
    warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i 
    wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu  
    podbudowy pomocniczej. 
   - Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być  
    bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier może dopuścić 
    czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego   
    zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 
   - przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić 
    dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy 
    poprzedniej,  
   - ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne 
    gromadzenie się wody. 
 
5.3.2. Wymagania odnośnie dokładności wykonania nasypów 
 Pochylenie skarp nasypów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej 
niż o 10 % projektowanej wielkości. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych 
wklęśnięć niż l0cm. Szerokość korony drogi nie powinna różnić się od projektowanych, 
więcej niż o l0cm, a krawędź korony nie powinna mieć widocznych załamań. Szerokość i 
głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5cm. Spadek dna 
rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym, z dokładnością do 0,05%. 
 
 
 
 



5.3.3. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
 Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej 
wartości. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej 
warstwy gruntu. Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, 
poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia 
nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po 
zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego 
odwodnienia. W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do 
dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu nie zagęszczonego uległa przewilgoceniu, a 
Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez 
Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy na koszt 
Wykonawcy. 
 
5.3.4. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
 Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest 
możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów   
przemieszanych ze śniegiem lub lodem. W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie 
nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z 
powierzchni wznoszonego nasypu. Jeżeli warstwa nie zagęszczonego gruntu zamarzła, to nie 
należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 
 
5.3.4. Zagęszczanie gruntów 
 
5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 
 Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z 
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 
warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku 
jego osi. 
 
5.3.4.2. Grubość warstwy 
 Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej 
zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z 
zasadami podanymi w punkcie 
 
5.3.4.3. Wilgotność gruntu 
 Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej, z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu 
jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, to wilgotność gruntu 
należy zwiększyć przez dodanie wody. Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności 
optymalnej o ponad 10% jej wartości, grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub 
chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. 
Nawilżanie zbyt suchego i osuszanie przewilgoconego gruntu należy do obowiązków 
Wykonawcy, a jego sposób powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. Sprawdzenie 
wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w 
niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
 
 



5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 
 W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy 
określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i 
wtórnego modułu odkształcenia. Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania 
pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-
02, należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe 
określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN- 77/8931-12. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12, 
odnosi się do całej szerokości nasypu i winien wynosić. 
 
   - górna warstwa o grubości 20 cm Is=l,00 
   - niżej leżące warstwy nasypu do głębokości l,20m, Is=0,97 
   - poniżej 1,2 m Is=0,95 
 
Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 
2,2. Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów do głębokości 0,50 m od powierzchni 
terenu powinien wynosić nie mniej niż 0,97. Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej 
niż 1 raz w 3 punktach na l000m2 warstwy. 
 

5.4. Odkłady 
 
5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów 
 Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi 
materiałami, które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą 
wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. Grunty lub 
inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 
   a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów 
    przewidzianych do wbudowania, 
   b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych 
    pracach, związanych z budową trasy drogowej, 
   c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie  
    uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiałów  
    pozyskiwanych z wykopu. 
 
 Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko 
wówczas, gdy zostało to jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, 
harmonogramie robót lub przez Inżyniera. 
 
5.4.2. Lokalizacja odkładu 
 Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na 
odkład, materiały te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, 
zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty 
te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, 
dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inżyniera. 
Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, 
materiały te należy przewieźć na odkład. Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez 
Inżyniera. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono 



zaakceptowane przez Inżyniera. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę 
właściciela terenu. 
 
5.4.3. Zasady wykonania odkładów 
 Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenia, zagęszczenie oraz 
odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi przez Inżyniera. Jeżeli nie 
określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205 to znaczy 
odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 
1 do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%. 
 Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. 
Powierzchnie odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami. 
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o 
ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie. 
Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są 
warunki określone w p. 5.4.1. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład 
przez Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, 
to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 
 
6.2. Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu 
 Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w p.5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 
W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 
 
   - zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej, 
   - zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
   - odwodnienia, 
   - zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji 
   ukopu. 
 
6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 
 
6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów 
 Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 
   - badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
   - badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
   - badania zagęszczenia nasypu, 
   - pomiary kształtu nasypu. 
 
6.3.2.Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 
 Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na 
próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, 
pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. 



 W każdym badaniu należy określić następujące właściwości : 
 
   a) skład granulometryczny, wg PN-B-04481 [1], 
   b) zawartość części organicznych, wg PN-B-04481 [1], 
   c) wilgotność naturalną, wg PN-B-04481 [1], 
   d) wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową  
    szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [1], 
   e) granicę płynności, wg PN-B-04481 [1], 
   f) kapilarność bierną, wg PN-B-04493 [3], 
   g) wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5]. 
 
6.3.3.Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 
 Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają 
na sprawdzeniu : 
   a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w 
    nasypie, 
   b) odwodnienia każdej warstwy, 
   c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu;  
    badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 
    m2 warstwy, 
   d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych 
   e) przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w 
    okresie deszczów i mrozów. 
 
6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 
 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa nasypu polega na skontrolowaniu 
zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z 
wartościami określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej. Do bieŜącej kontroli 
zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is 

powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12, oznaczenie modułów 
odkształcenia wg normy BN-64/8931-02. Zagęszczenie kaŜdej warstwy należy kontrolować 
nie rzadziej niż: 
   - jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku 
    określenia wartości Is, 
   - jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku 
    określenia pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
 
 Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod 
nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 
 
6. 3.5. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 
 Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
   – prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
   – odpowiednie wbudowanie gruntu, 
   – właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 
 
 



6.4. Bieżąca kontrola Wykonawcy 
 W trakcie wykonywania robót ziemnych, Wykonawca zobowiązany jest poprzez 
swoje laboratorium, sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość 
warstw zagęszczanego w nasypie gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu w zagęszczeniu 
punktów zgodnie z uzgodnieniami szczegółowymi Zamawiającego z Wykonawcą dla każdej 
warstwy, tak aby spełnić wymagania podane w punkcie  
 

6.5. BieŜąca kontrola Inspektora Nadzoru i Inżyniera, 
 Kontrola obejmuje na bieżąco, wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 
 
6.6. Kontrola jakości materiałów na nasypy 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt 
kontrolę ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań powinien opracować w 
PZJ Wykonawca i uzgodnić z Inżynierem. Minimalny zakres badań dla materiałów na nasyp 
oraz minimalna ich częstotliwość akceptowana przez Inżyniera przedstawia się następująco: 
badanie uziarnienia, wskaźnika różnoziarnistości, wskaźnika piaskowego,  
wodoprzepuszczalności nie rzadziej niż co 500 ton. 
 
6.7. Badania w czasie odbiorów 
 Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 
dotyczy: 
   a/ oznaczeń laboratoryjnych, 
   b/ dziennika budowy, 
   c/ dzienników laboratorium Wykonawcy, 
   d/ protokółów odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokości korpusu ziemnego Sprawdzenie 
przeprowadza się z zastosowaniem taśmy, szablonu, łaty o długości 3 m i poziomnicy, w 
odstępach co 100 m na prostych oraz na łukach w charakterystycznych punktach, a także w 
miejscach, które budzą wątpliwości. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od 
Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych w punkcie 5.3.2. 
 
   – Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych 
    wysokościowych korony korpusy oraz rowów, Odchylenie od 
    rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż - 
    +1 cm i o - 3cm. 
   – Sprawdzenie zagęszczenia gruntów przeprowadza się na 
    podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz 
    przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 
    Badania zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru  
    przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do 
    głębokości 1.0 m poniżej korony, a w dolnych warstwach tylko 
    w przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego 
    zagęszczenia. Kontroli zagęszczenia gruntów przeprowadza się 
    według metod podanych w punkcie 5.3.3a 
 
 
 



7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne"  
 
7.2. Jednostka obmiaru 
 Jednostką obmiaru jest m3 (metr sześcienny). 
 Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica 
ogólnej objętości nasypów i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów 
nieprzydatnych do budowy nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. 
procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do objętości w nasypie. 
Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z 
przekrojów poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po 
usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych. 
Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako 
różnica objętości wykopów, powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z 
uwzględnieniem spulchnienia gruntu i zastrzeżeń sformułowanych w pkt. 5.4. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne warunki dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania 
ogólne"  
 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli 
wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach, okazały się zgodne z 
wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało 
się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacja 
projektową. 
 W tym przypadku Wykonawca Robót zobowiązany jest doprowadzić Roboty do 
zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w 
opisanej wyżej sytuacji, nie podlegają zapłacie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B- 00.00 „Wymagania 
ogólne" 
 
9.2. Cena jednostki obmiaru 
 Cena wykonania 1m3 nasypów obejmuje: 
   - prace pomiarowe, 
   - oznakowanie robót, 
   - pozyskanie gruntu z ukopu lub / i dokopu, jego odspojenie i załadunek 
    na środki transportowe, 
   - transport urobku z ukopu lub / i dokopu na miejsce wbudowania, 
   - wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
   - zagęszczenie gruntu, 
   - profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
   - wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
   - rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 
   - rekultywację odkładów, 



   - odwodnienie terenu robót, 
   - wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich 
    rozebranie, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych 
    wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
5. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
a) PN-86B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
b) PN-88B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
c) PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
i badania przy odbiorze. 
d) PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
e) PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
f) PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
g) PN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
h) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inŜynierskie i ich usytuowanie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B - 00.01.04 ZIELEŃ    
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wycinki i posadowienia zieleni w ramach realizacji przedmiotu 
zamówienia wykonania PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU W ZWIĄZKU Z 
JEGO MODERNIZACJĄ W LUBUSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE 
INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU 
Uwaga ! dział „ Zieleń „ wykonywać z wytycznymi dokumentacji technicznej i jej 
załacznikami 
 
1.1.1. Inwentaryzacja 
   Inwentaryzację drzew i krzewów wykonano w lipcu 2009 roku. Miejsce 
inwentaryzacji to teren Gorzowa ul. Jagiellończyka 8. (działki nr: 371/2, 372, 381, 382, oraz 
dz.nr 370, 389 i 613obręb Śródmieście). Inwentaryzacja drzew i krzewów została 
przedstawiona w Załącznikach 1 i 2 niniejszego opracowania. Na opracowywanym terenie 
występują następujące drzewa liściaste i iglaste: 
 
  - świerk srebrzysty 
  - jarzębina 
  - brzoza brodawkowata 
  - jarząb szwedzki 
  - lipa szerokolistna oraz krzewy liściaste i iglaste: 
  - cis 
  - jałowiec 
  - forsycja 
  - różanecznik 
  - sosna kosówka 
 
 Częściowo istniejący drzewostan i zakrzewienia kolidują z planowaną inwestycją. 
Ponieważ jednak krzewy i drzewa są wartościowe w większości planuje się ich 
przesadzenie. Wycinkę i przesadzenie istniejącej zieleni wykonywać wg Załącznika nr 2 – 
Tabeli drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji Robót, wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
sadzeniem drzew i krzewów i wykonaniem trawników i obejmują: 
 
1.3.1. Inwentaryzacja 
 Inwentaryzację drzew i krzewów wykonano w lipcu 2009 roku. Miejsce 
inwentaryzacji to teren Gorzowa ul. Jagiellończyka 8. (działki nr: 371/2, 372, 381, 382, oraz 
dz.nr 370, 389 i 613obręb Śródmieście). Inwentaryzacja drzew i krzewów została 
przedstawiona w Załącznikach 1 i 2 niniejszego opracowania. 



 Na opracowywanym terenie występują następujące drzewa liściaste i iglaste: 
   -świerk srebrzysty 
   -jarzębina 
   -brzoza brodawkowata 
   -jarząb szwedzki 
   -lipa szerokolistna 
 oraz krzewy liściaste i iglaste: 
   -cis 
   -jałowiec 
   -forsycja 
   -różanecznik 
   -sosna kosówka 
 Częściowo istniejący drzewostan i zakrzewienia kolidują z planowaną inwestycją. 
Ponieważ jednak krzewy i drzewa są wartościowe w większości planuje się ich 
przesadzenie. Wycinkę i przesadzenie istniejącej zieleni wykonywać wg Załącznika nr 2 – 
Tabeli drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją. 
 
1.3.2. Szata Roślinna 
 Wykorzystano gatunki odporne na warunki klimatyczne, niskie temperatury, 
zanieczyszczenia powietrza, mające niewielkie wymagania glebowe i pielęgnacyjne. Dobrano 
rośliny w taki sposób, aby szata roślinna na projektowanym terenie była atrakcyjna przez cały 
rok: pod uwagę wzięto - kolejność kwitnienia drzew i krzewów na wiosnę , przebarwianie 
liści na jesieni, rośliny zimozielone. 
Krzewy iglaste które przeznacza się do przesadzenia 
   -jałowce,(J) 
   - cisy (A), 
   - sosny kosówki (K) 
tworzyć będą nowe kompozycje zieleni w projektowanych klombach: 
   - na głównym placu wraz z ognikami szkarłatnymi (F)o czerwonych 
    owocach, 
   - berberysami Thunberga –Atropurpurea (D) 
   - Aurea (E) , 
   - irgami błyszczacymi (C) 
   - oraz płożącymi irgami Dammera (H). 
Krzewem dekoracyjnym wokół której tworzona jest kompozycja kolorystyczna od strony 
ulicy jest - perukowiec podolski ‘Purpureus’ (G)- duży krzew o czerwonych liściach kwitnący 
na przełomie VI/VII. 
W centralnej części placu projektuje się Ŝywopłoty formowane na wysokości 0,6- 1m. 
Krzewy jakie się przeznacza na Ŝywopłoty to 
   - berberys Thuneberga Aurea (E)- o Ŝółtych liściach przebarwiających 
    się jesienią na czerwono, 
   - berberys Thunberga Atropurpurea (D) o liściach    
    purpurowoczerwonych i owocach czerwonych, 
   - irga błyszcząca (Cotoneaster lucidus) (C) -o liściach ciemnozielonych 
    i błyszczących. 
We wschodniej części działki wzdłuŜ parkingu projektuje się szpaler krzewów iglastych: 
   - cisów(A) i jałowców (J) 
   - przeplatanych forsycjami (B), 
   - jarząba pospolitego (sorbus aucuparia)(2) 



   - średniej wielkości drzewo o owalnej koronie i dekoracyjnych  
    owocach, perukowca podolskiego(G) oraz wzdłuż drogi przy 
    granicy działki zadarniającą 
   - irgę Dammera (H). 
Z zachodniej strony budynku trzy zieleńce obsadzono Ŝywopłotami z 
   - berberusów Thunberga ‘ Aurea’ (E), 
   - sosnami kosówkami (K) 
   - oraz zadarniającymi irgami Dammera (H). 
Dodatkowo przy parkingu rowerowym posadzono: 
   - ognika szkarłatnego (F). 
Na terenie z tyłu budynku urzędu wokół istniejącego parkingu projektuje się drzewa: 
   - klony zwyczajne "Royal Red"(3) - średniej wielkości drzewa o 
    szybkim wzroście i dekoracyjnych liściach, 
   - świerki srebrzyste (4) , 
   - oraz brzozę brodawkowatą (1). 
Pomiędzy parkingiem a czerpnia projektuje się klomb z krzewami ozdobnymi: liściastymi o 
zróżnicowanej kolorystyce i iglastymi: 
   - jałowcami (J) i ( M), 
   - berberysami Thunberga Aurea (E) i Atropurpurea (D), 
   - ognikami szkarłatnymi (F),) , 
   - irgami błyszczącymi (C), 
   - oraz perukowca podolskiego (G). 
Dodatkowo od południa parking obsadzono Ŝywopłotem z 
   - berberysa Thunberga Atropurpurea (D) 
   - i luźno formowanym szpalerem ogników (F), 
a od północy grupą krzewów: 
   - pęcherznicę kalinolistną ‘ Diabolo’(I)- krzew o    
    purpurowoczerwonych liściach dorastający do 3m wysokości 
    perukowca podolskiego (G), 
   - ognika szkarłatnego(F), 
   - berberysy Thunberga (E). 
Projektowany parking w północnej części działki planuje się obsadzić 
   - pięcioma klonami zwyczajnymi "Royal Red"(3), 
   - dwoma jarząbami(2) 
   - i częściowo Ŝywopłotem z berberysów Thunberga ‘Aurea’ . 
Skarpy obsadzono - irgami Dammera(H) . 
 
Dla uzupełnienia kompozycji kolorystycznych w północnych naroŜnikach parkingu 
zaplanowano dwa klomby z krzewów: 
   - pęcherznicy kalinolistnej (I), 
   - berberysów Thunberga (E) 
   - i jałowców (J). 
Uwaga: 

Ŝywopłoty zabezpieczyć tymczasową siatką z tworzywa lub powlekaną, (w linii równoległej 

do budynków), zabezpieczającą krzewy na czas wzrostu do wys. 0,6 m. 

Wszystkie Ŝywopłoty sadzić z zachowaniem 50-cm dystansu do nawierzchni ! 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna), 
przekazaną przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót 
zasadniczych. 



Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do 
realizacji wymienionych prac zasadniczych. 
 
1.4. Określenia podstawowe : 
 
Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin 
Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, pnączy, kwiatów jednorocznych i bylin. 
Bryła korzeniowa - uformowana w procesie szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami rośliny 
Materiał siewny - ziarniaki traw stosowane do zakładania trawników w dostępnych w handlu 
mieszankach. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 Materiałami stosowanymi do wykonania robót według ST i zasad w niej zawartych są: 
 
   – Ziemia urodzajna 
   – Kora z drzew iglastych(kompost -mulcz) 
   – Drzewa i krzewy (w tym pnącza) 
 
Dostarczone sadzonki powinny być właściwie oznakowane(etykiety z nazwą gatunkową lub 
odmianową w języku łacińskim i polskim oraz koniecznymi parametrami normatywnymi 
charakteryzującymi wybór, formę, wysokość pnia, obwód pnia itp. (PN-B-67022, PN-B-
67023). Powinny być prawidłowo ukształtowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku (odmiany) oraz posiadać następujące cechy: 
 
   – wyraźnie wykształcony przewodnik z pąkiem szczytowym 
   – system korzeniowy rozwinięty 
   – pędy koronek drzew i krzewów prawidłowo rozwinięte 
   – rośliny nie powinny być uszkodzone i schorowane 
 
Uwaga !! Zestawienia – drzew i krzewów stosować    wg zestawień    Projektu Szaty 
Roślinnej 
 
9.4. Lista gatunków. 
 Zgodnie z wytycznymi dokumentacji technicznej  
Uwaga: Ilość materiału zweryfikować po wykonaniu robót budowlanych. 
Ilość liczona bez uwzględnienia strat, dodać 5%. 
 

3. SPRZĘT 
 Drobny sprzęt ogrodniczy konieczny do zakładania i pielęgnacji terenów zieleni. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne". 
 



4. TRANSPORT 
 Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania zieleni może 
być dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakości 
transportowanych materiałów. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B- 00.00 
„Wymagania ogólne". 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Projekt szaty roślinnej 
 Zgodnie z wytycznym dokumentacji technicznej 
Wszystkie krzewy sadzić    z zachowaniem 50-cm dystansu do nawierzchni 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
 
5.2.1. Zabezpieczenie urodzajnej warstwy gleby. 
 Powierzchniową warstwę gleby wykształconą w procesie glebotwórczym należy 
chronić i zabezpieczyć na terenie prowadzonych robót ziemnych i budowlanych. 
NaleŜy zdjąć 10 -cio cm warstwę gleby i magazynować na czas prowadzonych robót w 
pryzmach. Wysokość pryzm nie powinna przekraczać 1,5 m, a szerokość 2-4 m. Górna 
powierzchnia pryzmy powinna być wklęsła co zapewnia lepsze przyjmowanie wód 
opadowych. Powierzchnia pryzm przez okres składowania powinna być chroniona przed 
zachwaszczeniem. Tereny składowania pryzm powinny być wyznaczone w miejscach 
niezbyt odległych od terenu robót, lecz nie objętych zmianami wysokości. 
 
5.2.2. Uporządkowanie terenu 
 Należy uporządkować teren. Wymodelować teren – korytowanie pod chodniki i 
drogi. Należy zniwelować teren i spulchnić wierzchnią warstwę gleby i przemieszać ją z 
warstwą nawiezionego czarnoziemu. 
Rozściełać wierzchnią warstwę ziemi 10 cm (po uwałowaniu) na całej powierzchni 
przeznaczonej na tereny zielone. 
 
5.2.3. Sadzenie roślin. 
 Porę sadzenia wybrać w zaleŜności od spodziewanych i panujących warunków 
atmosferycznych i glebowych, oraz gatunków sadzonek. Najlepszym jest okres wczesno - 
wiosenny. Gatunki wcześnie rozwijające się sadzimy jako pierwsze. W okresie późno-
jesiennym sadzimy gatunki liściaste po opadnięciu liści. 
Rośliny sadzić według „Projektu szaty roślinnej rys.1”. Wiek nowo posadzonych drzew min. 
7 -8 lat. 
Generalnie drzewa sadzić w dołach o wymiarach 0,7 x 0,7 m i szerokością dwukrotnej 
średnicy systemu korzeniowego. Zaprawa dołów do połowy głębokości ziemią urodzajną z 
dodatkiem mieszanki hydrożelowej Terra Cotem utrzymującej wilgoć. Mieszankę tą należy 
dawkować 0,75 kg/m3 gleby dla drzew iglastych i 1,5 kg/m3 gleby dla drzew liściastych. 
Przed sadzeniem należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, kamienie i chwasty. Zaleca się 
sadzenie drzew z pojemników lub z wykształconą i zabezpieczoną bryłą korzeniową, min. 
2-krotnie przesadzanych. W przypadku owinięcia bryły korzeniowej tkaniną należy ją 
przeciąć bez usuwania. Dołki należy wykopać przed dostarczeniem materiału roślinnego na 
miejsce. Uszkodzone końce korzeni należy obciąć. Korzenie w glebie ułoŜyć naturalnie, 
korzenie nie mogą być splątane lub zawinięte.  



 Korzenie umieścić na taką głębokość na jakiej rosły w szkółce. Szyjka korzeniowa 
musi znajdować się około 5 cm pod powierzchnią gleby. Po napełnieniu dołka ziemią lekko 
go udeptać. 
 Powierzchnię gruntu przy posadzonym drzewie należy uformować w kształcie misy 
o spadku w stronę pnia drzewa tak aby gromadziła ona wodę opadowa w obrębie systemu 
korzeniowego. Po posadzeniu rośliny podlać 10-20 litrów wody na drzewo. Krzewy rosnące 
pojedynczo sadzimy w rozstawie co najmniej 3 m, a krzewy rosnące w kępach co 0,3 - 0,5m. 
Wiek nowo posadzonych krzewów min. 7 - 8 lat. Krzewy należy sadzić w doły o wymiarach 
0,5 x 0,5 m lub 0,3 x 0,3 m w zaleŜności od wielkości krzewów z zaprawą dołów do połowy 
ich głębokości Żyzną ziemią urodzajną. Grunt wokół posadzonych drzew, skupin krzewów i 
roślinności okrywowej należy wymulczować (posypać ok. 3 cm grubości warstwą 
przegnitych zrębów lub korowiny) dla zabezpieczenia powierzchni gleby przed wysychaniem 
i mrozem. Wszystkie drzewa i krzewy liściaste należy natychmiast po posadzeniu przyciąć, 
redukując koronę o około 1/3 objętości. Nowo posadzone drzewa należy regularnie nawozić 
począwszy od drugiego roku po posadzeniu, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Nie wolno 
ich zasilać w pierwszym roku związkami azotowymi, powoduje to uszkodzenia systemu 
włośników korzeniowych. Nie wolno sadzić roślin do gleby zamarzniętej, wysuszonej lub 
nadmiernie wilgotnej. 
 
5.2.4. Sposób zabezpieczania nasadzeń. 
 Drzewa po posadzeniu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym, 
przywiązując je do konstrukcji z kilku palików drewnianych. Paliki o szerokości 6 cm i 
wysokości min 1,5 m . Zabiegi pielęgnacyjne mają na celu regenerację systemu 
korzeniowego, zmniejszanie i formowanie części naziemnej przycinanie pędów suchych i 
zbędnych, podlewanie, zasilanie nawozami itd. NaleŜy obficie podlewać rośliny zaraz po ich 
posadzeniu, do momentu wrośnięcia korzeni w głąb ziemi. W ciągu najbliŜszych lat 
dokładnie odchwaszczać. Rośliny, które rosną w pobliżu ciągów pieszych placów zabaw i 
parkingów wymagają formowania. Okresową pielęgnację zlecić wyspecjalizowanej firmie 
zieleniarskiej. 
 
5.2.5. Trawnik dywanowy. 
 Trawniki przewidziano na powierzchni 1607,9 m2 terenów zielonych, a także na 
terenie ogródków przydomowych. Trawnik należy zakładać na min. 10cm po uwałowaniu 
podłoża przepuszczalno – urodzajnego, stosując mieszanki traw odporne na wielkomiejskie 
skażenia środowiska i odpowiednio dobrane do nasłonecznienia miejsca wysiewu. 
Do wysiewu mieszanki należy przystąpić po zakończeniu prac budowlanych i nasadzeniu 
planowanych roślin. Norma wysiewu: 20g/m2. Zaleca się pozostawić czarny ugór wokół 
drzew i krzewów, w promieniu 1 m od pni drzew lub granicy grupy krzewów - zdjąć 
istniejącą darń okalającą pnie, zastosować nawozy wolno rozkładające się typu 
OSMOCOTE, oraz mulczować korą mieloną drzew iglastych lub przegnitych 
zrębków w warstwie 3 cm. Należy pielęgnować trawnik przez 1 rok, a nasadzenia przez 2 
lata. 
Pielęgnacja trawnika: 
  - częstotliwość koszenia trawy powinna odbywać się bez zgłaszania takiej 
   potrzeby, wysokość trawy nie może przekraczać 8 cm, z   
   podkoszeniem przy elementach wyposażenia (ławki), nawierzchniach i 
   skupinach krzewów 
  - skoszoną trawę należy zagrabiać, zebrać resztki z chodników i wywieźć w 
   tym samym dniu, w którym prace są wykonywane 



  - ubytki, miejsca gdzie nie urosła trawa lub została zadeptana i zniszczona na 
   nowo uzupełnić, przekopać ziemię i dosiać trawę 
   - odchwaszczanie, wygrabienie z wybraniem i wywozem 
    zanieczyszczeń i kamieni 
   - nawoŜenie trawnika raz w sezonie  
   - podlewanie w zależności od potrzeb 
Pielęgnacja drzew i krzewów: 
   - przed posadzeniem roślin należy dokładnie ręcznie odchwaścić 
    teren 
   - cięcia sanitarne wycinanie u nasady pędów wybijających z 
    podkładki oraz pędów uszkodzonych, suchych 
   - dosadzanie ubytków 
   - nawożenie 
   - bezpośrednio po posadzeniu, rośliny podlać duŜą ilością wody 
    30l- na krzew, 50l na drzewo 
   - dalsze podlewanie w zależności od potrzeb  
 Prace należy wykonywać sukcesywnie zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki w 
okresie od 1 kwietnia do 31 października kaŜdego roku (sezon). 
 
5.2.5. Istniejąca zieleń. 
 Na terenie inwestycji znajdują się drzewa przeznaczone do zachowania, które 
wymagają prześwietleń i zmniejszenia korony zgodnie z wytycznymi dokumentacji 
technicznej. Korony tych drzew muszą być regularnie prześwietlane i zmniejszane ze 
względu na bliską odległość od okien, aby dopuścić do mieszkań więcej światła w okresie 
letnim. Istniejące drzewa rosnące na placu budowy na czas trwania prac, należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniami mechanicznymi (system korzeniowy, pień, koronę). Prace przy 
systemie korzeniowym tych drzew należy wykonywać    ręcznie. Zabezpieczenie pnia 
polega na wykonaniu wokół niego obudowy, np. deskami i starymi oponami do wysokości 
2,0 m lub za pomocą deskowania wiązanego do drzewa powrozami. Odsłonięte korzenie 
muszą zostać niezwłocznie okryte tkaninami workowymi (latem należy je ustawicznie 
zwilżać). Korzenie grube, które znalazły się w wykopie można „bandażować” tkaninami 
(uwaga: należy je ustawicznie zwilżać!). JeŜeli worki wykonane są z włókien naturalnych, 
które rozkładają się w glebie mogą pozostać na korzeniu po zasypaniu wykopu. 
 

5.3. Zakładanie trawników 
 Zakładanie trawników dywanowych polega na przygotowaniu - rekultywacji 
istniejącego podłoża oraz dowiezieniu 0,15-0,25m warstwy ziemi urodzajnej. Ziemię należy 
wzbogacić w nawóz wieloskładnikowy - startowy, wyrównać, zwałować, wysiać 
normatywne ilości ziarniaków mieszanki trawnikowej (40g/m2), lekko przegrabić, jeszcze raz 
zwałować i obficie podlać. 
Wymagania dotyczące trawników: 
   – teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
   – teren powinien być wyrównany i splantowany, 
   – ziemia powinna być rozścielona równą warstwą o grubości 15- 
    25cm i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz 
    starannie wyrównana, przed siewem nasion trawy ziemię należy 
    wałować wałem gładkim potem wałem-kolczatką lub zagrabić. 
Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
   – okres siania - najlepiej : ma rzec - połowa czerwca, wrzesień - 
    połowa października. 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Drzewa i krzewy (w tym pnącza) 
 Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na 
sprawdzeniu: 
   a) wielkości dołów pod rośliny 
   b) zaprawieniu ich urodzajną ziemią 
   c) zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Projektową w 
    zakresie jakości użytego materiału oraz miejsc sadzenia. 
   d) opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego 
   e) prawidłowości palikowania 
   f) odpowiednich terminów sadzenia 
   g) wykonania prawidłowej agrotechniki po posadzeniu(formowanie 
    mis, podlanie, mulczowanie) 
   h) zasilenia nawozami w razie konieczności 
   i) wymiany chorych, uszkodzonych czy zdeformowanych  roślinnego 
 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
 
   a) zgodności realizacji miejsc obsadzeń z Dokumentacją Projektową 
   b) zgodności realizacji obsadzeń z Dokumentacja Projektową pod 
    względem zastosowanych gatunków i odmian roślin 
   c) jakości posadzonego materiału 
   d) prawidłowości wykonania agrotechniki po posadzeniu 
   e) prawidłowości wykonywania czynności pielęgnacyjnych w 
    okresie gwarancyjnym 
 

6.2. Trawniki 
 Kontrola robót w zakresie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
   a) jakości stosowanego humusu(ziemi urodzajnej) 
   b) jakości wykonania rekultywacji istniejącego gruntu 
   c) grubości warstwy i wyrównania powierzchni po nawiezieniu 
    ziemią urodzajną 
   d) jakości zastosowanych ziarniaków traw 
   e) prawidłowości uwałowania i podlania trawnika po załoŜeniu 
 
Kontrola robót przy odbiorze załoŜonych trawników dotyczy: 
   a) zgodności wykonania trawników z Dokumentacja Projektową pod 
    względem ich umiejscowienia, gęstości ziarniaków zasianych 
    (wschodzących źdźbeł traw) oraz rodzaju (trawniki dywanowe) 
   b) prawidłowości wykonywania czynności pielęgnacyjnych w 
    okresie gwarancyjnym 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostkami obmiaru są sztuki nasadzonych drzew i krzewów oraz metry kwadratowe 
[m2] założonych trawników. 
 
 
 
 



8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór 
 Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania postępu robót. 
 
8.2. Warunki odbioru robót 
 Prace związane z realizacją projektu zieleni i jej późniejszą pielęgnację należy zlecić 
wyspecjalizowanej firmie w zakładaniu i pielęgnacji terenów zielonych. Zieleń izolacyjną 
należy odpowiednio zabezpieczyć siatkami uŜywanymi w szkółkach leśnych, przed 
zniszczeniem i dewastacją. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Płatność za sztukę nasadzonych drzew i krzewów oraz za Im kw. wykonanych 
trawników należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości uŜytego materiału i 
wykonania robót na podstawie pomiarów i badań. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
   a) transport materiałów na miejsce wykonania robót, 
   b) wyznaczenia miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie 
    dołów, 
   c) sadzenie drzew i krzewów (w tym pnączy). 
   d) wyznaczenie miejsc założenia trawników, 
   e) założenie trawników, 
   f) pielęgnacja drzew i krzewów(w tym pnączy) w okresie 
    gwarancyjnym, 
   g) pielęgnacja trawników w okresie gwarancyjnym, 
   h) porządkowanie placu budowy po pracach związanych z 
    zakładaniem terenu zielonego 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-B-67023 Materiał szkółkarski 
2. PN-B-67022 Materiał szkółkarski 
3. KNR 2-21 Katalog Norm Roboczych- dla terenów 
zieleni(opis czynności pielęgnacyjnych w okresie 
gwarancyjnym) 
4. PN-G-9801 Torf rolniczy 
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B-00.02.01 ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót Ŝelbetowych i betonowych, związanych z przedmiotem zamówienia 
wykonaniem PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU W ZWIĄZKU Z JEGO 
MODERNIZACJĄ W LUBUSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE 
INFRASTRUKTURY UZBROJENIA 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji Robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych 
wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących: 
   1.3.1. montaż i rozbieranie szalunków 
   1.3.2. zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych 
   1.3.3. betonowanie konstrukcji Ŝelbetowych i betonowych betonem 
    klasy B 25 
   1.3.4. betonowanie konstrukcji Ŝelbetowych i betonowych betonem 
    klasy B 20 
   1.3.5. izolacja przeciwwilgociowa ław fundamentowych z papy 
    zgrzewanej 
   1.3.6. izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych bitumicznym 
    preparatem powłokowym 
 
 Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacją 
techniczna) przekazanych przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych 
prac zasadniczych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
beton - stwardniała mieszanina kruszywa, cementu i wody 
beton zbrojony lub Ŝelbet - materiał powstały z połączenia betonu i stali, 
Ilość stali w konstrukcjach Ŝelbetowych jest niewielka i na ogół nie przekracza 5% ich 
całkowitej objętości. Z tego względu zarówno konstrukcje betonowe, jak i Ŝelbetowe określa 
się w praktyce jedną nazwą - konstrukcje z betonu. 
Cement - miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości 
wody zaczyn cementowy, twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu, 
Deskowanie, szalowanie - konstrukcja tymczasowa, pozwalająca uzyskać wyrób w żądanym 
kształcie z materiału wylewanego na placu budowy, 
Konstrukcje z betonu - to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od 
przyjmowanego jako minimalne w elementach Ŝelbetowych. 



Konstrukcje żelbetowe - składają się z betonu i celowo ułoŜonych w nim prętów ze stali 
zwykłej zbrojeniowej. Wymienione materiały, dzięki przyczepności, współpracują ze sobą w 
tych konstrukcjach i stanowią monolityczną całość. Stal przejmuje naprężenia rozciągające, 
a beton naprężenia ściskające. Ponadto beton nadaje konstrukcjom określony kształt, 
zapewnia im odpowiednią sztywność oraz chroni stal przed szkodliwymi wpływami 
środowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a także przed działaniem wysokiej temperatury, np. 
podczas pożaru.  
 
Konstrukcje monolityczne z betonu - realizuje się na miejscu wbudowania mieszanki 
betonowej. Na ich wykonanie składają się na ogół następujące czynności: 
 
   a) ustawienie deskowania konstrukcji, 
   b) przygotowanie i montaŜ zbrojenia, 
   c) przygotowanie, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
   d) pielęgnowanie betonu oraz zdjęcie deskowania po uzyskaniu przez 
    beton wymaganej wytrzymałości. 
 Otrzymana w ten sposób konstrukcja charakteryzuje się duŜą sztywnością, gdyż 
wszystkie jej elementy stanowią jednolitą całość, a więc wykazują ciągłość struktury 
betonu oraz tzw. ciągłość konstrukcyjną. 
Kruszywo - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów 
neutralnych takich jak tłuczeń, żwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. ŜuŜel, 
Wykop fundamentowy - wykop, w którym są wykonywane podbudowy obiektów 
budowlanych,  
Zbrojenie - pręty, tkaniny, włókna, druty, kable, osadzone w materiale dla przenoszenia 
określonych sił, 
 
Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej 
 
 Klasa i gatunek oraz średnice prętów stosowanego zbrojenia powinny być zgodna z 
projektem konstrukcji. NiŜej podano ogólne zasady doboru stali gatunków najczęściej 
stosowanych w praktyce. Pręty ze stali klasy A-0 gatunku StOS-b są używane jako zbrojenie 
konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nośne 
w elementach o małym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu. Pręty ze stali klasy A-I 
gatunku St3SX-b, St3SY-b i St3S-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach 
pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w konstrukcjach 
naraŜonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów lub cieczy oraz w 
konstrukcjach pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia 
tych konstrukcji przed korozją. Ze stali klasy A-I gatunku St3SY-b należy wykonywać 
uchwyty montażowe elementów prefabrykowanych. Pręty ze stali klasy A-II gatunku St50B 
stosuje się jako zbrojenie nośne. Nie należy ich jednak stosować w konstrukcjach poddanych 
działaniu obciąŜeń wielokrotnie zmiennych. Nie nadają się do spawania łukowego i 
zgrzewania punktowego. Pręty ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b stosuje się jako zbrojenie 
nośne w konstrukcjach pracujących pod obciąŜeniem wielokrotnie zmiennym i 
dynamicznym, w podwyższonej temperaturze, narażonych na drgania sejsmiczne, na 
działanie ciśnienia gazów i cieczy, gwałtowne działanie ciśnienia powietrza (podmuch) oraz 
pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed 
korozją. Pręty ze stali klasy A-II gatunku 20G2Y-b stosuje się jako zbrojenie nośne w 
konstrukcjach żelbetowych. Dopuszcza się uŜywanie tej stali w konstrukcjach pracujących 
pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym. Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi 
Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne" 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce 
normami, instrukcjami i przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu 
robót określonych kontraktem. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
2.2.Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
   - stal zbrojeniowa, kształtowniki stalowe 
 Przewiduje się zbrojenie konstrukcji stalą: 
   – St3SX-b, klasa stali A I - pręty gładkie śr. 6 - 12 mm, 
   – 34GS klasa A III, RB 500W - pręty Ŝebrowane śr. 8-25 mm, 
   – Bst500s klasa A-IIIN, RB 500W - pręty Ŝebrowane śr. 8-25 mm, 
   – ze stali kształtowej St3SX wykonać wbetonowane marki do 
    mocowania ślusarki 
 W przypadku stali dostarczanej w kręgach, średnica kręgów powinna wynosić 500-
1000mm, a ich masa do l000kg. W przypadku stali dostarczanej jako pręty proste, pręty 
proste powinny być dostarczane na budowę w długościach 10-12m, jeśli w zamówieniu nie 
określono inaczej. Stal zbrojeniową należy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg 
wymiarów i gatunków. Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na 
wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i 
pomieszania. Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, 
posortowane wg wymiarów i gatunków. Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest 
hutniczy. Elementy kotwiące zabetonowane w elementach żelbetowych winny być wykonane 
ze stali zabezpieczonej antykorozyjną powłoką malarską. Elementy winny być osadzane wg 
szablonu wykonanego na podstawie marki. 
 
2.2.2. Mieszanka betonowa 
 Przewiduje się użycie mieszanki betonowej: 
   – B - 10 - podkład pod fundamenty 
   – B - 20 – dodatkowy materiał na fundamenty 
   – B - 25 - główny materiał dla fundamentów , ścian i stropów 
 Beton zwykły uzyskuje się z mieszanki betonowej, w której skład wchodzą: 
   – kruszywo mineralne o frakcjach piaskowych (do 2 mm) i 
    grubszych, cement, 
   – woda oraz ewentualnie dodatki mineralne (udział w mieszance 
    przekraczający 5% masy cementu) i domieszki   
    chemiczne (udział do 5% masy cementu) 
 
 
 



2.2.3. Kruszywo mineralne 
 Do wykonania mieszanek stosować kruszywa łamane i naturalne odpowiadające 
normą PN-B-06712 i PN-B-06714. Kruszywo może być naturalne (kruszywo w stanie 
naturalnym) lub łamane. 
RozróŜnia się trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa: 
   - piasek, piasek łamany (ziarna o średnicyO-2 mm), 
   - żwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do 
    dmilx, przy czym dmax = 16; 31,5 lub 63mm), 
   - mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z 
    otoczaków. 
 W zależności od uziamienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 
4 mm, grube o ziarnach 4mm do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm. 
Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli się na odmiany I i II, zaleŜnie od 
zawartości grudek gliny w kruszywach łamanych ze skał węglanowych i/lub nasiąkliwości w 
grysach ze skał magmowych i metamorficznych oraz gatunki 1 i 2, zaleŜnie od zawartości 
poszczególnych frakcji w kruszywie. Marki 10, 20, 30, 50, zaleŜnie od przydatności do 
odpowiedniej klasy betonu. Cechy fizyczne poszczególnych asortymentów i marek kruszyw 
do betonów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-86/B-06712. W przypadku 
betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zaleca się stosowanie 
kruszywa marki nie niższej niż 20. Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do 
betonu podano w PN-88/B-06250. 
Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych należy brać pod uwagę 
urabialność mieszanki betonowej. Ta urabialność powinna być dostosowana do warunków 
formowania, które są określane przez: 
 
   – kształt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilość 
    zbrojenia, 
   – zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu 
   – sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej (ręczne 
    przez sztychowanie lub ubijanie, mechaniczne przez  
    wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.). 
 
 Dostosowanie urabialności mieszanki betonowej do wymienionych warunków polega 
na doborze odpowiedniej ilości zaprawy i łącznej ilości cementu i frakcji kruszywa poniżej 
0,125 mm, oraz konsystencji. Konsystencję mieszanki betonowej sprawdza się metodą Ve-
Be lub metodą stożka opadowego. Betony o konsystencji półciekłej i ciekłej zaleca się 
uzyskiwać w wyniku stosowania domieszek uplastyczniających lub upłynniających. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
 
   – 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
   – 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej 
    płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania 
2.2.4. Cement 
 Do wykonania mieszanek betonowych stosuje się cementy powszechnego uŜytku: 
portlandzki (CEMI), portlandzki mieszany (CEM II), hutniczy (CEM III) i pucolanowy (CEM 
IV). Rozróżnia się sześć klas cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5 i 52,5R (symbol R 
oznacza cement o wysokiej wytrzymałości wczesnej).Szczegółowe informacje dotyczące 
cementu powszechnego użytku są zawarte w instrukcji UB nr 356/98[8]. 
 
 
 



2.2.5. Woda 
 Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania  
PN-88/B- 32250. Nie powinna zawierać składników wpływających niekorzystnie na 
wiązanie i twardnienie betonu. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić jej 
odpowiednie badanie. Ogólnie należy stwierdzić, Ŝe woda pitna (oprócz wód mineralnych) 
nadaje się do mieszanek betonowych. Wymagania ogólne dotyczące wody do mieszanek 
betonowych i zapraw (wg PN-88/B--32250)  
 
2.2.6. Domieszki chemiczne 
 Domieszki chemiczne stosuje się w celu poprawienia różnych właściwości mieszanki 
betonowej i betonu. Domieszki mają postać płynu lub proszku. 
W zaleŜności od głównych funkcji domieszki można (wg instrukcji ITB nr 358/98) 
podzielić na przyspieszające, opóźniające, redukujące wodę, napowietrzające. Klasyfikację 
domieszek chemicznych wg PN-85/B-23010. Całkowita ilość domieszek chemicznych 
powinna wynosić 0,2-=-5% masy cementu. Domieszki płynne stosowane w ilości 
przekraczającej 3 l/m3 mieszanki betonowej należy brać pod uwagę przy obliczaniu 
wskaźnika wodno-cementowego w/c. Wpływ domieszki na mieszankę betonową zaleŜy od: 
rodzaju cementu, rodzaju i ilości domieszki, wartości wskaźnika w/c. Różne rodzaje cementu, 
a także różne partie cementu z tego samego źródła mogą wymagać użycia różnej ilości tej 
samej domieszki do osiągnięcia jej założonego wpływu. Domieszki przyspieszające są 
dodawane do mieszanki betonowej w celu skrócenia czasu wiązania i/lub twardnienia betonu, 
a więc przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymałości betonu. Tego rodzaju domieszki stosuje 
się w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu betonowego, w mieszankach 
betonowych uŜywanych np. w naprawach itp. 
Domieszki opóźniające spowalniają wiązanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny 
twardnienia. Stosuje się je: 
 
   a) do betonu towarowego przewożonego na dalekie odległości,  
    zwłaszcza przy wyższej temperaturze (powyżej 18°C), 
   b) przy betonowaniu elementów o duŜych przekrojach (np. 
    fundamentów) w celu zapobiegania występowaniu rys 
   c) przy betonowaniu w upalne dni 
 
 Domieszki redukujące wodę, tzn. domieszki uplastyczniające i upłynniające - 
plastyfikatory i super plastyfikatory, zmniejszają wodorządność i/lub polepszają 
urabialność mieszanki betonowej. Mogą teŜ dodatkowo powodować opóźnienie lub 
przyspieszenie wiązania bądź twardnienia betonu. Domieszki napowietrzające powodują 
powstanie w betonie systemu mikro porów, co zapewnia zwiększenie mrozoodporności 
betonu oraz jego odporności na działanie środków odladzających. Dodatki te wpływają też 
na poprawę urabialności mieszanki betonowej. Stosowane są też inne domieszki, w tym 
tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujące się kombinowanym działaniem dwu- lub 
nawet trójfunkcyjnym. 
 Trzeba dodać, że nieodpowiednie stosowanie oraz niedokładne dozowanie domieszek 
może być przyczyną pogorszenia efektów ich działania, a nawet uzyskania niepoządanych 
efektów w mieszance betonowej, polegających np. na braku lub nadmiernym przyspieszeniu 
wiązania itp. Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty 
(składu) mieszanki betonowej. Powinno teŜ być zgodne z aprobatami technicznymi bądź 
normami dotyczącymi poszczególnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego 
cementu. Domieszki dozuje się głównie w sposób wagowy (w stosunku do masy cementu). 
 Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (mogą one być równieŜ składnikami 



cementu), to przede wszystkim popiół lotny, granulowany ŜuŜel wielkopiecowy, pucolany i 
pył krzemionkowy. Są one dozowane w celu zmniejszenia kosztów wytwarzania bądź 
zmodyfikowania właściwości betonu. Dodatki stosuje się w ilości większej niż 5% w 
stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynikać z opracowanej recepty 
(składu) mieszanki betonowej.  
 
2.2.7. Izolacja 2x Dysperbit < Papa zgrzewalna > 
 Przewidziano izolację 2x Dysperbitem DN – dopuszcza się przy akceptacji Inwestora 
i dozoru autorskiego polimerową - asfaltową papę zgrzewalną, na osnowie z tkaniny 
poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m2, zgrzewana na szerokość zakładki lub klejona na 
zimno 
 
2.2.8. Izolacja powłokowa 
 Do gruntowania powierzchni stosować roztwór asfaltowy, następnie nanosić 2x 
izolację powłokową na zimno. 
 
2.3. Składowanie materiałów 
 Stal zbrojeniową (kręgi, pręty, szkielety zbrojenia) należy składować pod 
zadaszeniem, na podkładach drewnianych (rozstawionych co około 2,0 do 2,5 m) bądź 
przenośnych stojakach, posortowaną wg wymiarów i gatunków. Odgięte pręty zbrojeniowe 
powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w sposób nie 
powodujący ich uszkodzenia i pomieszania. Druty składowane być winny w magazynie 
zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów i gatunków. Nie wolno układać tej stali 
bezpośrednio na gruncie. Pręty zbrojeniowe należy segregować według klas i gatunków, 
średnicy i długości. Stal w kręgach układa się na placu magazynowym na płask (do ośmiu 
warstw) lub opierając jeden krąg o drugi. Mieszanka betonowa winna być dostarczana 
bezpośrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytwórni. 
Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach 
zamkniętych w sposób uniemoŜliwiający uszkodzenie powłoki antykorozyjnej. 
Papę składować w pomieszczeniach suchych, w pionowo ustawionych rulonach. 
Bitumiczny preparat gruntujący przechowywać z dala od źródeł ognia, w szczelnie 
zamkniętych fabrycznych pojemnikach. 
 
2.4.Deklaracja zgodności 
 Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie 
o jakości betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane 
dodatki; wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną 
partię betonu. Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1.Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
 
 
 
 



 
3.2.Wymagania szczegółowe 
 Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
   a) prościarki, giętarki i noŜyce do stali zbrojeniowej 
   b) spawarki i inny sprzęt do przygotowania marek i obramowań 
    stalowych, 
   c) szalunki systemowe lub materiały do wykonania szalunków (deski 
    iglaste gr. 25 mm i 38 mm kl. III, gwoździe) 
   d) betonowozy do przewozu mieszanki betonowej, 
   e) pompa do betonu o parametrach umoŜliwiających podanie 
    mieszanki betonowej do wszystkich miejsc jej wbudowania, 
   f) wibratory do zagęszczania mieszanki 
   g) gaz propan - butan 
 
 Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp. Przekrój 
przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do  
przygotowania mieszanki. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana przy pomocy 
urządzeń mechanicznych. Wibratory powinny być dostosowane do pozycji i kształtu 
betonowanego elementu. 
 
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
 
4.1. Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej 
 Mieszankę betonową należy przewozić z betoniarni na miejsce budowy 
betonowozami tak aby jej transport z wytwórni nie trwał dłużej niż 30 minut. NaleŜy 
zabezpieczyć ja przed segregacją i wysychaniem. Mieszanka betonowa wytworzona w 
betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj przewożona taczkami. Przewóz w poziomie 
odbywa się przewaŜnie po ułoŜonych deskach. W pionie taczkę unosi dźwig towarowy lub 
osobowo-towarowy. Większe ilości mieszanki przewozi się wózkami dwukołowymi, tzw. 
japonkami. Przy większych odległościach dowozu są stosowane wózki o napędzie 
elektrycznym. Mieszanka o konsystencji co najmniej plastycznej może być teŜ podawana 
przenośnikami taśmowymi na odległość do 25 m, przy kącie nachylenia w przypadku 
transportu w górę 18°, a w dół 12°. Trzeba zwracać uwagę, Ŝeby mieszanka spadając z 
przenośnika nie ulegała rozsegregowaniu. Przenośnik powinien być wyposaŜony w zgarniacz 
zbierający resztki mieszanki w czasie ruchu powrotnego. Na budowach, na których jest 
zainstalowany Ŝuraw, mieszanka jest podawana w specjalnych pojemnikach podwieszonych 
do haka żurawia. Często mieszankę betonową podaje się za pomocą pomp do mieszanki 
betonowej, wykorzystując rurociąg składający się z prostych odcinków długości od 0,5 do 3 
m i kolan o różnym kącie nachylenia. Pompy z rurociągami są zazwyczaj umieszczane na 
samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszankę betonową za pomocą pompy 
można podawać na znaczne odległości w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej 
pompy bierze się pod uwagę sumę długości poziomych i pionowych odcinków podawania 
mieszanki oraz liczbę załamań rurociągów i kąty nachylenia kolan. 
 
4.2. Transport stali zbrojeniowej 
 Stal zbrojeniowa należy transportować w sposób zapobiegający jej korodowaniu, 
uszkodzeniu i odkształceniu. 
 



 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w B - 00.00 „Wymagania 
ogólne" 
 
5.2. Zakres wykonania Robót 
5.2.1. Ustawienie szalunków 
 Szalunki należy zamontować zachowując geometrię określoną w dokumentacji 
technicznej. Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i 
niezmienność wymiarów konstrukcji podczas układania zbrojenia, betonowania i 
dojrzewania betonu, a więc w całym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania 
deskowań i rusztowań nietypowych wykonuje się je zgodnie z projektem, przedstawionym 
do zaakceptowania Inżynierowi. Odpowiedzialnym zgodnie z umową szczegółową z 
bezpośredni nadzór nad robotami szalunkowymi ze strony Inwestora jest Inspektor Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wszelkich ustaleń i 
uzgodnień dotyczących prowadzonych robót przed przedstawieniem ich do akceptacji przez 
Inżyniera. Ich konstrukcję oblicza się na działanie obciąŜeń spowodowanych cięŜarem 
własnym oraz pomostów roboczych i używanego sprzętu (np. taczki, wózki, wibratory), 
zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych podczas 
jej układania i zagęszczania), obciążenia od pracowników itp. Deskowania powinny być 
szczelne, aby chronić przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. 
Zaleca się, aby szerokość desek przylegających bezpośrednio do betonu nie była większa niż 
150 mm, z wyjątkiem dna form, gdzie może być zastosowana jedna deska odpowiedniej 
szerokości. Deskowania belek, stropów o rozpiętości powyżej 4 m powinny być wykonane ze 
strzałką konstrukcyjną odwrotną do kierunku ugięcia konstrukcji. Wartość tej strzałki 
powinna być określona w projekcie lub instrukcji dotyczącej danego rodzaju deskowania. 
Deskowania nieimpregnowane należy przed ułoŜeniem mieszanki betonowej obficie zlać 
wodą. Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy sprawdzić przed ich 
użytkowaniem (dokonać odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do uŜytkowania powinno 
być potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
 
5.2.2. Przygotowanie i montaŜ zbrojenia, marek 
 Ustawianie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych 
schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułoŜone elementy będą 
umoŜliwiały dalszy montaŜ zbrojenia. Zbrojenie należy układać po odbiorze deskowań. 
Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od 
uszkodzeń i przemieszczeń podczas betonowania i zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, 
siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny odpowiadała 
wartościom podanym w projekcie. Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie 
czynności jak czyszczenie, prostowanie, cięcie, gięcie i montaŜ. Zbrojenie powinno być 
oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i stali w konstrukcji. 
NaleŜy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farbą olejną itp., a 
także łuszczącą się rdzą (lekki nalot rdzy nieniszczącej się nie jest szkodliwy). W celu 
usunięcia farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami benzynowymi (po 
wypaleniu się zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne - równieŜ papierem 
ściernym). Nalot rdzy łuszczącej się można usunąć za pomocą szczotek drucianych. 
Niekiedy stosuje się też piaskowanie. Pręty używane do przygotowania muszą być proste. 



 Dlatego - w przypadku występowania miejscowych zakrzywień - należy te pręty 
wyprostować przed przystąpieniem do dalszej obróbki (cięcia itd.). Pręty zbrojeniowe w 
kręgach można prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki, lub mechaniczne 
prostowanie prętów przy użyciu prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza się, 
zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się ręcznie za pomocą klucza zbrojarskiego, na 
stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami. 
Oczyszczone i wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. 
Stosuje się do tego celu noŜyce ręczne, a także (zwłaszcza w przypadku prętów większych 
średnic) nożyce mechaniczne o napędzie elektrycznym. Nożycami mechanicznymi można 
przecinać jednocześnie więcej niż jeden pręt. Do cięcia siatek zbrojeniowych stosuje się 
nożyce hydrauliczne przewoźne. Pocięte pręty są następnie wyginane zgodnie z rysunkami 
zbrojenia podanymi w projekcie. Pręty można wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, 
wykorzystując trzpienie zamocowane w blacie stołu zbrojarskiego lub za pomocą giętarek 
ręcznych lub za pomocą giętarek mechanicznych. MoŜna przy tym jednocześnie wyginać 
więcej niż jeden pręt. Wygięte pręty zbrojeniowe i strzemiona montuje się bezpośrednio w 
deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletów zbrojeniowych. 
Szkielety krótkich belek i słupów można montować na dwóch lub trzech kozłach. Na tych 
kozłach układa się pręty dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy jednym boku 
słupa, a następnie nakłada się strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem określonym w 
projekcie. Po połączeniu strzemion z prętami szkielet odwraca się i wsuwa w strzemiona 
pozostałe pręty, łącząc je (np. drutem wiązałkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet 
wstawia się w deskowanie. Zbrojenie płyt można układać od razu w deskowaniu. Najpierw 
na deskowaniu oznacza się kredą lub ołówkiem ciesielskim rozstaw prętów nośnych 
(głównych) i rozdzielczych. Następnie rozkłada się pręty nośne i na nich układa się i od razu 
łączy pręty rozdzielcze usytuowane u dołu płyty. Później montuje się pręty rozdzielcze w 
zagięciach prętów nośnych, a na końcu pręty u góry płyty. Podobnie montuje się szkielety 
zbrojeniowe ścian. Na ustawionej jednej stronie deskowania wyznacza się rozstaw prętów. 
Ustawia się pręty pionowe, a następnie, poczynając od spodu, łączy z nimi pręty poziome. 
Pionowe pręty ścian i słupów przywiązuje się do prętów wystających z fundamentu lub 
poprzedniej kondygnacji. Długość zakładu powinna być zgodna z projektem. W celu 
zapewnienia wymaganej grubości otuliny betonowej zaleca się założyć na pręty  
specjalne krążki z tworzywa sztucznego. Pręty łączy się w szkielety, stosując zgrzewanie, 
spawanie lub wiązanie drutem. Połączenia zgrzewane i spawane są sztywne. W deskowaniu 
można pręty zgrzewać za pomocą przewoźnych zgrzewarek. W zbrojarniach są instalowane 
zgrzewarki stałe. Do wykonywania siatek zbrojeniowych używa się zgrzewarek 
wielopunktowych. Pręty ze stali spawalnej można łączyć za pomocą spawania. 
Wykorzystuje się do tego celu róŜnego rodzaju spawarki. Pręty należy wiązać wyżarzonym 
drutem o średnicy 1 mm, stosując np. węzeł prosty pojedynczy lub podwójny bądź węzły 
krzyżowe albo martwe. Zbrojenie elementów Ŝelbetowych powinno składać się, jeśli to 
moŜliwe, z prętów nieprzerwanych na długości jednego przęsła lub jednego elementu 
konstrukcyjnego. JeŜeli ten warunek nie może być spełniony, to odcinki prętów trzeba w 
zasadzie łączyć za pomocą spawania lub zacisków mechanicznych. Dopuszcza się teŜ 
łączenie prętów na zakład. Zaleca się, aby połączenia prętów znajdowały się w przekrojach, 
których nośność prętów nie jest całkowicie wykorzystana. Rodzaje połączeń spajanych i 
sposoby ich wykonania są podane w PN-B-03264:2002. Osadzenie w betonie marek do 
mocowania ślusarki - w rozstawach zgodnie z projektem architektury i konstrukcji. 
 
5.2.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej 
 Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników uŜytych do wykonania 
betonu przed i po jej zagęszczeniu, ale przed związaniem zaczynu cementowego (mieszaniny 



cementu i wody). Skład mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami 
obliczeniowymi, obliczeniowo - doświadczalnymi oraz doświadczalnymi. 
Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to: 
   – przygotowanie składników, 
   – dozowanie i mieszanie składników, 
   – transport mieszanki do miejsca jej wbudowania. 
 
 Jeżeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej, to wytwarza się ją na 
placu budowy za pomocą betoniarek, które zazwyczaj mają pojemność 0,15; 0,25 lub 0,5 
m3. Czas mieszania składników mieszanki (dozowane w kolejności - kruszywo, cement i 
woda) zależy od konsystencji mieszanki, ale nie może być krótszy niż 1 min (w przypadku 
konsystencji półciekłej i ciekłej). Przy większym zapotrzebowaniu mieszankę betonową 
uzyskuje się najczęściej ze stałych wytwórni, zwanych betonowniami. 
 Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje: 
   a) ustalenie wstępnych założeń, jak przeznaczenie i warunki 
    użytkowania betonu, klasa betonu, ewentualnie stopień 
    mrozoodporności i wodoszczelności, warunki formowania, 
    urabialność mieszanki betonowej, 
   b) dobór i ewentualne badania składników mieszanki betonowej, 
   c) ustalenie wstępne składu mieszanki, 
   d) próby kontrolne, kolejne korekty składu i ustalenie recepty 
    laboratoryjnej, 
   e) ustalenie recepty roboczej, uwzględniającej zawilgocenie 
    kruszywa, pojemność urządzenia mieszającego i sposób 
    dozowania składników. 
 
5.2.4. Przygotowanie betonowania 
 Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonania 
robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
   a) wykonanie deskowań, rusztowań, usztywnień i pomostów 
   b) wykonanie zbrojenia 
   c) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułoŜonego w 
    miejscu przerwy roboczej 
   d) wykonanie robót zanikających 
   e) prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań 
    elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie 
   f) gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 
 
 Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze 
śmieci, brudu, płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem 
uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. 
 
5.2.5. Betonowanie 
 Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęsto plastycznej i wilgotnej 
nie powinna być większa, niż l,5m a o kompensacji ciekłej - 0,5m. 
W czasie betonowania należy obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje 
utrata prawidłowego kształtu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułoŜona 
mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody 
Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. 



 Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w 
dzienniku robót. Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację 
betonu. 
  
5.2.6. Układanie mieszanki betonowej 
 Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz 
zbrojenia elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. 
Jednym z najważniejszych problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do 
rozsegregowania jej składników. Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o 
konsystencji gęsto plastycznej nie powinna przekraczać 1,5 m. Im mieszanka jest bardziej 
ciekła, tym łatwiej rozsegregowuje się. Dlatego mieszanka ciekła powinna być układana przy 
uŜyciu rynien lub rur i tak, aby wysokość jej swobodnego opadania nie przekraczała 50cm. 
Słupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie większym niż 0,8 m2, bez krzyŜującego 
się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5 m; w wypadku 
mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie powinna przekraczać 3,5 
m. Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20° C powinna być zużyta w 
czasie do 1,5h, a w temperaturze wyŜszej -do 1,0h. Jeżeli są stosowane środki  
przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h. W zależności od 
wielkości elementu betonuje się go albo od razu całym przekrojem, albo warstwami. 
Stosuje się praktycznie trzy sposoby układania mieszanki warstwami: 
   - poziomymi warstwami ciągłymi na całej powierzchni danego 
    elementu ten sposób stosuje się w przypadku niezbyt dużych 
    powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodności 
    betonu każda kolejna warstwa musi być ułożona przed  
    rozpoczęciem wiązania poprzedniej warstwy, 
   - poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposób stosuje się 
    przy dużych powierzchniach betonowania i stosunkowo  
    niewielkiej grubości, gdy układanie pełnymi warstwami jest 
    niemożliwe z uwagi na długi okres ich betonowania; warstwy 
    układa się w ten sposób, Ŝe położone niżej wykonuje się z 
    wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do połoŜonych wyżej, 
   - warstwami pochyłymi o nachyleniu 1:3; element betonuje się na 
    ogół na całą jego wysokość; sposób ten stosuje się m.in. w 
    przypadku betonowania wysokich belek o gęsto   
    rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zagęszczeniu 
    przez wibrowanie. 
  
 Ułożona mieszanka betonowa powinna być    zagęszczona za pomocą odpowiednich 
urządzeń mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, 
prętowych. Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego 
opukiwania deskowania młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku 
mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i 
uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych. W przypadku wibratorów wgłębnych drgania 
są przekazywane przez buławę zatapianą w mieszance betonowej, połączoną giętkim 
wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania ulegają tłumieniu w mieszance, trzeba 
tak przesuwać buławę, aby poszczególne pola oddziaływania wibratora zachodziły na siebie. 
NaleŜy stosować wibratory które mają zestawy buław o różnych parametrach. 
Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się 
zaczynem cementowym, wibrowanie można zakończyć.  



 Po zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie unosić na 10-20 cm w górę, bo promień 
skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej długości buławy. Po przyjętym czasie 
wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór, i zanurza w następne 
miejsce. Buława nie powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. Gdy promień 
oddziaływania wibratora pokrywa się z przekrojem słupa, buławę zanurza się w środku tego 
przekroju. Słupy o większym przekroju wibruje się przez zanurzanie buławy wzdłuż kilku 
osi. Gdy chce się uzyskać powierzchnię elementu gładką i bez raków, trzeba osie wibracji 
przybliżyć do deskowania. WaŜne jest równieŜ staranne pokrycie powierzchni deskowania 
odpowiednim środkiem antyadhezyjnym. Mieszanek półpłynnych i ciekłych nie potrzeba 
wibrować. Cienkie elementy pionowe grubości do 25 cm, zagęszcza się wibratorami 
przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania słupa bądź stęŜeń deskowania 
ścian. Oś wirnika powinna być pionowa. Zasięg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie 
elementy poziome zagęszcza się wibratorem powierzchniowym, który przesuwa się po 
powierzchni elementu. Wibrator prowadzi się tak, aby zachodził 10 cm na pasmo 
zawibrowane uprzednio. Takie elementy jak podłogi betonowe wyrównuje się i zagęszcza 
listwami wibracyjnymi. Mieszankę betonową można teŜ zagęszczać przez odpowietrzanie, 
stosując odpowiednie płyty odpowietrzające. Można stosować również specjalne mieszanki 
betonowe samozagęszczalne. Mają one odpowiednio dobrany skład, różniący się od składu 
tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasadnicza różnica polega  na zwiększeniu udziału 
frakcji pylastych do 0,125 mm, którymi są np. popiół lotny, drobno zmielony wapień, 
metakaolinit itp. Zaletą mieszanki betonowej samo zagęszczalnej jest przede wszystkim 
możliwość jej układania bez konieczności zagęszczania, a poza tym łatwość wykonania 
konstrukcji z gęsto ułożonym zbrojeniem. Mieszanki betonowe samozagęszczalne muszą być 
odpowiednio zaprojektowane. Roboty betonowe w okresie obniŜonych temperatur 
Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli 
zostaną zachowane warunki umoŜliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w 
temperaturach dodatnich. Jako temperaturę obniŜoną, wpływającą na spowolnienie tego 
procesu, przyjmuje się temperaturę otoczenia wynoszącą poniŜej +10°C, a średnią dobową 
temperaturę +5°C należy traktować jako graniczną, przy której mieszankę betonową 
ułoŜoną w deskowaniu trzeba chronić przed utratą ciepła. JeŜeli przewiduje się 
wykonywanie robót betonowych w okresie obniżonych temperatur, to należy określić 
właściwą i organizację i technologię wykonania robót prowadzonych przy temperaturach 
granicznych: do +5°C, do - 3, poniŜej -3 do -10 oraz poniżej -10 do - 15°C. Nie należy 
betonować konstrukcji w temperaturze poniŜej - 15°C na wolnym powietrzu. 
W projekcie powinny być podane sposoby zabezpieczeń umoŜliwiające uzyskanie przez 
beton pełnej wymaganej mrozoodpomości. Pod tym pojęciem - w przypadku betonu 
naraŜonego na działanie czynników atmosferycznych - należy rozumieć osiągnięcie 
wytrzymałości na ściskanie: 
 
   5 MPa przez beton na cemencie portlandzkim, 
   8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami, 
   10 MPa przez beton na cemencie hutniczym. 
 
 Sposoby zabezpieczeń stosowanych w celu uzyskania przez beton pełnej 
mrozoodporności - zgodnie z instrukcją ITB nr 282/88: 
 
   a) zwiększenie o około 10% ilości cementu lub zmianę cementu 
    przewidzianego w projekcie na cement wyższej klasy; wymaga 
    to przeprowadzenia laboratoryjnych badań porównawczych, 



   b) dodanie do mieszanki betonowej właściwych domieszek  
    chemicznych i dodatków dobranych odpowiednio do rodzaju 
    cementu; wymaga to przeprowadzenia wstępnych badań  
    laboratoryjnych, 
   c) podgrzewanie składników mieszanki betonowej (z wyjątkiem  
    cementu) do odpowiedniej temperatury, w celu uzyskania  
    określonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej  
    układania w deskowaniu, 
   d) osłanianie elementów lub całej konstrukcji materiałami   
    ciepłochronnymi w celu zachowania ciepła w mieszance  
    betonowej ułożonej w deskowaniu lub formie przez czas  
    niezbędny do uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności, 
   e) utrzymywać w stałej wilgotności: 
   f) 3 dni - w wypadku uŜycia cementu portlandzkiego szybko  
    twardniejącego, 
   g) 7 dni - gdy uŜyto cementu portlandzkiego, 
   h) 14 dni - gdy uŜyto cementu hutniczego i innych. 
 
 Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego 
ułoŜenia. JeŜeli temperatura wynosi +15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton 
polewać co 3h w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach - co najmniej 3 razy 
na dobę. JeŜeli temperatura jest niŜsza niż +5°C, betonu nie polewa się. Obciążenie 
zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z desek 
grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na 
ściskanie co najmniej 2,5MPa, pod warunkiem, Ŝe odkształcenie deskowania nie spowoduje 
rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. Nie należy obciąŜać stropów i schodów przez co 
najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w 
temperaturze poniŜej +10°C powinien być odpowiednio przedłużony. Całkowite usunięcie 
deskowania i rusztowania konstrukcji Ŝelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie 
wytrzymałość wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę należy sprawdzać na 
próbkach przechowywanych w warunkach zbliŜonych do warunków dojrzewania betonu w 
konstrukcji. Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji 
betonowych i żelbetowych powinny być uzgodnione przez projektanta i Inżyniera. 
Orientacyjnie można przyjąć, Ŝe boczne elementy deskowań nie przenoszące obciążenia 
od cięŜaru konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów oraz Ŝe nośne 
deskowanie konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości: 
    
   – w stropach 15 MPa (lato) i 17,5 MPa (w okresie obniŜonych 
    temperatur), 
   – w ścianach - odpowiednio 2 i 10 Mpa, 
   – w belkach i podciągach o rozpiętości do 6 m—70% wytrzymałości 
    projektowanej, 
   – w belkach i podciągach o rozpiętości powyżej 6 m - 100% tej 
    wytrzymałości. 
 Podpory, dźwigary i inne elementy podtrzymujące deskowanie wznoszonej 
konstrukcji należy usuwać w takiej kolejności, aby nie spowodować szkodliwych napręŜeń 
w tej konstrukcji. Podczas rozdeskowania zabetonowanych stropów budynków 
wielokondygnacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
 



   a) usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio 
    pod betonowanym stropem jest niedopuszczalne, 
   b) podpory deskowania następnego, niŜej położonego stropu mogą być 
    usunięte tylko częściowo; pod wszystkimi 
    belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej powinny 
    być pozostawione stojaki w odległości nie większej niż 3 m, 
   c) całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może  
    nastąpić pod warunkiem osiągnięcia przez beton tych stropów 
    wytrzymałości projektowanej. 
 
 Usuwanie deskowań    powinno odbywać    się    pod ścisłym nadzorem technicznym. 
Wykonanie izolacji przeciwwodnych Izolacje fundamentów wykonać układając lx warstwy 
papy termozgrzewalnej na chudy betonie. Izolacje pionowe - preparatem bitumicznym 
pokrywając nawierzchnie roztworem asfaltowym do gruntowania, w wilgotności max. 6%. 
Następnie nakładać izolacje powłokową na zimno w dwóch warstwach. 
 

5.3. Roboty szczegółowe 
 
5.3.1 Ściany fundamentowe 
   - 2x izolacja powłokowa z gruntowaniem 
   - Beton B 25 
   - 2x izolacja powłokowa z gruntowaniem. 
   - płyty ze spienionego polistyrenu gr. 5,0cm zagłębione na 1,0m w 
    gruncie, mocowane na klej 
   - zapraw klejowa z zatopioną siatka zbrojeniową z włókna szklanego 
 
5.3.2. śelbetowe ściany wewnętrzne 
   - Stal zbrojeniowa A-III34GS i A-I St3SX-b, RB 500W 
   - Beton B-25. 
 
5.3.2.a Ruszt żelbetowy 
 
   - Beton B 25, 
   - Stal A III 34GS, RB 500W 
   - Ruszt fundamentowy w związku z wysokim poziomem wód  
    gruntowych dla pomieszczeń o obniżonej posadzce należy 
    wykonać izolację ciężką przeciwwodną z dociskową płytą 
    żelbetową o gr.20 cm, 
 
5.3.3. Schody Ŝelbetowe wewnętrzne i zewnętrzne 
   - Stal zbrojeniowa A-III 34GS., RB 500W 
   - Beton B25 
   - marki ze stali kształtowej St3SX do mocowania ślusarki 
 
5.3.4. Stropy i Stropodachy o konstrukcji Ŝelbetowej 
   - Stal zbrojeniowa A-HI 34GS i A-I St3SX-b, RB 500W 
   - Beton B-25 
   - warstwa spadkowa z betonu jamistego na kruszywie keramzytowym o 
    masie y=l 1,04 N/m3 

 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B „Wymagania 
ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i 
pomiaru w terenie. 
 

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robót 
 Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę: 
   - jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 
   - dozowania składników mieszanki betonowej, 
   - jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i  
    zagęszczania, 
   - cech wytrzymałościowych betonu, 
   - prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, 
   - terminów rozdeskowania, rozszalowania 
   - częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji 
   - poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień 
 
 Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na 
próbkach pobranych przy danym stanowisku betonowania. Liczba próbek nie powinna być 
mniejsza, niż: 1 próbka na 50m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, szalunku. Powinno być ono 
tak usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i 
zagęszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu 
zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem, należy stosować róŜnego rodzaju 
wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno 
być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. Zbrojenie przed betonowaniem 
powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności ułoŜonego 
zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm, sprawdzeniu wymiarów zbrojenia, jego 
usytuowania (w tym grubość otuliny), rozstawu strzemion, położeniu złączy, długości 
zakotwienia itp.  
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w B - 00.00 „Wymagania 
ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i 
pomiaru w terenie 
 

7.2.Jednostka obmiaru 
 Jednostkami obmiaru są: 
   – tona [t] dla wbudowanego zbrojenia i marek 
   – metr sześcienny [m3] dla wbudowanej mieszanki betonowej 
   – metr kwadratowy [m2] dla izolacji 
 
 
 
 



8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST  
„Wymagania ogólne". Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru 
robót zanikających. 
 
8.2. Odbiór końcowy konstrukcji 
 Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
   – dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w 
    czasie budowy, 
   – dziennik budowy, 
   – protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień  
    dokumentacji, 
   – wyniki badań kontrolnych betonu, 
   – protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia 
    elementów konstrukcji), 
   – inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub  
    związane z procesem budowy, mające wpływ na   
    udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane 
    zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 
 
 Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
   – prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie, 
   – prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej 
    elementów, np. szczelin dylatacyjnych, 
   – jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności  
    struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np. raki, rysy). 
   – łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa 
    niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w  
    konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; lokalne 
    raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego 
    elementu; zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Ogólne zasady płatności 
 Ogólne podstawy płatności podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
 
9.2. Składniki ceny 
 
9.2.1.MontaŜ zbrojenia i marek stalowych : 
   – dostawę stali zbrojeniowej i kształtowników stalowych 
   – oznakowanie Robót zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez 
    Inżyniera 
   – przygotowanie i montaż zbrojenia oraz marek 
   – badania na budowie i laboratoryjne 
 
 
 



9.2.2.Betonowanie : 
   – dostawę mieszanki betonowej 
   – oznakowanie Robót zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez 
    Inżyniera 
   – montaż szalunków 
   – ułożenie mieszanki betonowej w szalunkach 
   – zagęszczenie mieszanki betonowej w szalunkach 
   – pielęgnację betonu 
   – rozszalowanie 
   – badania na budowie i laboratoryjne 
 
9.2.3.Wykonanie izolacji przeciwwodnych : 
   – dostawę materiałów 
   – oczyszczenie podłoża 
   – naniesienie hydroizolacji (warstwa gruntująca i 2 warstwy właściwe) 
   – badania na budowie i laboratoryjne 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
5.1. Zaprawy i masy betonowe muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową oraz co 
najmniej z wymogami norm: 
a) PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe 
b) PN-EN 206-1:2003 - Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
c) PN-EN 206-1:2002U - Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
d) PN-EN 206-1:2003/Apl :2004 - Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność 
e) PN-91/B-06263 - Beton lekki kruszynowy, 
f) PN-83/B-06256 - Beton odporny na ścieranie 
g) PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
h) PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Ŝelbetowe - Wymagania techniczne 
i) PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do 
betonu, zaprawy i zaczynu 
- Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 
j) PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
k) PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podział, nazwy i określenia 
l) PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podział, nazwy i określenia 
m) PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
n) PN-86/B-23006 - Kruszywa do betonu lekkiego 
o) PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw 
p) PN-B-06712/Al:1997 - Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana Al) 
Spoiwa muszą    być    zgodne co najmniej z wymogami norm : 
a) PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego uŜytku 
b) PN-EN 197-2:2002 - Cement - Część 2: Ocena zgodności 
c) PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biały, 
d) PN-81/B-30003 - Cement murarski 15, 
e) PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny 
 
 



10.3. Zbrojenie musi być    zgodne z Dokumentacją    Projektową, a także spełniać    wymogi 
ITB oraz co najmniej z wymogami norm odpowiednich Polskich Norm, w tym co 
najmniej : 
 
a) PN-89/H-84023/06 - Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu – 
Gatunki 
b) PN 82/H 93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu, 
c) PN-EN 12696-.2002U - Ochrona katodowa stali w betonie 
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Kontrole i wyniki pomiarów betonu powinny odpowiadać    co najmniej z wymogom 
norm : 
 
a) PN-EN 12350-1:2001 - Badania mieszanki betonowej - Pobieranie próbek 
b) PN-EN 12390-1:2001 - Badania betonu – Część 1 Kształt wymiary i inne wymagania 
dotyczące próbek do badania i form, 
c) PN-EN 12390-2:2001 - Badania betonu – Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek 
do badań wytrzymałościowych, 
d) PN-EN 12390-3:2002 - Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek 
do badania 
e) PN-EN 12390-4:2001 - Badania betonu - Część 4: Wytrzymałość na ściskanie - 
Wymagania dla maszyn wytrzymałościowych, 
f) PN-EN 12390-5:2001 - Badania betonu - Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do 
badania 
g) PN-EN 12390-6:2001 - Badania betonu - Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu próbek do badania, 
h) PN-EN 12390-7:2001 - Badania betonu - Część 7: Gęstość betonu, 
i) PN-EN 12390-8:2001 - Badania betonu - Część 8: Głębokość penetracji wody pod 
ciśnieniem 
j) PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie 
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności 
k) PN-EN 480-12:1999 - Domieszki do betonu, - zaprawy i zaczynu - Metody badań – 
Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach 
l) PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu 
 
10.5. Kontrole i wyniki pomiarów cementu powinny odpowiadać    co najmniej z 
wymogom norm : 
 
a) PN-73/B-04309 - Cement Metody badań Oznaczanie stopnia białości, 
b) PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości, 
c) PN-EN 196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu, 
d) PN-EN 196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości 
objętości, 
e) PN-EN 196-21:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, 
dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie, 
f) PN-EN 196-6:1997 - Metody badania cementu Oznaczanie stopnia zmielenia, 
g) PN-EN 196-7:1997 - Metody badania cementu Sposoby pobierania i przygotowania 
próbek cementu, 



h) PN-EN 196-21/Ak:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, 
dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie; uzupełnienie krajowe dotyczące aparatury do 
oznaczania C02, 
i) PN-EN 413-2:1998 - Cement murarski Metody badań 
 
10.6 . Kontrole i wyniki pomiarów kruszyw powinny odpowiadać    co najmniej z 
wymogom norm : 
 
a) PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody 
pobierania próbek 
b) PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i 
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
c) PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: 
Ocena zawartości drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w 
strumieniu powietrza) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B - 00.02.02 KONSTRUKCJE MUROWE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru konstrukcji murowych, związanych z przedmiotem zamówienia wykonania 
PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU W ZWIĄZKU Z JEGO MODERNIZACJĄ 
W LUBUSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU ORAZ NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 
UZBROJENIA. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych 
w punkcie 1.1., obejmujących: 
 
  1.3.1. wykonanie ścian pełnych, gr. 24 cm z cegły silikatowej drążonej klasy 
   15,0 Mpa 
  1.3.2. wykonanie ścian pełnych, wypełniających, nośnych, gr. 24cm z  
   bloczków z betonu kl. 20 , 
  1.3.3. wykonanie ścian pełnych, gr. 8 cm z cegły silikatowej klasy 10,0 Mpa 
  1.3.4. uzupełnienia ścian z cegły pełnej 
  1.3.5. wykonanie przewodów wentylacyjnych z pustaków ceramicznych 
  1.3.6. montaż nadproży w ścianach - prefabrykowane z belek nadprożowych 
   typu „ L19”oraz wylewane z betonu C20/25, zbrojone stalą RB500W. 
  1.3.7. Podciągi żelbetowe wylewane z betonu C20/25 zbrojone stalą  
   RB500W. 
  1.3.8. Bloki wentylacyjne - murowane z pustaków ceramicznych o wymiarach 
   19x19cm na zaprawie cementowo wapiennej marki M3 
  1.3.9. prace związane (ustawienie rusztowań, kontrola geometrii ścian) 
 
 Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja 
techniczna) przekazaną przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej 
zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych: 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Cement - miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości 
wody zaczyn 
cementowy, twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu, 
Kruszywo - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów 
neutralnych 
takich jak tłuczeń, Ŝwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. żużel, 
NadproŜe - belka przenosząca obciążenia nad otworem, 
Wiązanie - układ elementów jednostkowych w robotach murarskich, 



Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna, względnie połączenia 
obu tych składników, która po zastosowaniu twardnieje, 
Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce 
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi 
nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii 
stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
 
2.2.1. cegła silikatowa drąŜona gr. 24,0 cm klasy 15 na zaprawie cementowo – wapiennej o 
współczynniku λ< 0,56 W/mK ( cegła o pochłanialności akustycznej 56dB ) do wykonania 
ścian nośnych i osłonowych, 
 
2.2.2. cegła silikatowa gr. 8 cm na zaprawie cementowo – wapiennej 
 
2.2.3. Bloczki z betonu komórkowego odmiany 500 gr. 6,0 i 12,0cm murowane ma zaprawie 
cem.-wap. marki M-2 do wykonania ścian działowych (jako wariat ścian przyziemia ) , 
 
2.2.4. Zaprawa murarska cementowo - wapienna, marki 10 MPa. do osadzania nadproŜy w 
ścianach stosować zaprawę cementową , 
 
2.2.5. Prefabrykowane nadproŜa typu L-19 o długościach zgodnych z dokumentacją 
techniczną, 
 
2.2.6. Pustaki wentylacyjne ceramiczne o przekroju 19 x 19 cm. Niedopuszczalne jest 
stosowanie pustaków pękniętych, zarysowanych lub posiadających odpryski naruszające 
szczelność ścianek 
 
2.2.7. Pręty zbrojeniowe gładkie do zbrojenia ścianek działowych gr. 8,0 i 12,0cm (oraz 
zamiennych), 
 
2.2.8. Składowanie materiałów 
 Cegły składować w miejscu wyrównanym i utwardzonym. W okresie jesienno - 
zimowym zabezpieczyć przed opadami i oblodzeniem przez osłonięcie plandeką lub folią. 
Układać tworząc małe bloki, posegregowane pod względem gatunku i klasy. Cement i wapno 
hydratyzowane, w workach, składować w pomieszczeniu suchym z drewnianą 
impregnowaną podłogą.  



 W pomieszczeniu wilgotność nie powinna przekraczać 30%. Pomieszczenie powinno 
być przewietrzane. Worki układać na pomostach drewnianych w stosy do 10 warstw 
blokami wg gatunku. 
 
2.4. Deklaracja zgodności 
 Do kaŜdej partii cegieł, pustaków, bloczków, powinno zostać wystawione przez 
producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać 
charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości 
na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w 
którym wyprodukowano daną partię materiału. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
 Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
   a) środki transportu do przewozu materiałów, 
   b) betoniarki do przygotowania zapraw, 
   c) młoty wyburzeniowe do wykonania bruzd w elementach betonowych 
   d) urządzenia do nacinania bruzd w pustakach ceramicznych, 
    porotyzowanych 
   e) Ŝuraw, 
   f) wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego, 
   g) rusztowania, 
   h) drobny sprzęt pomocniczy 
 
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B  "Wymagania ogólne". 
 
4.1. Wymagania szczegółowe 
 Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera. Należy zabezpieczyć przewożone materiały (zwłaszcza prefabrykowane nadproża, 
pustaki wentylacyjne) przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sypkie materiały do 
przygotowania zapraw zabezpieczyć przed zamoczeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w B „Wymagania ogólne" 
 
5.2. Zakres wykonania Robót 
 
5.2.1. Murowanie ścian, obudów kominów 
Ściany murować zgodnie z dokumentacją techniczną i ST, umieszczając w określonych 
miejscach nadproża i wykonując ościeża. Ściany i obudowy powinny odpowiadać 
wymaganiom stosowanych w tym zakresie norm. NaleŜy je wykonać z zachowaniem 
prawidłowości wiązania, grubości spoin i wymaganej geometrii. Ściany gr. 12 i 6.5 cm należy 
zbroić co najmniej w co czwartej spoinie. 



5.3. Szczegółowe wskazówki dotyczące ścian z cegły silikatowej 
 
5.3.1. Murowanie ścian z cegły silikatowej 
 
Poziomowanie podłoża 
 Przed rozpoczęciem prac murarskich należy sprawdzić poziomy we wszystkich 
narożnikach budynku. W tym celu wskazane jest rozmieszczenie łat, które pozwolą na 
naniesienie i zaznaczenie potrzebnych nam poziomów. Przystępując do prac murarskich 
postępujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z tradycyjnych formatów 
ceramicznych. Zaczynamy od ułożenia warstwy wyrównawczej, którą wykonujemy z 
zaprawy murarskiej rozłożonej równomiernie na całej szerokości muru. W przypadku 
murowania pustaków na fundamencie warstwę wyrównawczą układa się na poziomej 
izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Ważne jest aby w 
przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie pamiętać o odpowiednim uziarnieniu 
kruszywa. NiepoŜądane jest, aby ziarna kruszywa były zbyt duże bądź ostre, ponieważ 
może to spowodować uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
 
Przygotowanie cegły silikatowej 
 Istotne jest, aby przed rozpoczęciem murowania zwilŜyć cegłę , co pozwala zapobiec 
zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawę. Odpowiednia ilość wody niezbędna jest do 
prawidłowego wiązania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakończeniu procesu wiązania 
miała ona odpowiednią wytrzymałość. Szczególnej staranności należy dołoŜyć w przypadku 
murowania w okresie wysokich temperatur. Wówczas wskazane jest nawet zdjęcie z palety 
folii ochronnej i polewanie pustaków strumieniem wody. W przypadku temperatur niższych 
dopuszczalne jest zwilżanie tylko samej płaszczyzny stykającej się z zaprawą. 
Po wypoziomowaniu podłoŜa i zwilŜeniu cegieł można przystąpić do murowania. 
 
Murowanie 
 Do ścian zewnętrznych warstwowych z dodatkową warstwą ocieplenia oraz do 
wszystkich ścian wewnętrznych należy stosować zwykłe zaprawy murarskie. Zaprawa musi 
mieć konsystencję gęsto-plastyczną: nie może być zbyt sucha ani teŜ na tyle wilgotna, aby 
wciekała w głąb drążeń cegieł, zgodnie z elementarnymi zasadami sztuki budowlanej. 
Murowanie należy rozpoczynać od ułoŜenia kilku warstw pustaków w naroŜach ścian 
(tzw. "wyciąganie" narożników). Pamiętać tu należy o konieczności uzyskania jednakowego 
poziomu kolejnych warstw pustaków we wszystkich naroŜnikach. W tym celu wykorzystać 
można wcześniej ustawione łaty. Stosowanie cegieł połówkowych i naroŜnikowych pozwala 
na sprawne i szybkie murowanie bez potrzeby cięcia elementów pełnowymiarowych. Po 
wykonaniu narożników należy przystąpić do uzupełniania pustakami odcinków ścian 
pomiędzy nimi. Aby prace te wykonać poprawnie należy naciągnąć pomiędzy naroŜnikami 
sznurek murarski, pozwalający nam na ustalenie poziomu danej warstwy. 
Kolejne cegły układamy do wspomnianego sznurka murarskiego, kontrolując ich poziome 
ułożenie za pomocą poziomicy. Jeśli zachodzi konieczność prawidłowego usytuowania 
cegły poprzez tzw. dobicie go młotkiem murarskim, należy korzystać wówczas z młotków z 
gumowym obiciem. Przed rozpoczęciem układania następnej warstwy cegieł rozkładamy 
kielnią murarską zaprawę na całej szerokości warstwy dolnej i wmurowujemy kolejne 
pustaki pamiętając o tym, aby były one ustawiane w następujący sposób: najpierw unosząc 
pustak ponad rozłożoną poniżej warstwą zaprawy (nie dotykając jej) dociskamy go do 
ustawionego uprzednio elementu w murze, a dopiero potem opuszczamy go do poziomu 
murowanej warstwy, ustawiając na zaprawie i poziomując.  



 Ta bardzo ważna czynność zapobiega tzw. „zrolowaniu się" zaprawy i daje 
możliwość poprawnego zestawienia dwóch kolejnych pustaków. Grubość warstwy zaprawy 
powinna być tak dobrana, aby wynosiła 8-15 mm po wykonaniu muru. Zalecane jest 
wykonywanie grubości ok. 12 mm, co pozwala na zachowanie modułu wysokości (wys. cegły 
+ gr. warstwy zaprawy). Za niepoprawne uważa się rozkładanie zaprawy w postaci tzw. 
"placków". Rozkładanie zaprawy w postaci pasów wzdłuż krawędzi muru jest dopuszczalne 
tylko pod warunkiem obliczeniowego sprawdzenia nośności muru z uwzględnieniem 
rzeczywistej szerokości spoiny. Należy mieć jednak na względzie, iż stosowanie tego 
sposobu układania zaprawy zmniejsza nośność muru nawet o ponad 50%. Ewentualne ubytki 
pustaków w ścianach jednowarstwowych należy przed tynkowaniem uzupełnić zaprawą 
murarską. Po zakończeniu dnia pracy zaleca się zabezpieczenie, np. folią lub papą ostatniej 
warstwy cegieł i świeżej zaprawy. NaleŜy równieŜ chronić "koronę" juŜ wykonanego muru 
przed opadami atmosferycznymi. W szczególności należy unikać sytuacji, w której wody 
opadowe dostają się w drążenia cegieł i zawilgacają od wewnątrz ścianę. 
 
Docinanie cegieł 
 W przypadku, gdy budynek nie jest zaprojektowany w module i istnieje konieczność 
docięcia pustaka, należy pamiętać o wypełnieniu zaprawą spoiny pionowej w miejscu styku 
dociętej i całej cegły. Miejscami wymagającymi wypełnienia spoin pionowych są wszystkie 
połączenia (np. w narożach). Do cięcia cegieł silikatowych zalecane jest uŜywanie ręcznych 
pilarek brzeszczotowych z napędem elektrycznym lub pił stołowych z tarczą diamentową. 
 
Przewiązania w murze 
 Cegły układa się w kolejnych warstwach w sposób zapewniający prawidłowe ich 
przewiązanie. Spoiny pionowe w sąsiadujących ze sobą warstwach w żadnym wypadku nie 
mogą się pokrywać, lecz muszą być przesunięte o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest 
wysokością cegły). O ile jest to moŜliwe, zaleca się wykonanie przewiązania poprzez 
przesunięcie wynoszące pół cegły w dwóch sąsiadujących warstwach muru. W przypadku 
ściany o nie modularnej długości , konieczne jest stosowanie elementów uzupełniających w 
postaci cegieł docinanych, które zaburzają regularny układ przewiązań w murze i powodują 
mniejsze, niż l00mm przewiązanie. Przewiązanie elementu murowego uzupełniającego nie 
może być jednak mniejsze niż 40mm. Przewiązania takie nie powinny pokrywać się ze 
sobą w kolejnych warstwach. Pustaki docinane należy wmurowywać w miarę możliwości w 
środkowej części ściany, a nie przy jej krawędziach. Przy wykonywaniu zewnętrznych ścian 
jednowarstwowych nie powinno się uzupełniać przerw bądź ubytków w murze elementami 
o większej przewodności cieplnej, np. cegłami pełnymi (chyba, że ściana w tym miejscu 
zostanie ocieplone materiałem termoizolacyjnym). Przy murowaniu filarów należy dąŜyć do 
stosowania pustaków nie przycinanych. W przypadku, gdy wysokość ściany nie jest 
wielokrotnością modułu, na warstwę wyrównującą, z reguły bezpośrednio pod stropem, 
stosuje się cegły przycięte na wysokości. 
 
Połączenia ścian 
 Przy łączeniu ściany zewnętrznej z wewnętrzną ścianą nośną prostopadłą, cegłę 
ściany wewnętrznej należy "wsunąć" w ścianę zewnętrzną na głębokość 100-150 mm, 
przycinając odpowiednio cegłę ściany zewnętrznej. Miejsce połączenia ścian zaleca się 
ocieplić materiałem termoizolacyjnym o grubości 50 mm. Materiał ten rekompensuje lokalne 
zwiększenie przewodności termicznej ściany spowodowane większą przewodnością 
termiczną cegieł ścian wewnętrznych nośnych.  
 



 Gdy ściana konstrukcyjna wewnętrzna usytuowana prostopadle do ściany zewnętrznej 
jednowarstwowej będzie wznoszona w terminie późniejszym, należy przewidzieć możliwość 
wykonania prawidłowego połączenia tych ścian, np. na tzw. "strzępią". Przy łączeniu ściany 
działowej z innymi ścianami należy stosować typowe kotwy stalowe ocynkowane. Ściany 
działowe wykonuje się zazwyczaj na końcu, po wymurowaniu pozostałych ścian 
(zewnętrznych, wewnętrznych nośnych). W tej sytuacji należy pamiętać o tym, aby 
wspomniane kotwy stalowe wmontować w spoinach poziomych w ścianie zewnętrznej lub 
wewnętrznej nośnej podczas ich wykonywania. 
Wystające końce kotew umieszcza się w zaprawie spoiny poziomej ściany działowej. Po 
wymurowaniu ściany działowej ewentualną szczelinę pomiędzy ścianą a stropem (10 do 20 
mm) wypełnia się zaprawą murarską lub pianką montaŜową. 
 
5.3.2.Bruzdy poziome i ukośne wykonywane mogą być tylko z jednej strony i tylko w pasie 
szerokości do 0,4rn pod lub nad stropem w stanie surowym. Ścianach o grubości większej niż 
150mm dopuszcza się głębokość bruzd, podane w tab. 1.1 można zwiększyć o l0mm, jeŜeli 
wykonywane są przy użyciu frezarek do muru, zapewniających dokładne wykonanie bruzd. 
Odległość bruzd pionowych od krawędzi otworu nie może być mniejsza niż 225mm. 
JeŜeli bruzdy wykonuje się przy uŜyciu frezarek do muru, głębokość bruzd w ścianach o 
grubości > 225mm zwiększyć można o l0mm w stosunku do wartości podanych w tab. 1.2. 
Bruzdy o długości ≤ l,0m licząc od wierzchu stropu, wykonywane w ścianach o grubości ≤ 
225mm, mogą mieć głębokość do 80rnm i szer. do 120mm. 
Elementy wyposaŜenia budynku mocuje się do ścian z cegły silikatowej , zwykle za pomocą 
wkrętów rozporowych w tulejkach plastikowych. CięŜsze elementy wyposaŜenia np. 
umywalki, bojlery, markizy itp. mocuje się za pomocą dybli, umieszczanych w zaprawie, 
wprowadzonej pod ciśnieniem do woreczka umieszczonego w otworze wywierconym 
uprzednio w ścianie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania 
ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej i pomiaru w terenie. 
 
6.2. Zakres kontroli 
 Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 
  
  – badanie dostaw materiałów 
   – kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 
   – kontrola drożności kanałów wentylacyjnych 
 
 Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
 
 



7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiaru 
 Jednostkami obmiaru są: 
   – metr [m] dla pojedynczych przewodów wentylacyjnych, nadproży, 
    rolokaset 
   – metr kwadratowy [m2] dla ścian wraz z nadproŜami, ścianek i  
    obudów 
   – metr sześcienny [m3] dla uzupełnień w ścianach 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Roboty polegające na murowaniu przewodów wentylacyjnych podlegają zasadom odbioru 
robót zanikających, przed przystąpieniem do wykonania ich obudowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne zasady płatności 
 Ogólne podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
Składniki ceny: 
9.2.1. W przypadku ścian murowanych: 
 
   – dostawą materiałów 
   – wytyczenie ścian 
   – przygotowanie zaprawy 
   – wymurowanie ścian 
   – osadzenie nadproży 
   – dozbrojenie ścianek gr. 6,5 i 12 cm 
   – badania na budowie i laboratoryjne 
 
9.2.2. W przypadku przewodów wentylacyjnych 
 
   – dostawę materiałów 
   – wytyczenie przewodów 
   – przygotowanie zaprawy 
   – wymurowanie przewodów wentylacyjnych 
   – przykrycie przewodów czapami 
   – badania na budowie i laboratoryjne 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
a) PN-B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
b) PN-B-10023 - Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonane na 
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 



a) PN-B.-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
b) PN-B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
c) PN-EN 1457:2003 - Kominy - Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe - Wymagania 
i metody badań 
d) PN-B-12001 - Cegła pełna wypalana z gliny- zwykła 
e) PN-B-12002 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki. 
f) PN-B-12004 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kominowe. 
g) PN-B-120.06 - Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów wentylacyjnych. 
h) PN-B-12008 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane. 
i) PN-B-12011 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
j) PN-B-12055:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki ścienne modularne 
k) PN-B-12008:1996/Azl:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły klinkierowe 
budowlane (Zmiana Azl) 
l) PN-B-12055:1996/Az2:2003 - Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki ścienne 
modularne (Zmiana Az2) 
m) PN-B-12069:1998/Azl:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły, pustaki, 
elementy silikatowe (Zmiana Azl) 
n) PN-B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 
o) PN-B-12050 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
p) PN-B-30000 - Cement portlandzki. 
q) PN-B-30001 - Cement murarski 15. 
r) PN-B-30005 - Cement hutniczy 25. 
s) PN-B-03434 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 
t) PN-B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 
u) PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
v) PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle. 
w) PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
x) PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe. 
y) PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności. 
z) PN-B-3 0003 - Cement murarski 15. 
aa) PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania. 
bb) PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
cc) PN-B-01802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Nazwy i określenia. 
dd) PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
ee) PN-88/B-01807 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe - Zasady diagnostyki konstrukcji 
ff) PN-88/B-01808 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Zasady określania 
uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i Ŝelbetowe 
gg) PN-91/B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje żetonowe 
i żelbetowe - Zabezpieczenia powierzchniowe - Zasady doboru  
hh) PN-86/B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe Ochrona materiałowo-strukturalna — Wymagania 
ii) PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe. 
jj) PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia. 
kk) PN-H-04653 - Ochrona przed korozj4. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji 



wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi. 
ll) PN-EN 10020 - Stal. Klasyfikacja 
mm)PN-EN 10021 - Ogólne techniczne warunki dostawy stall i wyrobów stalowych. 
nn) PN-EN 10025 - Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
oo) PN-EN 10027-1 - Systemy oznaczania stall. Znaki stali, symbole główne. 
pp) PN-EN 10027-2 - Systemy oznaczania stali. System cyfrowy. 
qq) PN-BN 10079 - Stal. Wyroby. Terminologia. 
rr) PN-EN 101 13-1 - Wyroby walcowane na gorąco ze spawalnych drobnoziarnistych 
stali konstrukcyjnych. Ogólne warunki dostawy. 
ss) PN-EN 10204+A1 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
tt) PN-H-0 1015 - Ochrona przed korozją. Galwanotechnika. Nazwy i określenia. 
uu) PN-H-01 105 - Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i 
transport. Warunki techniczne dostawy. 
vv) PN-H-04680 - Ochrona przed korozją, Ochrona czasowa metali. 
ww) PN-H-93010 - Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco. 
xx) PN-H-93404.00 - Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco określonego zastosowania. 
Wymagania ogólne. 
yy) PN-H-97053 - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne. 
zz) PN-761B-13074 - Szkło budowlane. Luksfery. 
aaa) PN-75/B-13708 - Szkło budowlane. Pustaki szklane. Wymagania, badania i wytyczne 
stosowania. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B – 00.02.03 PODŁOŻA, POSADZKI, IZOLACJE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru warstw podłoŜy i posadzek, związanych z przedmiotem zamówienia 
wykonaniem PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU W ZWIĄZKU Z JEGO 
MODERNIZACJĄ W LUBUSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE 
INFRASTRUKTURY UZBROJENIA 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych 
w punkcie 1.1., obejmujących wykonanie (montaż, ułożenie): 
 
   1.3.1. warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej, 
   1.3.2. hydroizolacji posadzek z 2 x Dysperbit 
   1.3.3. Izolacje ciężkie typu Volex 
   1.3.4. hydroizolacji połaci dachów dachówką bitumiczną papą  
    termozgrzewalną dwuwarstwowo i ewentualnie papą  
    podkładową , 
   1.3.5. paroizolacji z folii PE, 
   1.3.6. izolacji termicznej/akustycznej styropianem, 
   1.3.7. podbudów z kruszyw naturalnych 
   1.3.8. podsypki żwirowo – piaskowej 
   1.3.9. posadzki z terakoty 
   1.3.10. posadzki z wykładziny rulonowej z PCV 
   1.3.11. posadzki betonowej 
   1.3.12. montaż wyłazu dachowego 
   1.3.13. obróbki blacharskie 
 
 Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja 
techniczna) przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej 
zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Cement - miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości 
wody zaczyn cementowy, twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu, 
Kruszywo - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów 
neutralnych takich jak tłuczeń, Ŝwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. ŜuŜel, 
Keramzyt - kruszywo sztuczne, otrzymane przez wypalanie pęczniejących glin 
Paroizolacja - warstwa lub materiał ograniczający przepuszczanie pary wodnej, 



Podbudowa - część konstrukcji poniŜej poziomu terenu lub innego określonego terenu, 
Izolacja przeciwwilgociowa - izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiału, 
umieszczona wewnątrz stropu albo podobnej konstrukcji, lub usytuowana pionowo w ścianie, 
mając na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci, Pozostałe określenia są zgodne ze 
stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST  „Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST  „Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce 
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi 
nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii 
stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B - 00.00. „Wymagania 
ogólne". 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 
2.2.1. Wykładzina PCW homogeniczna - jednorodna o powierzchni zabezpieczonej 
poliuretanem iQ PUR , wykładzina o grubości 2 mm. trudnozapalna ( np. Tarrket Megalit 
Tiles lub równoważna pod względem parametrów technicznych i zastosowania ) o 
następujących parametrach: 
   - homogeniczna wykładzina winylowa wzmocniona pouliretanem iQ 
    PUR 
   - klasa 34 
   - grubość całkowita 2 mm 
   - całkowita masa powierzchniowa 2690g/m2 
   - grupa ścieralności T 
   - odporna na nacisk punktowy, na oddziaływanie krzeseł na rolkach, 
    dobra odporność chemiczna, odporna na rozwój bakterii i  
    grzybów 
   - właściwości antypoślizgowe R9; ≥0.3 
   - właściwości antystatyczne < 2 kV 
   - absorpcja akustyczna + 4 dB 
 
2.2.2. Panele drewnopodobne o następujących parametrach: 
   - panele podłogowe na podkładzie systemowym o wysokim stopniu 
    ścieralności (do budynków użyteczności publicznej), podłoże – 
    masa samopoziomująca 
 Kolor i wzór paneli do ustalenia w ramach nadzoru autorskiego. 
   - Panele wyposaŜone w system wyciszający, fabrycznie zintegrowany z 
    podłogą.  
 
 
 



 Powierzchnia montażu paneli musi być równa i stabilna. 
   - Klasa ścieralności: AC5 
   - Grubość: 8 mm 
   - Klasa użyteczności: 33 
   - Gwarancja: 10 lat 
   - Trudnozapalne 
 
 Na obwodzie pomieszczenia wykonać wykończenie za pomocą listew systemowych 
drewnopodobnych w kolorze paneli przykręcanych do ścian. 
 
2.2.3. wykładzina dywanowa obiektowa przeznaczona do budynków użyteczności publ : 
   o Skład: 100% POLIPROPYLEN 
   o Waga runa: od 540 g/m2 
   o Podkład: JUTA (AB) 
   o Klasa użytkowa: od 32 
   o Wykładzina z atestem trudnozapalności, odporna na działanie 
    promieni UV 
   o 10-letnia gwarancja na ścieranie bez względu na miejsce 
    instalacji. 
   o Całkowita wodoodporność. 
   o Całkowita antyelektrostatyczność 
   o Odporność na butwienie 
   o Odporność na zaplamienia 
   o Parametry akustyczne 
   o Kolor i wzór do ustalenia w ramach nadzoru autorskiego 
 
 Na obwodzie pomieszczenia wykonać równieŜ cokoliki o wysokości 10cm, w tym 
samym materiale co powierzchnię podłogi. 
 
2.2.4. parkiet drewniany z drewna liściastego ( trudnozapalny ); np. z drewna dębowego, 
zabezpieczony powłoką lakierniczą niepalną np. 2-składnikowym lakierem wodnym w 
100% PU (poliuretan) do drewnianych podłóg i parkietów – matowym, odpornym na 
uderzenia mechaniczne i na chemikalia i detergenty; do stosowania w pomieszczeniach 
użyteczności publicznej ( trudno zapalny ); 
 
2.2.5. terakota na podłogach i glazura na ścianach do wysokości co najmniej 2m, o gładkiej 
zmywalnej powierzchni; 
 Terakota gat. I o następujących parametrach: 
 
  o według skali Mosha klasa twardości minimum 5 
  o ścieralność V klasa 
  o nasiąkliwość poniżej 3% 
  o kolor – jednobarwne, półmat, wymiar i kolor do ustalenia w ramach nadzoru 
   autorskiego 
 
 
 
 
 



Glazura ścienna gatunek I wykonana w technologii dwukrotnego wypału, winna odpowiadać 
następującym parametrom: 
  o według skali Mohsa klasa twardości 3 – 4 
  o nasiąkliwość poniżej 18% 
  o kolor – jednobarwne, półmat w kolorze do ustalenia z 
    projektantem w ramach nadzoru autorskiego 
   o kolor – jednobarwne, półmat, wymiar i kolor do ustalenia w 
    ramach nadzoru autorskiego 
2.2.6. gres 
 Parametry techniczne gresu: 
   o nasiąkliwość wodna 0,1% 
   o wytrzymałość na zginanie 50MPa 
   o siła łamiąca 2200N 
   o współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej 5,7 (10-6/ºC) 
   o mrozoodporne 
   o odporność na ścieranie wgłębne 130 mm³ 
   o współczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym >0,24 
   o skuteczność antypoślizgowa R9 
   o odporność na czynniki chemiczne: 
   o na kwasy i zasady o słabym natęŜeniu: ULA-ULB 
   o na kwasy i zasady o mocnym stęŜeniu: UHA-UHB 
   o odporność na plamienie: 5 klasa 
   o gatunek I 
   o kolor i wzór do uzgodnienia z projektantem w ramach nadzoru 
    autorskiego. 
 
 Na obwodzie pomieszczenia wykonać równieŜ cokoliki o wysokości 10cm, w tym 
samym materiale co powierzchnię podłogi. 
 
2.2.7. posadzka kamienna z ciętych płyt granitowych gr. do 2,5 cm szczotkowanych w 
kolorze ciemno-szarym – kolor do uzgodnienia z projektantem w ramach nadzoru autorskiego 
 - o wymiarach co najmniej 60x60 cm łączonych „na styk” lub minimalną fugę. Do 
układania płyt stosować trasową zaprawę do kamienia naturalnego grubowarstwową o 
następujących właściwościach : 
 
   o zaprawa mineralna, grupa M10 
   o zaprawa z dodatkiem trasu reńskiego w celu zmniejszenia 
    niebezpieczeństwa powstawania plam i wykwitów, tras 
    zgodnie z normą PN-EN 51043 
   o zaprawa odporna na wodę i działanie mrozu 
   o odporność na ściskanie ≥10N/mm2 
   o cement zgodnie z normą PN-EN 197 
   o mała zawartość chromianów 
   o piaski stopniowane średnioziarniste 0-4 mm 
 
  
 



 Kamień należy układać w zaprawie lekko-plastycznej tak, aby płyty przylegały na 
całej powierzchni i nie powstawały puste przestrzenie. Spoiny można wykonywać dopiero po 
wyschnięciu zaprawy do układania. Trasową zaprawę do kamienia naturalnego można 
mieszać tylko z czystą wodą, chronić przed wysychaniem, mrozem, przeciągiem i 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i deszczu. Nie wykonywać robót przy 
temperaturze podłoża i powietrza poniżej +5ºC. 
 Do spoinowania stosować fugę cementową, szybkowiążąca, elastyczną, zawierającą 
tras, odporną na wodę i zabrudzenia, do spoinowania bez przebarwień płyt z kamienia 
naturalnego o właściwościach:  
 
   o fuga z dodatkiem trasu w kolorze antracyt, perłowa 
   o powierzchnia fugi gładka i delikatna 
   o wysoka trwałość kolorów 
   o do stosowania wewnątrz 
   o szerokość spoiny: 1-2 mm 
   o niska zawartość chromianów 
 
 Po wykonaniu posadzki zastosować impregnat do kamienia naturalnego - środek do 
impregnacji i zabezpieczenia przed olejem i wodą powierzchni granitu i kamieni naturalnych 
do stosowania do wewnątrz; stosować preparat nie zmieniający koloru kamienia i nie 
tworzący powłoki na powierzchni materiału. Przy pierwszej impregnacji przeprowadzić 
próbę na niewidocznym fragmencie materiału, kolor bezbarwny. Po wykonaniu posadzki 
zabezpieczyć ją przed zabrudzeniami na czas realizacji pozostałych robót budowlanych. 
 
2.2.8. Papa termozgrzewalna podkładowa i nawierzchniowa o parametrach technicznych 
dobranych z Inwestorem z uzgodnieniem  z autorem Projektu 
 
2.2.9. deski z drewna egzotycznego np. MERBAU zabezpieczone ognichronnie i 
przeciwwilgociowo; 
 
2.3. Deklaracja zgodności 
 Do kaŜdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta 
zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę 
materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz 
typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym 
wyprodukowano daną partię materiału. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne". 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
 Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
  
   – środki transportu do przewozu materiałów, 
   – betoniarki do przygotowania zapraw, 
   – zestaw do piaskowania zagęszczarka do warstw nasypowych 
   – wibrator do zagęszczania mieszanki betonowej agregat do 
    hydrodynamicznego czyszczenia podłoża 



   – palnik na propan - butan 
   – żuraw, 
   – wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego, 
   – rusztowania, 
   – drobny sprzęt pomocniczy 
 
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne". 
 
 
4.1. Wymagania szczegółowe 
 Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera. NaleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały (zwłaszcza płytki gresowe, terakotę) 
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
Sypkie materiały do przygotowania zapraw oraz wełnę mineralną szczególnie zabezpieczyć 
przed zamoczeniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania 
ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonania Robót 
 
5.2.1. izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe : 
 
5.2.1.1..ściany fundamentowe i spód płyty fundamentowej w projektowanych budynkach 
oraz styk z budynkiem istniejącym - izolacje typu cięŜkiego; w miejscu przerwy roboczej 
płyty fundamentowej styk przerwy roboczej uszczelnić taśmami; przyjęto zastosowanie 
izolacji w technologii np. Voltex lub równowaŜnej w zakresie parametrów technicznych i 
zastosowania z komponentów i granulatu bentonitowego przy następujących warunkach: 
   - poziomą i pionową izolację przeciwwodną obiektu budowlanego 
    poniżej poziomu gruntu stanowi kompozytowa przesłona  
    hydroizolacyjna typu VOLTEX DS lub równoważna w  
    zakresie parametrów technicznych ; 
  - przesłony hydroizolacyjne o budowie warstwowej: zewnętrzne warstwy 
    przesłon wykonane z geotekstylnych wyrobów   
    polipropylenowych, górna – z geotkaniny, dolna – z  
    geowłókniny;  
   - wewnętrzną warstwę stanowi bentonit sodowy. Warstwy  
    geotekstylne są połączone ze sobą mechanicznie metodą 
    „igłowania”, umożliwiającą ścisłe osadzenie bentonitu między 
    geotekstyliami. VOLTEX DS lub równoważna w zakresie  
   parametrów technicznych na jednej z powierzchni ma przyklejoną folię 
   polietylenową (LDPE) grubości 0,2 mm. 
 
 Izolację należy układać zgodnie z jej przeznaczeniem i ściśle według instrukcji 
producenta. W sytuacjach nietypowych rozwiązania powinno się konsultować z 
producentem. 



 Wszystkie przerwy technologiczne w betonowaniu, należy zabezpieczyć 
pęczniejącymi taśmami np. Waterstop RX lub równowaŜne w zakresie parametrów 
technicznych i zastosowania, które powinno mocować się za pomocą siatek np. Revofix lub 
równoważnych w zakresie parametrów technicznych lub kleju np. A-2000 WB lub 
równoważnego w zakresie parametrów technicznych. Styk poziomy ściany z płytą 
fundamentową uszczelnić taśmą uszczelniającą np. Waterstop-RX lub równoważną w 
zakresie parametrów technicznych. Styki robocze pionowe ściany uszczelnić taśmą 
uszczelniającą np.Waterstop-RX lub równowaŜną w zakresie parametrów technicznych ; 
 
5.2.1.2. paroizolacja z folii PE gr.0,2mm, izolacje pomieszczeń mokrych folią w płynie 
wywiniętą na ściany na co najmniej 30 cm; izolacje przeciwwilgociowe nad kondygnacjami 
piwnic z folii PE układanej w dwóch warstwach z zakładem na co najmniej 10 cm; kleje i fugi 
wodoodporne; 
 
5.2.1.3. izolacja przeciwwodna stropodachu nad frontem - membrana typu TPO Flagon 
EP/PR lub PVC Flagon SR o grubości 1,5mm lub równowaŜna w zakresie parametrów 
technicznych; izolacja stropodachu nad zapleczem - hydroizolacja - membrana typu TPO 
Flagon EP/PR lub PVC Flagon SR o grubości 1,5mm lub równoważna w zakresie 
parametrów technicznych; warstwa dociążająca - z płukanego, okrągłego żwiru  rzecznego o 
uziarnieniu 16/30mm – gr. min. 5cm; 
 
5.2.1.3. izolacja zbiornika przeciwpoŜarowego - zbiornik w konstrukcji Ŝelbetowej 
wylewanej na mokro z betonu B37 wodoszczelnego na bazie cementu hutniczego CEM III/A 
32.5 z dodatkiem środków uszczelniających; jako dodatkowe uszczelnienie wewnątrz 
konstrukcji zbiornika ppoŜ. projektuje się wodoszczelną wyprawę mineralną np. system 
uszczelnień firmy np. Deitermann DS lub SIKA – preparat Sika®101HD lub zastosowanie 
systemów równoważnych technicznie pod warunkiem uzgodnienia z projektantem; 
 
5.2.1.4. izolacja przeciwwodna stropu nad budynkiem węzła cieplnego PEC – na płycie 
stropowej folia paroizolacyjna PE 0,2mm, na termoizolacji – membrana typu TPO Flagon 
EP/PR gr.1,2mm lub równowaŜna w zakresie parametrów technicznych i mata drenażowa 
kubełkowa. 
 
5.2.4. Izolacje termiczne/akustyczne z płyt styropianowych 
 
  - ściany piwnic zaizolowane do głębokości ok. 1m poniżej poziomu terenu 
   styropianem wodoodpornym ekstrudowanym gr. 10 cm; 
  - ściany zewnętrzne istniejącego budynku w części przyziemia i parteru  
   ocieplone wełną mineralną gr.12 cm; 
  - ściana zewnętrzna zaplecza ocieplona wełną mineralną grubości 15 cm; 
  - izolacja nieprzeziernych pasm fasady szklanej systemowej z wełny  
   mineralnej gr. 14 cm o współczynniku λ≤0,04 W/m2K, dodatkowo 5 
   cm wełny kamiennej typu Rockton lub równoważnej w zakresie  
   parametrów technicznych o gęstości nie mniejszej niż 130 kg/m3 w 
   pasach międzyokiennych przeciwpożarowych ( ścianka podparapetowa 
   o wys.110 cm ); 
  - izolacja termiczna podłogi w piwnicy styropian twardy EPS 100 - gr 10 cm; 
  - izolacja stropów międzykondygnacyjnych 2 cm styropianu miękkiego -  
   wyciszającego oraz warstwa styropianu twardego EPS 100 o grubości 
   od 2 cm w części istniejącej przebudowywanej do 12 cm na stropie nad 



   piwnicą w nowoprojektowanym budynku od frontu (wg warstw  
   stropowych oznaczonych na przekrojach); 
  - stropy nad nowoprojektowanymi budynkami płyty dachowe styropianowe 
   typu Dachomin NRO lub Styrolamin lub równowaŜne w zakresie  
   parametrów technicznych i zastosowania gr. min 20 cm – UWAGA: 
   zastosowane rozwiązanie warstw dachu należy wykonać wg 
   rozwiązania atestowanego w klasie odporności ogniowej RE 30 ( płyty 
   ze spadkiem – wg przekrojów); 
  - ocieplenie stropu nad węzłem cieplnym ( przebudowa dachu po wyburzeniu 
   tarasu ) – styropian ekstrudowany gr. od 8 do 17cm; 
  - ocieplenie stropodachu wentylowanego nad ostatnią kondygnacją biurową 
   w budynku istniejącym – wełna mineralna granulowana do  
   wykonywania izolacji zamkniętej przestrzeni wentylowanej bez  
   możliwości wykonania izolacji paroszczelnej, układana na sucho  
   metodą nadmuchową o grubości 22 cm; dane techniczne granulatu: 
    • współczynnik przewodzenia ciepła : 0,043 W/mxK 
    • nasiąkliwość wodą metodą częściowego zanurzenia <1,0 
     kg/m2     
    • gęstość w zastosowaniu: 30#5 kg/m3 
    • klasyfikacja ogniowa: wyrób niepalny 
  - na dachu części frontowej o wymaganej odporności ogniowej EI30 izolacja 
   obwodowa ścianki attyki z wełny skalnej o gęstości nie mniejszej niż 
   130 kg/m3 gr.10 cm 
 
5.2.5. PodłoŜa i posadzki betonowe 
 Powierzchnię przeznaczona do betonowania należy pokryć folią budowlaną, a na 
niej ułożyć siatkę zbrojeniową (wariantowo) tak, aby po zabetonowaniu znalazła się w osi 
obojętnej betonu. Po ułożeniu betonu, zagęścić do osiągnięcia współczynnika 1,0. PodłoŜa z 
betonu pod posadzki z płytek zacierać na ostro. Pozostałe podłoŜa i posadzki betonowe 
zacierać na gładko. Podłoża i posadzki muszą być poziome lub mieć zachowane spadki 
zgodnie z dokumentacja techniczną. Nierówności płaszczyzn, mierzone 2m łatą, nie mogą 
przekraczać 2mm. Warstwy posadzek ułożyć wg nw parametrów : 
 
5.2.5.1. Posadzka piwnicy – pomieszczenia uŜytkowe suche 
   • warstwa wykończeniowa wg opisu na rzutach gr.2cm 
   • podkład betonowy na gładko – beton B15 zbrojony siatką 
    przeciwskurczową gr.5cm 
   • styropian posadzkowy PS 100 gr. 10cm 
   • izolacja przeciwwilgociowa 2xfolia PE 
   • płyta fundamentowa Ŝelbetowa, wylewana z betonu 
    szczelnego W-8 - wg Konstrukcji gr. 50 lub 60cm 
5.2.5.2. Posadzka piwnicy – basen przeciwpoŜarowy 
   3x mikrozaprawa uszczelniająca - np. Deitermann DS. lub SIKA – 
   preparat Sika®101HD (wodoszczelna wyprawa mineralna dla   
   zbiorników wodnych ) lub zastosowanie systemów równoważnych 
   technicznie pod warunkiem uzgodnienia z projektantem; 
   • płyta fundamentowa żelbetowa wylewana z betonu wodoszczelnego 
    W-8 - gr. 60cm 
   • mata bentonitowa – izolacja przeciwwodna 
   • chudy beton B10 – 10cm; 



5.2.5.3. Posadzka piwnicy – pomieszczenia mokre 
   • płytki gresowe na kleju gr.2cm 
   • izolacja : 2 x folia płynna z wywinięciem na ściany do wys. 30 cm 
    układana zgodnie z instrukcją producenta – SUPERFLEX 1; 
    taśma uszczelniająca SUPERFLEX 50 lub zastosowanie  
    systemów równoważnych technicznie pod warunkiem  
    uzgodnienia z projektantem na stykach ścian i podłogi; 
   • grunt EUROLAN TG2 lub zastosowanie systemów 
   równoważnych technicznie 
  • podkład betonowy na gładko – beton B15 zbrojony siatką 
   przeciwskurczową gr. 5cm 
  • styropian posadzkowy PS 100 gr. 10cm 
  • izolacja przeciwwilgociowa 2 x folia PE 
5.2.5.4. Posadzka piwnicy – posadzka betonowa pomieszczeń    technicznych i magazynów 
  • podkład betonowy na gładko – beton B15 zbrojony siatką przeciwskurczową 
   gr.7cm 
  • styropian posadzkowy PS 100 gr. 10cm 
  • izolacja przeciwwilgociowa 2xfolia PE 
  • płyta fundamentowa żelbetowa, wylewana z betonu szczelnego w-8 - wg 
   Konstrukcji gr. 50 lub 60cm 
5.2.5.5. Posadzka biegu i podestu schodowego – zaplecze ,front 
  • warstwa wykończeniowa – płytki gresowe antypoślizgowe na kleju gr. 1,5cm 
  • płyta żelbetowa wylewana -gr. 16cm (spoczniki), - gr. 18cm (płyty biegów) 
5.2.5.6. Posadzka przyziemia – pomieszczenia użytkowe nad pom. technicznymi (front) – 
posadzka kamienna, gresowa lub z terakoty 
  • warstwa wykończeniowa wg opisu na rzutach gr.2,5cm 
  • podkład betonowy na gładko – beton B15 zbrojony siatką przeciwskurczową 
   gr.4,5cm 
  • styropian posadzkowy PS 100 gr. 10cm 
  • styropian elastyczny 2cm 
  • pianka polietylenowa 1cm 
  • paroizolacja folie PE 0,2mm 
  • płyta stropowa żelbetowa wg P.W. Konstrukcji gr.25 cm 
5.2.5.7. Posadzka przyziemia – pomieszczenia nad basenem ppoŜ. 
  • wykończenie wg opisów na rzutach gr.2,5cm 
  • izolacja : 2 x folia płynna z wywinięciem na ściany do wys. 30 cm układana 
   zgodnie z instrukcją producenta – SUPERFLEX 1 lub zastosowanie 
   systemów równoważnych technicznie; taśma uszczelniająca  
   SUPERFLEX 50 lub zastosowanie systemów równowaŜnych  
   technicznie na stykach ścian i podłogi; 
    • grunt EUROLAN TG2 lub zastosowanie systemów 
     równoważnych technicznie 
    • podkład betonowy na gładko – beton B15 zbrojony siatką 
     przeciwskurczową gr.4,5cm 
    • styropian posadzkowy PS 100 gr. 10cm 
    • styropian elastyczny 2cm 
    • pianka polietylenowa 1cm 
    • paroizolacja folie PE 0,2mm 



    • płyta stropowa żelbetowa wg P.W. Konstrukcji gr. 25 cm 
5.2.5.8 Posadzka przyziemia – pomieszczenia uŜytkowe (kancelaria ogólna) nad 
pomieszczeniami technicznymi – wykładzina dywanowa 
    • warstwa wykończeniowa wykładzina 0,5 cm 
    • posadzka samopoziomująca 0,5 cm 
    • podkład betonowy na gładko – beton B15 zbrojony siatką 
     przeciwskurczową gr.5cm 
    • styropian posadzkowy PS 100 gr. 12cm 
    • styropian elastyczny 2cm 
    • paroizolacja folie PE 0,2mm 
    • płyta stropowa żelbetowa wg P.W. Konstrukcji gr. 25cm 
5.2.5.9. Posadzka przyziemia – pomieszczenia uŜytkowe nad piwnicą    ,zaplecze– 
posadzka gresowa lub z terakoty 
    • warstwa wykończeniowa wg opisu na rzutach gr.1,5cm 
    • podkład betonowy na gładko – beton B15 zbrojony siatką 
    przeciwskurczową gr.4,5cm 
    • styropian posadzkowy PS 100 gr. 6cm 
    • styropian elastyczny 2cm 
    • paroizolacja folie PE 0,2mm 
    • płyta stropowa Ŝelbetowa wg P.W. Konstrukcji gr.25 cm 
 
5.2.5.10. Posadzka przyziemia (zaplecze) – pomieszczenia mokre nad piwnicą- posadzka 
gresowa lub z terakoty 
    • terakota antypoślizgowa na kleju - gr.1,5cm 
    • izolacja : 2 x folia płynna z wywinięciem na ściany do wys. 30 
     cm układana zgodnie z instrukcją producenta –  
     SUPERFLEX 1 lub zastosowanie systemów  
     równoważnych technicznie; taśma uszczelniająca  
     SUPERFLEX 50 lub zastosowanie systemów 
     równoważnych technicznie na stykach ścian i podłogi; 
    • grunt EUROLAN TG2 lub zastosowanie systemów  
     równoważnych technicznie 
    • podkład betonowy na gładko – beton B15 zbrojony siatką 
     przeciwskurczową gr.4,5cm 
    • styropian posadzkowy PS 100 gr. 6cm 
    • styropian elastyczny 2cm 
    • paroizolacja folie PE 0,2mm 
    • płyta stropowa żelbetowa wg P.W. Konstrukcji gr. 25 cm 
 
 
 
5.2.5.11. Posadzka przyziemia – pomieszczenia techniczne nad piwnicą    
    • podkład betonowy na gładko – beton B15 zbrojony siatką 
     przeciwskurczową gr.8cm 
    • styropian posadzkowy PS 100 gr. 6cm 
    • paroizolacja folie PE 0,2mm 
    • płyta stropowa żelbetowa wg P.W. Konstrukcji gr. 25 cm 
 
 



5.2.5.12. Posadzka przyziemia – posadzka śmietnika 
    • impregnat do betonu np. LITORIN lub równowaŜny pod 
     względem parametrów technicznych i zastosowania 
    • podkład betonowy – beton B25 zbrojony siatką z pręta 
     Ř6mm o oczkach 10/10cm -zatarty na gładko ze  
     spadkiem 2% - gr.od 7-10cm 
    • styropian posadzkowy PS 100 gr.4cm 
    • 2 x folia budowlana 
    • płyta stropowa Ŝelbetowa, wylewana z betonu zbrojona stalą 
     Bst500 - gr. 25cm 
 
5.2.5.13. Posadzka biegu i podestu schodowego – front 
    • warstwa wykończeniowa – kamienna okładzina gr. 3cm 
    • płyta Ŝelbetowa wylewana -gr. 18cm (spoczniki), -gr. 18cm 
     (płyty  biegów) 
 
5.2.5.14. Posadzka parteru wykończenie kamieniem - front 
    • posadzka kamienna na kleju 2,5cm 
    • podkład betonowy B15 zatarty na gładko, gr.4,5 cm 
    • styropian podłogowy twardy EPS 100-038, gr.- 4 cm 
    • izolacja akustyczna styropian elastyczny gr.2 cm 
    • paroizolacja folie PE 0,2mm 
    • strop monolityczny żelbetowy, gr. od 30 do 50cm 
 
5.2.5.15. Posadzka parteru panele/deska podłogowa- front 
    • panele podłogowe 1,5cm 
    • pianka PE 0,3cm 
    • posadzka samopoziomująca 0,5cm 
    • podkład betonowy B15 zatarty na gładko, gr.4,5cm 
    • styropian podłogowy twardy EPS 100-038, gr. 4 cm 
    • izolacja akustyczna styropian elastyczny gr.2 cm 
    • paroizolacja folie PE 0,2mm 
    • strop monolityczny żelbetowy, gr. od 30 do 50cm 
 
5.2.5.16. Posadzka parteru - pomieszczenia wykończone parkietem (sala  onferencyjna)– 
front 
    • parkiet 2,5cm na kleju 
    • podkład betonowy B15 zatarty na gładko, gr.4,5 cm 
    • styropian podłogowy twardy EPS 100-038, gr.- 4 cm 
    • izolacja akustyczna styropian elastyczny gr.2 cm 
    • paroizolacja folie PE 0,2mm 
    • strop monolityczny żelbetowy, gr. od 30 do 50cm 
 
5.2.5.17. Posadzka parteru panele - nawis front 
    • panele podłogowe 1,5cm 
    • pianka PE 0,3cm 
    • posadzka samopoziomująca 0,5cm 
    • podkład betonowy B15 zatarty na gładko, gr.4,5 cm 



    • styropian podłogowy twardy EPS 100-038, gr. 4 cm 
    • izolacja akustyczna styropian elastyczny gr.2 cm 
    • paroizolacja folie PE 0,2mm 
    • strop monolityczny żelbetowy, gr. od 25 do 50cm 
 
5.2.5.18. Posadzka parteru - pomieszczenia wykończone parkietem (sala konferencyjna) 
– nawis front 
    • parkiet 2,5cm na kleju 
    • podkład betonowy B15 zatarty na gładko, gr.4,5 cm 
    • styropian podłogowy twardy EPS 100-038, gr.- 4 cm 
    • izolacja akustyczna styropian elastyczny gr.2 cm 
    • paroizolacja folie PE 0,2mm 
    • strop monolityczny żelbetowy, gr. od 25 do 50cm 
 
5.2.5.19. Posadzka patio w systemie dachu odwróconego - front 
    • płyty kamienne 60x60 cm gr 4cm 
    • ↵wir płukany 3cm 
    • warstwa ochronna typu soprafiltre lub geowłóknina szklana 
     120g/m2 
    • papa nawierzchniowa np. sopralene flam 180 AR lub 
     równowaŜna pod względem parametrów technicznych i 
     zastosowania • papa podkładowa np. soprafix HP lub 
     równoważna pod względem parametrów technicznych i 
     zastosowania termoizolacja–płyty dachowe styropianowe 
     Dachomin NRO lub Styrolamin NRO lub równowaŜne 
     pod względem parametrów technicznych i zastosowania 
    – Uwaga: 
     rozwiązanie musi posiadać atest ITB na ognioodporność 
     RE30 (EPS 80-040,EPS 100-038 lub EPS 200-036)  
     o gr. 5-8cm 
    • paroizolacja np.elastophene flam s25 lub równowaŜne pod 
     względem parametrów technicznych i zastosowania 
    • warstwa gruntująca 
    • strop monolityczny Ŝelbetowy, wylewany gr. od 25 do 50cm 
 
5.2.5.20. Posadzka parteru wykończenie gresem lub terakotą    - zaplecze 
    • gres lub terakota na kleju gr. 1,5cm 
    • podkład betonowy B15 zatarty na gładko, gr.4,5cm 
    • styropian podłogowy twardy EPS 100-038, gr.- 4 cm 
    • izolacja akustyczna styropian elastyczny gr.2 cm 
    • paroizolacja folie PE 0,2mm 
    • strop monolityczny Ŝelbetowy, gr.25cm 
    • dwuwarstwowa gładź gipsowa 
 
5.2.5.21. Posadzka parteru wykładzina - zaplecze 
    • wykładzina dywanowa lub PCV 0,5cm 
    • masa klejąca 
    • posadzka samopoziomująca 0,5cm 



    • podkład betonowy B15 zatarty na gładko, gr.5 cm 
    • styropian podłogowy twardy EPS 100-038, gr. 4 cm 
    • izolacja akustyczna styropian elastyczny gr.2 cm 
    • paroizolacja folie PE 0,2mm 
    • strop monolityczny Ŝelbetowy, gr. 25 cm 
 
5.2.5.22. Posadzka parteru – pomieszczenie biurowe nad śmietnikiem nieogrzewanym 
    • wykładzina dywanowa lub PCV 0,5cm 
    • masa klejąca 
    • posadzka samopoziomująca 0,5cm 
    • podkład betonowy B15 zatarty na gładko, gr.5 cm 
    • styropian podłogowy twardy EPS 100-038, gr. 4 cm 
    • izolacja akustyczna styropian elastyczny gr.2 cm 
    • paroizolacja folie PE 0,2mm 
    • strop monolityczny Ŝelbetowy, gr. 25 cm 
 
5.2.5.24. Stropodach nad przyziemiem (zaplecze) – pomieszczenie wentylatorowni 
    • warstwa nasypowa z płukanego, okrągłego żwiru rzecznego o 
     uziarnieniu 16/30mm – gr.min. 5cm 
    • warstwa oddzielająca, dyfuzyjna, odporna na UV i gnicie 
     warstwa geowłókniny polipropylenowej 110-140 g/m3 
     układana luzem z 20cm zakładem 
    • hydroizolacja-membrana typu TPO Flagon EP/PR lub  
     równoważna pod względem parametrów technicznych i 
     zastosowania lub PVC Flagon SR lub równoważna pod 
     względem parametrów technicznych i zastosowania  
 `    o grubości 1,5mm 
    • włóknina szklana 120g/m2 
 

    • termoizolacja –płyty dachowe styropianowe Dachomin NRO 
     lub Styrolamin NRO lub równowaŜne pod względem 
     parametrów technicznych i zastosowania  
     - Uwaga:  
     rozwiązanie musi posiadać atest ITB potwierdzający 
     odporność ogniową RE30 (EPS 80-040,EPS 100-038 
     lub EPS 200-036) o gr. 20-31cm 
    • folia /warstwa oddzielająca 
    • strop monolityczny żelbetowy słupowo-płytowy gr.25 cm 
 
5.2.5.25. Stropodach nad salą    konferencyjną-front 
    • warstwa nasypowa z płukanego, okrągłego żwiru rzecznego o 
     uziarnieniu 16/30mm – gr.min. 5cm 
    • warstwa oddzielająca, dyfuzyjna, odporna na UV i gnicie 
     warstwa geowłókniny polipropylenowej 110-140 g/m3 
     układana luzem z 20cm zakładem 
    • hydroizolacja-membrana typu TPO Flagon EP/PR lub  
     równoważne pod względem parametrów technicznych i 
     zastosowania lub PVC Flagon SR o lub równoważne pod 



    względem parametrów technicznych i zastosowania grubości 
    1,5mm 
   • włóknina szklana 120g/m2 
   • termoizolacja –płyty dachowe styropianowe Dachomin 
    NRO lub równowaŜne pod względem parametrów technicznych 
    i zastosowania lub Styrolamin lub równoważne pod względem 
    parametrów technicznych i zastosowania NRO(EPS 80-040,EPS 
    100-038 lub EPS 200-036) o gr. 20- 36cm - Uwaga: rozwiązanie 
    musi posiadać atest ITB potwierdzający odporność ogniową 
    RE30 
   • dwie warstwy płyt typu Fermacell lub równoważnych pod względem 
    parametrów technicznych i zastosowania, każda o  grubości 
    10mm 
   • paroizolacja ,folia PE gr. 0,2mm 
   • stalowa blacha trapezowa wys. 9cm mocowana do płatwi/ belek 
    stalowych za pomocą wkrętów stalowych min.M4,5x55 lub 
    gwoździ osadzonych pirotechnicznie o średnicy min.3,7mm 
    (jeden wkręt/ gwoźdź w każdym zagłębieniu fali ) 
   • płatwie stalowe w rozstawie co 228cm zabezpieczone p.poŜ. R30 
   • kratownica stalowa zabezpieczona p.poŜ. R30 
   • podwieszany sufit akustyczny – z płyty 2xGK12,5mm+ płyta GK 
    perforowana o właściwościach akustycznych 92 

 
5.2.5.26. Stropodach nad korytarzem i biurami-front 
   • warstwa nasypowa z płukanego, okrągłego Ŝwiru rzecznego o  
    uziarnieniu 16/30mm – gr.min. 5cm 
   • warstwa oddzielająca, dyfuzyjna, odporna na UV i gnicie warstwa 
    geowłókniny polipropylenowej 110-140 g/m3 układana luzem z 
    20cm zakładem 
   • hydroizolacja-membrana typu TPO Flagon EP/PR lub równoważna 
    pod względem parametrów technicznych i zastosowania lub 
    PVC Flagon SR lub równoważna pod względem parametrów 
    technicznych i zastosowania o grubości 1,5mm 
   • włóknina szklana 120g/m2 
   • termoizolacja –płyty dachowe styropianowe Dachomin NRO lub 
    równoważne pod względem parametrów technicznych i  
    zastosowania lub Styrolamin NRO lub równoważne pod  
    względem parametrów technicznych i zastosowania (EPS 80-
    040,EPS 100-038 lub EPS 200-036) o gr. 20-36cm 
   • dwie warstwy płyt typu Fermacell lub równoważnych pod względem 
    parametrów technicznych i zastosowania, każda o grubości 
    10mm 
   • paroizolacja ,folia PE gr. 0,2mm 
   • stalowa blacha trapezowa wys. 9cm mocowana do płatwi/belek  
    stalowych za pomocą wkrętów stalowych min.M4,5x55 lub 
    gwoździ osadzonych pirotechnicznie o średnicy min.3,7mm 
    (jeden wkręt/ gwoźdź w każdym zagłębieniu fali ) 
   • płatwie stalowe w rozstawie co 228cm zabezpieczone ppoŜ. R30 
   • kratownica stalowa zabezpieczona ppoŜ. R30 



   • podwieszany sufit – z płyty 1xDF(GKF)12,5mm na ruszcie  
    systemowym 
 
5.2.5.27. Stropodach nad zapleczem 
   • warstwa nasypowa z płukanego, okrągłego żwiru rzecznego o  
    uziarnieniu 16/30mm – gr.min. 5cm 
   • warstwa oddzielająca, dyfuzyjna, odporna na UV i gnicie warstwa 
    geowłókniny polipropylenowej 110-140 g/m3 układana luzem z 
    20cm zakładem 
   • hydroizolacja - membrana typu TPO Flagon EP/PR lub równoważna 
    pod względem parametrów technicznych i zastosowania lub 
    PVC Flagon SR lub równowaŜna pod względem parametrów 
    technicznych i zastosowania o grubości1,5mm 
   • włóknina szklana 120g/m2 
   • termoizolacja –płyty dachowe styropianowe Dachomin NRO lub 
    równowaŜne pod względem parametrów technicznych i  
    zastosowania lub Styrolamin NRO lub równoważne pod  
    względem parametrów technicznych i zastosowania (EPS 80-
    040,EPS 100-038 lub EPS 200-036) o gr. 20-33cm 
   • folia /warstwa oddzielająca 
   • strop monolityczny Ŝelbetowy słup-płytowy gr.28 cm 
 
5.2.5.28. dach -blaszany (zaplecze) spadek 10st 
   • blacha aluminiowa 0,7 na rąbek stojący 25mm 
   • folia paroprzepuszczalna 
   • deskowanie 22mm zabezpieczone przeciwpożarowo 
   • legary 
   • wełna mineralna gr.20cm 
   • strop żelbetowy gr.28cm 
5.2.5.29. stropodach nad budynkiem PEC 
   • warstwa nasypowa z płukanego, okrągłego żwiru rzecznego o  
    uziarnieniu 16/30mm – gr. min. 5cm 
   • warstwa oddzielająca, dyfuzyjna, odporna na UV i gnicie warstwa 
    geowłókniny polipropylenowej 120g/m2 układana luzem z 
    20cm zakładem 
   • mata drenażowa kubełkowa 
   • hydroizolacja - membrana typu TPO Flagon EP/PR lub równoważna 
    pod względem parametrów technicznych i zastosowania o  
    grubości 1,2mm 
   • termoizolacja –płyty polistyrenu ekstrudowanego ze spadkiem od 8 
    do 17cm 
   • folia paroizolacyjna PE 0,2mm 
   • strop istniejący z płyt kanałowych gr.24cm ( płyta tarasu ) 
5.2.6. Podłoże z zaprawy samopoziomującej 
 Zaprawę samopoziomująca wylewać na podłoŜe pozbawione zanieczyszczeń, wolne 
od pyłu i mleka cementowego. Technologia układania zaprawy musi być zgodna z 
zaleceniami jej producenta. 
 
 



5.2.7. Posadzki z gresu i terakoty 
 Przed przystąpieniem do układania posadzek, należy montaŜowo osadzić listwy 
wykończeniowe schodów, listwy dylatacyjne oraz listwy łączące róŜne posadzki w miejscach 
ich wbudowania. Listwy należy następnie trwale zamocować wg technologii określonej przez 
ich producenta. Posadzki z płytek układać na wysezonowanych podłożach betonowych, 
pozbawionych nalotu mleka cementowego, na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną 
szpachlą. Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroŜy wykonać 
silikonem o barwie stosowanej fugi. 
 
5.2.8. Posadzka z rulonowego tworzywa sztucznego (wykładziny PCV), 
 Wykładziną z tworzywa sztucznego należy kleić do podłoŜa na całej powierzchni. 
Styki sąsiednich pasm łączyć spawaniem. Spawy wyrównać w płaszczyźnie posadzki. 
Wykładzinę należy układać na podłoŜu suchym, oczyszczonym z wszelkich zanieczyszczeń 
; zaleca się wykonanie mas wygładzających – samopoziomujących, do przygotowania 
podłoża należy stosować tylko masy wodoodporne. Na obwodzie pomieszczenia wykonać 
równieŜ cokoliki o wysokości 10cm, w tym samym materiale co powierzchnię podłogi. 
 
5.2.9. Panele laminowane, warstwa laminatu (tzw. overlay) powinna zabezpieczać wzór 
przed ścieraniem, uderzeniami, wysoką temperaturą i niekorzystnym działaniem 
chemicznych środków czyszczących. Dolną warstwę paneli powinna stanowić warstwa 
przeciwprężna z melaminy niwelująca napręŜenia powstałe po zalaminowaniu warstwy 
górnej oraz zapewniająca stabilność kształtu i wymiaru. Bezklejowy system montaŜu, 
zabezpieczenie przed wilgocią i powłoka antystatyczna; 
 
5.2.10. Listwy przypodłogowe 
 Jako listwy przypodłogowe zastosować listwy przypodłogowe wysokości min. 5,0cm, 
profilowane z twardego PCV, drewnopodobne w kolorystyce jak najbardziej zbliŜonej do 
wykładziny podłogowej. Listwy mocować do ścian mechanicznie, z zastosowaniem kołków 
rozporowych z wkrętami, z krytymi łbami. 
 
5.2.11. Listwy wykończeniowe 
 Listwy wykończeniowe schodów, listwy dylatacyjne oraz łączące róŜne posadzki 
należy przymocować montaŜowo w miejscach ich wbudowania, a następnie zamocować 
zgodnie z technologią producenta. 
 
5.2.12. Podkłady, podbudowy i nawierzchnie z kruszyw naturalnych  
 Na podłożu należy rozścielić warstwę kruszywa, a następnie zagęścić ją 
mechanicznie. Granulację oraz stopień wymaganego zagęszczenia przyjmować zgodnie z 
dokumentacją techniczną i ST. 
 
5.2.13. Podsypka Ŝwirowo - piaskowa 
 Należy przygotować suchą mieszankę Ŝwirowo - piaskową, wg wytycznych 
dokumentacji technicznej i ST. Na podłoŜu należy rozścielić warstwę mieszanki a następnie 
ją zagęścić. Po zagęszczeniu sprawdzić grubość warstwy i ewentualnie ją skorygować. 
 
5.2.14. MontaŜ wyłazu dachowego, wpustów odprowadzających wody opadowe i obróbek 
blacharskich Typowy wyłaz dachowy systemowy zgodnie z wytycznymi dokumentacji 
technicznej oraz wpusty dachowe montować przed wykonaniem warstw izolacyjnych dachu. 
Montować je zgodnie z zaleceniami producenta.  



 Po zamontowaniu elementów i zabezpieczeniu otworów przed zatkaniem materiałami 
izolacyjnymi i gruzem, wykonać uszczelnienia hydroizolacyjne i obróbki blacharskie. 
Obróbki blacharskie wykonać po zakończeniu prac związanych z wykonaniem warstw 
dachów. 
 
5.2.15 Konstrukcja krokwiowa drewniana 
 Konstrukcja z drewna sosnowego konstrukcyjnego klasy K 27. Impregnowana p.poŜ 
do klasy NRO oraz przeciw owadom i grzybom. Stosowanie impregnatów według zaleceń 
producentów. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST  „Wymagania 
ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i 
pomiaru w terenie. 
 
6.2. Zakres kontroli 
 Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 
 
   – badanie dostaw materiałów 
   – kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 
   – kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
   – ocenę estetyki wykonanych robót 
 
 Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę okumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiaru 
 Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne zasady płatności 
 Ogólne podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 



 
9..2. Składniki ceny 
 
9.2.1. W przypadku paraizolacji / gazoizolacji z folii PE: 
   – dostawę materiałów 
   – oczyszczenie podłoża 
   – ułożenie folii 
   – uszczelnienie przejść instalacyjnych 
   – przymocowanie folii do podłoŜa 
   – wzajemne połączenie pasm folii 
   – badania na budowie i laboratoryjne 
9.2.2. W przypadku izolacji papami asfaltowymi i termozgrzewalnymi 
   – dostawę materiałów 
   – oczyszczenie podłoża 
   – zagruntowanie powierzchni 
   – naniesienie lepiku / kleju 
   – ułożenie papy 
   – wzajemne połączenie pasm papy 
   – uszczelnienie przejść instalacyjnych 
   – badania na budowie i laboratoryjne 
9.2.3. W przypadku izolacji posadzek "folią w płynie" 
   – dostawę materiałów 
   – oczyszczenie i przygotowanie podłoża 
   – instalację taśm wzmacniających styki ścian i stropów 
   – wykonanie izolacji 
   – uszczelnienie przejść instalacyjnych 
   – badania na budowie i laboratoryjne 
9.2.4. W przypadku izolacji termicznej/akustycznej styropianem samogasnącym, klinów 
styropianowych – dostawę materiałów 
   – oczyszczenie i przygotowanie podłoża 
   – ułożenie płyt styropianowych 
   – badania na budowie i laboratoryjne 
9.2.5.W przypadku izolacji termicznej wełną mineralną 
   – dostawę materiałów 
   – oczyszczenie i przygotowanie podłoża 
   – ułożenie płyt styropianowych 
   – badania na budowie i laboratoryjne 
9.2.6. W przypadku warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej 
   – dostawę mieszanki betonowej i stali zbrojeniowej 
   – przygotowanie zaprawy 
   – ułożenie i zagęszczenie zaprawy 
   – zatarcie powierzchni 
   – pielęgnację zaprawy 
   – badania na budowie i laboratoryjne 
9.2.7.W przypadku warstwy zaprawy samopoziomującej 
   – dostawę materiału 
   – przygotowanie podłoża 
   – przygotowanie i ułożenie mieszanki 
   – pielęgnację zaprawy 
   – badania na budowie i laboratoryjne 



9.2.8.W przypadku posadzek z gresu i terakoty 
   – dostawę materiału 
   – przygotowanie podłoża 
   – montaż listew dylatacyjnych, schodowych itp. 
   – ułożenie płytek na zaprawie klejowej 
   – wykonanie cokolików 
   – wypełnienie, fugowanie, silikonowanie naroży 
   – badania na budowie i laboratoryjne 
9.2.9.W przypadku posadzek z wykładziny PCV, linoleum 
   – dostawę materiału 
   – przygotowanie podłoŜa 
   – ułożenie, przycięcie i przymocowanie wykładziny 
   – połączenie styków 
   – montaż listew przypodłogowych 
   – badania na budowie i laboratoryjne 
9.2.10.W przypadku posadzek betonowych 
   – dostawę mieszanki betonowej i stali zbrojeniowej 
   – przygotowanie i montaż zbrojenia 
   – ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej 
   – zatarcie powierzchni 
   – pielęgnację betonu 
   – malowanie powierzchni betonu 
   – montaż listew przypodłogowych 
   – badania na budowie i laboratoryjne 
9.2.11. W przypadku podsypki żwirowo - piaskowej 
   – dostawę materiałów 
   – przygotowanie mieszanki 
   – rozścielenie warstwy mieszanki 
   – zagęszczenie warstwy 
   – badania na budowli i laboratoryjne 
9.2.12.Konstrukcji krokwiowej 
   – dostawę materiałów 
   – zaimpregnowanie drewna środkami zabezpieczającymi przed  
    działaniem ognia , grzybów i owadów 
   – wykonanie więŜby dachowej 
   – badania na budowie i laboratoryjne 
10. PRZEPISY ZWIĄZAŃ    
a) PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze. 
b) PN-B-06250 - Beton zwykły. 
c) PN-B-06251 - Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
d) PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 
godności. 
e) PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
f) PN-EN 87 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
g) PN-EN 1322 - Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
h) PN-BN ISO 10545 - Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
i) PN-B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
j) PN-B-24000 - Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 



k) PN-B-24006 - Masa asfaltowo- kauczukowa. 
l) PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
m) PN-EN 12274-1:2002 U - Cienkie warstwy na zimno - Metody badań - Część 1: 
Pobieranie próbek do ekstrakcji lepiszcza 
n) PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
o) PN-B-02151.01 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń we 
budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem 
p) PN-B-02153:2002 - Akustyka budowlana - Terminologia, symbole literowe i jednostki 
q) PN-EN 20140-2:1999 - Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Wyznaczanie, weryfikacja i 
zastosowanie danych określających dokładność 
r) PN-ISO 6242-1:1999 - Budownictwo - WyraŜanie wymagań uŜytkownika - Wymagania 
termiczne 
s) PN-B-04620 - Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.. 
t) PN-B-04631 - Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań. 
u) PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E). 
v) PN-B-23100 - Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych Wełna mineralna. 
w) PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje 
x) PN-EN ISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Wielkości 
fizyczne i definicje. 
y) PN-B-27618 - Papa asfaltowa zgrzewalna ma osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego. 
z) PN-B-27621 - Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
aa) PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe 
bb) PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do 
betonu, zaprawy i zaczynu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 
cc) PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
dd) PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podział, nazwy i określenia 
ee) PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podział, nazwy i określenia 
ff) PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw 
gg) PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności otyczące 
cementów powszechnego użytku 
hh) PN-EN 197-2:2002 - Cement - Część 2: Ocena zgodności 
ii) PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biały, 
jj) PN-81/B-3OOO3 - Cement murarski 15, 
kk) PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny 
ll) PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie 
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności 
mm) PN-EN 480-12:1999 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - 
Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach 
nn) PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu  
oo) PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania 
próbek 
pp) PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i 
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
qq) PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza) 



B - 00.02.04 TYNKI, OKŁADZINY WEWNĘTRZNE, 
POWŁOKI MALARSKIE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru Robót tynkarskich wewnętrznych, okładzin wewnętrznych i wewnętrznych powłok 
malarskich, związanych z przedmiotem zamówienia wykonaniem PRZEBUDOWY I 
ROZBUDOWY BUDYNKU W ZWIĄZKU Z JEGO MODERNIZACJĄ W LUBUSKIM 
URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ 
NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych 
w punkcie 1.1., obejmujących wykonanie (montaŜ, ułoŜenie, malowanie): 
 
1.3.1. tynków ściennych i sufitowych gipsowych jednowarstwowych wewnętrznych 
1.3.2. sufity kasetonowe 
1.3.3. sufity podwieszane z płyt gkf 
1.3.4. płytek glazurowanych 
1.3.5. malowanie farbą emulsyjną, akrylową podłoŜy gipsowych z gruntowaniem 
1.3.6. malowanie farbą emulsyjną, zmywalną podłoŜy gipsowych z gruntowaniem 
1.3.7. malowanie farbą dyspersyjną podłoŜy betonowych bez gruntowania 
1.3.8. malowanie farbą olejną lub chlorokauczukową elementów metalowych 
1.3.9. montaŜ kratek wentylacyjnych 
 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja 
techniczna) przekazanych przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent 
powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji 
wymienionych prac zasadniczych: 
 
1.4 . Określenia podstawowe 
 Określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST  „Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce 
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi 
nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii 
stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 



2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B - 00.00. „Wymagania 
ogólne". 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
2.2.1. zaprawa tynkarska gipsowa o grubości 1,0 cm 
2.2.2. płytki glazurowane, półmatowe 20 x 20 cm lub 20 x 30cm, w kolorze t.j. w 
dokumentacji , powinny spełniać wymogi normy PN-B-10121. Glazura gat. I, w klasie 
twardości 3-4 wg Mosha i nasiąkliwości poniŜej 18% 
2.2.3. klej do płytek - stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną, 
o przyczepności do podłoŜa i płytek nie mniejszej niż 2 Mpa 
2.2.4. zaprawa fugowa wodoodporna, w kolorze t.j. w dokumentacji . Rodzaj zaprawy 
dostosować do szerokości fugi 
2.2.5. silikon do fug o dobrej przyczepności do podłoŜy, na które będzie nanoszony, z 
dodatkiem środka grzybobójczego, w kolorze fugi . 
2.2.6. listwy wykończeniowe z PCV w kolorze glazury. 
2.2.7. kątownik aluminiowy perforowany do zabezpieczenia naroŜników wypukłych 
2.2.8. farba emulsyjna, akrylowa - przewiduje się zastosowanie wodorozcieńczalnej, 
akrylowej farby emulsyjnej białej i barwionej, o zawartości części stałych co najmniej 35% 
objętości i dobrej przepuszczalności pary wodnej. NaleŜy stosować farbę emulsyjną 
podkładową do gruntowania powierzchni i farbę nawierzchniową. Kolory wg dokumentacji 
projektowej. 
2.2.9. farba lateksowa, zmywalna stosowana do malowania ścian komunikacji, do wysokości 
l,60m. Stosować farbę do gruntowania i farbę nawierzchniową. Do wykonania powłok 
stosować grunt pokostowy i rozcieńczalnik. Kolory wg dokumentacji projektowej. 
2.2.10. kratki z tworzywa sztucznego, w kolorze t.j. w dokumentacji , o wymiarze 
dostosowanym do otworów w pustakach wentylacyjnych (Ø 150 mm) 
2.2.11. sufity podwieszane z płyt GKF na rusztach systemowych - w pozostałych 
pomieszczeniach części nowoprojektowanej i przebudowywanej projektuje się sufity 
podwieszane, które podzielono na 4 typy. Opisy rodzaju sufitu podwieszanego w danym 
pomieszczeniu oraz wysokość na jakiej znajduje się sufit podwieszany podano na 
poszczególnych rzutach kondygnacji. Są to: 
 
  TYP 1 - sufit kasetonowy z płyt DF (GKF) 12,5 x 1 według detalu nr D/27.1 
  TYP 2 - sufit gładki z płyt DF (GKF) 12,5 x 1 według detalu nr D/27.2 
  TYP 3 - sufit mieszany z płyt DF (GKF) 12,5 x 1 według detalu D/27.3 
  TYP 4 - sufit kasetonowy z płyt DF z niewidoczną listwą łączeniową według 
   detalu nr D/27.4 
 
w części istniejącej – na korytarzach i w pomieszczeniach biurowych na wszystkich 
kondygnacjach i w pomieszczeniach sanitariatów na kondygnacjach II, III, VI, VII, X i 
XI piętra projektuje się wymianę istniejących sufitów podwieszanych na sufity wykonane z 
płyt GKF gr.12,5 mm na ruszcie systemowym – Uwaga: należy stosować rozwiązania 
systemowe zapewniające moŜliwośc wykonania sufitów niekapiących i nieodpadających 
pod wpływem ognia. 
 
 



2.3. Deklaracja zgodności 
 Do kaŜdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta 
zaświadczenie o 
jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane 
składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do 
badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
 Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
 
   – środki transportu do przewozu materiałów, 
   – betoniarki do przygotowania zapraw, 
   – agregat tynkarski 
   – wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego, 
   – sprzęt do wykonania prac malarskich 
   – drobny sprzęt pomocniczy 

4. TRANSPORT 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne".  
 
4.1. Wymagania szczegółowe 
 Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera. Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi 
i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania 
ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonania Robót 
5.2.1. Tynki jednowarstwowe gipsowe 
 Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych 
listew narożnikowych. NaleŜy zastosować aluminiowe kątowniki perforowane. Tynki należy 
wykonywać po zakończeniu wszystkich robót, których późniejsze wykonywanie mogłoby 
spowodować uszkodzenia tynków. Zaleca się wykonywanie robót w temp. Od+5 do +25oC i 
pod warunkiem, iŜ w ciągu doby nie nastąpi spadek temp. poniŜej 0°C. W przypadku, gdy 
warunek ten nie może być spełniony należy stosować środki ochronne, jak przy 
wykonywaniu robót w warunkach zimowych. JeŜeli temperatura jest wyŜsza niż +25oC 
należy tynki chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i zwilżanie wodą (min. w ciągu 
pierwszych 3 dni). Przygotowanie podłoŜa: bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe należy 
oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych, a następnie 



obficie zmyć wodą. Zacieranie tynku, połączone z ew. zwilŜeniem powierzchni należy 
rozpocząć wtedy, gdy gips zacznie wiązać. Niewielkie, lokalne nierówności należy usuwać 
przez szpachlowanie zaczynem (wgłębienia) lub za pomocą cyklinowania (wypukłości), 
lekko zwilŜając wodą powierzchnię przed jego naprawą. 
 
5.2.2. Płytki glazurowane 
 Płytki układać na oczyszczonych ścianach (w przypadku ścian betonowych - na 
wysezonowanych podłoŜach betonowych pozbawionych nalotu mleka cementowego), na 
zaprawie klejowej, nanoszonej ząbkowana szpachlą. Płytki o kształcie prostokątnym należy 
układać horyzontalnie. W trakcie układania płytek montować listwy wykończeniowe z 
profili PCV, przeznaczonych do krawędzi wypukłych, wklęsłych i wieńczących. 
Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroŜy wykonać silikonem o 
barwie stosowanej fugi. Płytki powinny być układane od poziomu posadzki bez cokolika. 
 
5.2.3. Malowanie farbami lateksowymi 
 Przed przystąpieniem do prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoŜy. 
Nowe tynki oraz powierzchnie betonowe muszą być wysezonowane, równe, wolne od pyłu i 
zanieczyszczeń. Powierzchnie ścian murowanych, nieotynkowanych muszą być oczyszczone 
i zagruntowane. Należy wytrasować płaszczyzny do malowania i zabezpieczyć płaszczyzny 
sąsiednie. Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwóch 
warstwach, aż do osiągnięcia wymaganej barwy, grubości i faktury powłok. Powierzchnie 
gruntować zgodnie z zaleceniami producenta farb. 
 
5.2.4. MontaŜ kratek wentylacyjnych 
 Kratki wentylacyjne montować po zakończeniu prac tynkarskich i malarskich. Przed 
zamontowaniem kratki, sprawdzić czy otwór wentylacyjny w ścianie nie został pomniejszony 
przy nakładaniu tynków, jeśli tak, należy go oczyścić do wymaganych wymiarów. 
 
5.2.5. Malowanie elementów stalowych 
 Elementy stalowe oczyścić z kurzu, odtłuścić a następnie nanieść powłoki farby 
antykorozyjnej i wierzchniej (np. olejna). Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, 
w co najmniej dwóch warstwach, aŜ do osiągnięcia wymaganej grubości powłok. 
 
5.2.6. Sufity podwieszane na systemowych rusztach. 
 Układ sufitów podwieszanych wg rzutów i wg rysunku szczegółowego D/27.1-4. 
Sufity podwieszane z płyt GK akustycznych: płyta z perforacją rozrzuconą (płyta o 
wymiarach 120x200cm), płyta montowana za pomocą profili CD60 i na drutach z oczkiem z 
wieszakiem systemowym. NaleŜy stosować minimalny odstęp wkrętów od krawędzi płyty i 
otworów 20mm. Malowanie płyty perforowanej farbą o duŜej gęstości. Sufity podwieszane 
zaprojektowane z płyty panelowej bez widocznych krawędzi pomiędzy płytami, płyta z 
perforacją okrągłą, płyta montowana za pomocą profili CD60 i na drutach z oczkiem z 
wieszakiem systemowym. Malowanie płyty perforowanej farbą o duŜej gęstości 
W sufitach podwieszanych należy wykonać rewizje do wentylacji mechanicznej oraz 
instalacji teletechnicznych i poŜarowych o wymiarach i ilości wg wytycznych zawartych w 
projektach branżowych. NaleŜy stosować rewizje systemowe oferowane przez producenta 
systemowego sufitu podwieszanego - klapa rewizyjna w ramce aluminiowej w kolorze 
zgodnym z kolorem sufitów (w projekcie przyjęto kolor biały, ewentualne zmiany koloru 
sufitów do ustalenia w ramach nadzoru autorskiego). Sufity podwieszanie w pomieszczeniach 
mokrych (toalety, aneksy kuchenne) z płyt wodoodpornych GKI na stelażu systemowym. 
 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania 
ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i 
pomiaru w terenie. 
 
6.2. Zakres kontroli 
 Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W 
szczególności obejmują:  
   – badanie dostaw materiałów 
   – kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i 
    technologii) 
   – kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
   – ocenę estetyki wykonanych robót 
 
Ponadto kontrolą    objęte zostanie przygotowania podłoŜa pod powłoki malarskie oraz 
końcowy efekt prac malarskich. Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę 
(zgodną z kolorystyką określoną w dokumentacji projektowej) i fakturę na całej 
powierzchni. Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków itp. 
BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiaru 
 Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania 
ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne zasady płatności 
 Ogólne podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne". 
 
 
 
 
 



9.2. Składniki ceny 
 
9.2.1.W przypadku robót malarskich 
   – dostawę materiałów 
   – przygotowanie podłoża (oczyszczenie, odtłuszczenie, szpachlowanie) 
   – wytrasowanie zakresu Robót 
   – zabezpieczenie zakresu Robót (w tym wykonanie osłon itp.) 
   – zagruntowanie podłoży (opcja) 
   – malowanie powierzchni warstwami 
   – montaż kratek wentylacyjnych 
   – usunięcie zabezpieczeń i prace porządkowe 
   – badania na budowie i laboratoryjne 
9.2.2.W przypadku tynków gipsowych 
   – dostawę materiałów 
   – oczyszczenie podłoża 
   – montaż listew 
   – szpachlowanie podłoża 
   – przygotowanie i naniesienie zaprawy tynkarskiej 
   – wykonanie gładzi gipsowej 
   – badania na budowie i laboratoryjne 
9.2.3.W przypadku płytek glazurowanych 
   – dostawę materiałów 
   – oczyszczenie podłoża 
   – przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej 
   – przyklejenie płytek i montaŜ listew wykończeniowych 
   – fugowanie i uszczelnienie naroŜy 
   – badania na budowie i laboratoryjne 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
a) PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
b) PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle. 
c) PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
d) PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe. 
e) PN-B-1 9701 - Cement. Cementy powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności. 
f) PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego uŜytku 
g) PN-EN 197-2:2002 - Cement - Część 2: Ocena zgodności 
h) PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biały, 
i) PN-81/B-30003 - Cement murarski 15, 
j) PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny 
k) PN-B-30003 - Cement murarski 15. 
l) PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania. 
m) PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
n) PN-B-1 0121 - Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
o) PN-B-10122 - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
p) PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 



q) PN-EN 87 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
r) PN-EN 1322 - Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
s) PN-EN ISO 10545 - Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
t) PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
u) PN-B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze. 
v) P14-B- 19402 - Płyty gipsowe ścienne. 
w) PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
x) PN-B-79405 - Płyty gipsowo- kartonowe. 
y) PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 
ochrony. 
z) PN-B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i Ŝelbetowe. Ochrona materiałowo- strukturalna. Wymagania. 
aa) PN-B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i Ŝelbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru. 
bb) P14-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
cc) PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 
Terminy ogólne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B - 00.02.05 ELEWACJA 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru elewacji, związanych z przedmiotem zamówienia wykonaniem PRZEBUDOWY I 
ROZBUDOWY BUDYNKU W ZWIĄZKU Z JEGO MODERNIZACJĄ W LUBUSKIM 
URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ 
NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych 
w punkcie 1.1., obejmujących wykonanie (montaŜ, ułoŜenie, malowanie): 
 
1.3.1. wykonanie tynków mineralnych malowanych farbą silikonową z ociepleniem lub 
tynków silikonowych barwionych w masie z ociepleniem 
1.3.2. montaŜ parapetów zewnętrznych 
1.3.3. wykonanie obróbek blacharskich 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) 
przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót 
zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, 
konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST. „Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST  „Wymagania ogólne" 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce 
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi 
nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii 
stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 . Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST  „Wymagania ogólne". 
 
 
 
 



2.2. Wymagania szczegółowe 
 Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
 
2.2.1. tynk mineralny wraz z podkładem w systemie ociepleń metodą lekką - mokrą, o 
granulacji 1,5 mm, malowany farbą silikonową na kolor zgodny z dokumentacją 
techniczną 
 - Współczynnik wchłaniania wody dla dojrzałego tynku < 0,50 kg/m2h0,5 
 - Współczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej 15 ≤ µ ≤ 35 
 - Przyczepność do betonu (wg UEATc) ≥ 0,600 N/mm2 
 - Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) > 3,4 N/mm2 
 - Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) > 9,4 N/mm2 
 - Współczynnik przewodności cieplnej tynku λ = 0,87 W/mK 
 
2.2.2. Wełna mineralna twarda (o zaburzonym układzie włókien):, do ścian powyżej poziomu 
gruntu, o następujących parametrach: 
 - płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych 
 - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni: ≥ 15 kPa 
 - naprężenie ściskające przy 10% deformacji względnej ≥ 40 kPa 
 - wytrzymałość na ścinanie ≥ 20 kPa 
 - klasyfikacja ogniowa: A1 
 - opór cieplny Rd = 2,85 przy grubości ocieplenia 12,0cm 
 - współczynnik przewodności cieplnej λd = 0,042 W/m2K 
 
2.2.3. Zaprawa klejowa - mineralna, modyfikowana polimerami, spełniająca warunki 
określone szczegółowo w D.T. 
 - Przyczepność zaprawy klejowej do podłoŜa betonowego ≥ 0,720 N/mm2 
 - Przyczepność zaprawy klejowej do powierzchni wełny mineralnej twardej ≥ 0,015 
  N/mm2 
 - Przyczepność zaprawy klejowej do powierzchni wełny mineralnej „Lamela” ≥ 
  0,100 N/mm2 
 - pomiar prowadzony do momentu zniszczenia struktury płyty wełny mineralnej 
 - Wytrzymałość na zginanie ( po 28 dniach ) ≥ 2,800 N/mm2 
 - Wytrzymałość na ściskanie ( po 28 dniach ) ≥ 6,900 N/mm2 
 - Współczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej µ ≤ 35 
 
2.2.4. Masa zbrojeniowa - Hydraulicznie wiązana , sypka zaprawa mineralna do zatapiania 
siatki zbrojeniowej, na bazie białego cementu z dodatkiem mikrowłókien szklanych . 
 - Przyczepność zaprawy klejowej do podłoŜa betonowego ≥ 0,530 N/mm2 
 - Przyczepność zaprawy klejowej do powierzchni styropianu FS15 ≥ 0,100 N/mm2 
 - Przyczepność zaprawy klejowej do powierzchni wełny mineralnej ≥ 0,15 N/mm2 
 - Przyczepność zaprawy klejowej do powierzchni wełny mineralnej „Lamela” ≥ 
  0,100 N/mm2 
 - Współczynnik przewodności cieplnej zaprawy zbrojeniowej λ< 0,87 W/mK 
 - Współczynnik wchłaniania wody dla zaprawy zbrojeniowej < 0,50 kg/m2h0,5 
 - Współczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej 15 ≤ µ ≤ 35 
 - Skurcz jednostkowy w wyniku procesu wiązania (w temperaturze 20ºC i przy 
wilgotności wzgl. powietrza 65%) 1,0·10-3 



2.2.5. Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego , odporna na środowisko zasadowe ( 
impregnowana przeciwalkalicznie ), ze splotem klejonym i przeplatanym. 
 
 - Ciężar powierzchniowy 155 g/m2 
 - Wytrzymałość na zrywanie osnowy > 1,75 kN/5cm 
 - Wytrzymałość na zrywanie wątku > 1,75 kN/5cm 
 - Wytrzymałość na zrywanie osnowy > 1,20 kN/5cm 
 - Wytrzymałość na zrywanie wątku > 1,20 kN/5cm 
 - WydłuŜenie przy zerwaniu (po 28 dniach w normalnych warunkach klimatycznych): 
  osnowa > 3,5% wątek > 3,5% 
Powłoka pośrednia wg danego systemu. 
Wyprawa końcowa : 
 
 - Współczynnik wchłaniania wody dla dojrzałego tynku < 0,50 kg/m2h0,5 
 - Współczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej 15 ≤ µ ≤ 35 
 - Przyczepność do betonu (wg UEATc) ≥ 0,600 N/mm2 
 - Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) > 3,4 N/mm2 
 - Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) > 9,4 N/mm2 
 - Współczynnik przewodności cieplnej tynku λ = 0,87 W/mK 
 
2.2.6. łączniki mechaniczne do mocowania płyt styropianowych, odpowiednie do danego 
systemu ocieplenia 
 
2.2.7. Elewacyjna farba wypełniająca z dodatkiem Ŝywicy silikonowej 
 
 - Współczynnik wchłaniania wody < 0,05 kg/m2h0,5 
 - Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej µ = 638 
 - Brak organicznych rozpuszczalników i środków zmiękczających. 
 - Dostępność wersji farby o przyspieszonym wiązaniu dla zastosowań w trudnych 
  warunkach atmosferycznych. 
 - Zabezpieczenie przed osadzaniem się glonów i pleśni. 
 
2.2.8. Elewacja kondygnacji technicznej i zestawienie lameli: 
 Osłonę urządzeń zlokalizowanych na dachu nad ostatnią kondygnacją biurową i 
jednocześnie osłonę elewacji kondygnacji technicznych cofniętych w stosunku do  
zasadniczej bryły budynku. Zaprojektowano aluminiowe lamele mocowane na stalowej 
podkonstrukcji, którą należy wykonać zgodnie z P.W. Konstrukcji. Aluminiowe lamele w 
rozwiązaniu systemowym należy mocować do podkonstrukcji stalowej na systemowych 
wspornikach dobranych do rozmiaru lameli i przykręcanych dwiema śrubami do boku profilu 
konstrukcyjnego. W projekcie przyjęto lamele w kształcie silnie spłaszczonej elipsy o 
wymiarach : 360 x 60 mm. Lamele mocowane pod kątem 30º. Rozstaw i sposób 
zamocowania elementów pokazano na przekrojach i rys. szczeg. D/24. Na naroŜnikach 
należy zastosować typ lameli naroŜnikowych – połączonych ze sobą pod kątem 45º. 
Podkonstrukcja do montaŜu lameli malowana proszkowo na kolor identyczny jak profile 
elewacyjne - np. wg palety kolorystycznej Dura face IGP- PES 521 ME 71383A10 lub 
równowaŜnej pod względem parametrów technicznych, jakościowych i estetycznych. 
Ostateczny kolor do uzgodnienia z projektantem po przedstawieniu przez wykonawcę 
próbek.  
 
 



2.2.9. Pergola na bocznych elewacjach budynku w kondygnacji przyziemia i parteru: 
 Pergola stanowi zamknięcie wnęki w bocznych elewacjach, powstałej na skutek 
cofnięcia elewacji przyziemia i parteru. Wykonana jest ze stalowych słupków o przekroju 
prostokątnym, zamkniętym 50x150x4mm stojących na Ŝelbetowym fundamencie – słupki 
stoją na wyniesionych ponad poziom terenu na 10 cm Ŝelbetowych stopach o wymiarach 
32x32 cm, a także wspierają się za pomocą poziomych rygli o przekroju prostokątnym, 
zamkniętym 100x50x3mm mocowanych w płaszczyźnie stropu między przyziemiem a 
parterem. Pionowe elementy słupów są połączone w płaszczyźnie równoległej do ściany 
budynku poziomymi ryglami o przekroju prostokątnym, zamkniętym 150x50x4mm. Nad 
otworami drzwiowymi, gdzie słupki pergoli nie schodzą do terenu wykonano połączenie 
pomiędzy skrajnymi słupkami za pomocą rygli o przekroju prostokątnym, zamkniętym 
150x100x4mm. Skrajne zewnętrze pola „pergoli” zostały stężone układem szachulców 
wykonanych z prętów stalowych mocowanych do konstrukcji za pomocą wsporników 
wykonanych z kątowników i nakrętek z podkładkami. Wszystkie elementy zą ze sobą 
połączone za pomocą śrub M16 za pośrednictwem kątowników przyspawanych do słupów. 
Słupki kotwione w Ŝelbetowych cokolikach za pośrednictwem blach czołowych kotwami do 
betonu typu Hilti lub równowaŜnymi, których dobór należy uzgodnić z projektantem. 
Konstrukcję pergoli wykonywać zgodnie z P.W Konstrukcji Do słupków pergoli montowane 
są wsporniki , na których zamocowane są tafle „łamaczy światła”. Wszystkie elementy 
pergoli malowane proszkowo na kolor identyczny jak profile elewacyjne - np. wg palety 
kolorystycznej Dura face IGP- PES 521 ME 71383A10 lub równowaŜnej pod względem 
parametrów technicznych, jakościowych i estetycznych. Ostateczny kolor do uzgodnienia z 
projektantem po przedstawieniu przez wykonawcę próbek. 
 
2.3. Deklaracja zgodności 
 Do kaŜdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta 
zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę 
materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz 
typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym 
wyprodukowano daną partię materiału. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
 Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
   – środki transportu do przewozu materiałów, 
   – rusztowania 
   – wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego 
   – drobny sprzęt pomocniczy 
 
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. „Wymagania ogólne". 
 
 
 
 
 



4.1. Wymagania szczegółowe 
 Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera. Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi 
i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano ST . „Wymagania ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonania Robót 
5.2.1. Tynki silikonowe i mineralne (w systemie dociepleń metodą lekką - mokrą) 
Do ścian zamocować płyty z wełny mineralnej, z zastosowaniem zaprawy klejowej. Po 
związaniu zaprawy płyty dodatkowo mocować do podłoŜa łącznikami mechanicznymi. Na 
ich powierzchnię nanieść warstwę zaprawy klejowej zazbrojonej siatką z włókna 
szklanego. Na narożnikach i krawędziach zamontować stosowne profile. Po związaniu 
zaprawy, na powierzchnie elewacji nanieść warstwę tynku, zacierając jego powierzchnię do 
uzyskania wymaganej struktury i pomalować zgodnie z technologią Szczegóły wykonania 
ocieplenia w systemie metody lekka-mokra: Warstwa fakturowa ściany, na której ma być 
przyklejona izolacja powinna być trwale połączona z konstrukcją. Należy usunąć wszelkie 
pyły i inne zanieczyszczenia. Ewentualne ubytki należy wcześniej uzupełnić, a zniszczenia, 
zarysowania itp. naprawić. Nie dopuszcza się przyklejania izolacji do powierzchni ścian, 
na których kruszy się lub odspaja warstwa fakturowa. Przed rozpoczęciem właściwych prac 
należy sprawdzić przyczepność do podłoża. Siła potrzebna do oderwania próbek izolacji po 
4 dniach powinna być większa niż 8N/cm2. JeŜeli na powierzchni ściany występują 
nierówności większe niż l0mm (np. na stykach prefabrykatów), to należy je wyrównać 
zaprawą cementową 1:3 z dodatkiem dyspersji polioctanowinylowej w ilości ok.4% lub 
kleju lateksowego ekstra w ilości ok. 10% w stosunku do ciężaru cementu. Uskoki powyżej 
3cm należy wyrównać przez naklejenie grubszej warstwy styropianu o tak zmieniającej się 
grubości, aby nastąpiło wyrównanie ściany. Prace należy wykonywać tylko przy 
bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze powyżej +5°C, na powierzchni ściany nie 
nagrzanej powyżej 30°C. W przypadku budowy w okresie jesienno-zimowym należy 
stosować materiały dopuszczające do prac dociepleniowych od+loC. 
Roboty należy wykonywać w następującej kolejności: 
 
    – przygotowanie podłoża, 
    – przygotowanie masy klejącej, 
    – pocięcie płyt izolacyjnych na potrzebne wymiary, 
    – przyklejanie izolacji, 
    – naklejanie siatki z włókna szklanego, 
    – wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjnej, 
    – wykonanie obróbek blacharskich 
 
 Masę klejącą należy nakładać na płyty izolacyjne nie ciągłą warstwą, lecz pasami i 
plackami o grubości 1,5 do 2cm. Pasma powinny mieć szerokość 3~4cm i należy je nakładać 
po obwodzie w odległości 3 cm od krawędzi, aby po przyłożeniu do ściany masa nie 
wycisnęła się poza obrys płyty. Na środkowej części płyt o wymiarach 100x50cm powinno 
być nałoŜonych 8~10 placków o średnicy 6~8cm, a na płytach mniejszych odpowiednio 
mniej.  
 



 Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany w 
przewidzianym dla niej miejscu i dokładnie docisnąć przez uderzenie drewnianą packą aż 
do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co trzeba sprawdzić przez 
przyłoŜenie łaty. Jeżeli masa klejąca zostanie wyciśnięta poza obrys płyty należy ją usunąć. 
Płyt świeżo przyklejonych nie można dociskać po raz drugi ani w jakikolwiek sposób 
poruszać, gdyż powoduje to zmniejszenie przyczepności. JeŜeli płyta nie zostanie dobrze 
przyklejona, należy ją oderwać, zebrać masę klejąca ze ściany po czym nakleić ponownie. 
Naklejanie izolacji powinno odbywać się od dołu ku górze. Płyty należy ustawiać w 
układzie poziomym, z zachowaniem mijankowego układu spoin. Szczeliny większe niż 2mm 
są niedopuszczalne. Zapełnianie szczelin masą klejącą lub wyrównywanie tą masą 
nierówności na powierzchni większych niż 3 mm jest zabronione. Nierówności większe niż 
3mm należy ściąć lub zeszlifować. Po przyklejeniu płyty należy dodatkowo zabezpieczyć 
mechanicznie kołkami o średnicy min.l0mm i długości wynikającej z głębokości kotwienia 
(min.5cm w podłoŜu nośnym (np. w wieńcu) lub min. 5cm z dłuższą strefą rozprężną w 
przypadku podłoża z pustkami powietrznymi). Kołki należy rozmieścić równomiernie, z 
zastosowaniem mijanek. Powinno przypadać 8 kołków na 1m2. Wiertarkę należy uruchomić 
dopiero po przebiciu płyty izolacyjnej i dotknięciu wiertłem o podłoże. Aby nie było Ŝadnych 
śladów kołków, nawet przy ekstremalnych warunkach atmosferycznych należy użyć kołków 
z główką styropianową. Pozwoli to również na bezproblemowe zeszlifowanie powierzchni. 
Przyklejanie siatki z włókna szklanego można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od 
przyklejenia płyt izolacyjnych. Masę klejącą należy nanosić na podłoże ciągłą warstwą o 
grubości ok.2mm, rozpoczynając od góry ściany, pasami pionowymi szerokości siatki. Po 
nałożeniu masy należy natychmiast przykleić siatkę przez wciskanie jej w tę masę za 
pomocą packi. Siatka powinna być odwijana z rolki stopniowo w miarę przyklejania i 
całkowicie wciśnięta w masę klejąca. Następnie należy nanieść drugą warstwę masy 
klejącej grubości ok. 1mm w celu całkowitego przykrycia siatki klejem. Przy nakładaniu tej 
warstwy całą powierzchnię dokładnie wyrównać przez zatarcie. Grubość warstwy klejącej 
powinna wynosić nie mniej niż 3mm i nie więcej niż 6mm. Naklejona siatka nie może 
wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy powinny być 
nakładane na zakład nie mniejszy niż l0cm w pionie i poziomie. Szerokość siatki powinna 
być tak dobrana, aby było możliwe wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich 
głębokości. NaroŜniki otworów powinny być wzmocnione przez naklejenie po przekątnej, 
bezpośrednio na styropianie kawałków siatki o wymiarach 20x35cm - „diagonalne". Siatka 
przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na narożniku, lecz należy ją zagiąć i 
nałożyć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości ok.l5cm. W celu zwiększenia odporności 
warstwy ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne, wszystkie naroŜniki na parterze oraz 
ościeża na wszystkich kondygnacjach należy zabezpieczyć kątownikami ochronnymi PCV z 
siatką. W części parterowej ścian i w ocieplanej części cokołowej należy zastosować 2 
warstwy siatki z włókna szklanego lub pojedynczo siatkę pancerną. 
Połączenia systemu z innymi elementami budowlanymi lub materiałami takimi jak ramy 
okienne, parapety, drzwi, balkony, dachy itd. muszą być wykonane poprzez szczelinę 
połączeniową wypełniona specjalna, pęczniejącą taśmą uszczelniającą. Nie należy uŜywać 
do tego celu silikonu, ponieważ pod wpływem czasu traci on swoje właściwości plastyczne i 
wymagałby wymiany. Po min. 3 dniach od naklejenia siatki można rozpocząć wykonywanie 
wypraw elewacyjnych. Wyprawy należy wykonywać w temperaturze powyżej +5°C i 
poniŜej 25oC. W przypadku budowy w okresie jesienno-zimowym należy stosować materiały 
dopuszczające do prac dociepleniowych od+loC. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów 
atmosferycznych, silnego wiatru oraz podczas dni upalnych. 



 Po zakończeniu prac należy wykonać obróbki blacharskie, zgodnie z niniejszą ST. 
Obróbki te należy mocować do drewnianych kołków osadzonych w trakcie przyklejania 
izolacji, w dokładnie dopasowanych wycięciach w płytach izolacyjnych. Szczeliny 
dylatacyjne konstrukcji budowli muszą być wykonane w systemie dociepleniowym. 
Dodatkowe szczeliny dylatacyjne nie są wymagane. Do zabezpieczenia dylatacji należy użyć 
specjalnych profili dylatacyjnych, składających się z pętli dylatacyjnej i obustronnych profili 
naroŜnikowych z paskami tkaniny z włókna szklanego lub materiału trwale plastycznego. 
Spoinę dylatacyjną należy chronić przed zabrudzeniem, np. przez wypełnienie jej na czas 
prac paskiem styropianu. Po zakończeniu prac należy zdemontować rusztowania i 
uporządkować teren wokół budynku. 
 
5.2.3. Montaż parapetów zewnętrznych 
 Parapety z blachy aluminiowej Prefalz deluxe delphin gr. 0,7mm należy ustawić w 
otworze na zaprawie, zachowując wymagane spadki i wysunięcie poza obrys elewacji. 
Szczeliny wypełnić i otynkować. Styki uszczelnić szczeliwem. 
 
5.2.4. Montaż parapetów zewnętrznych tarasów 
 Parapety zewnętrzne stolarki aluminiowej w przestrzeni tarasów i drzwi drewnianych 
balkonowych - płytka gresowa na twardym styropianie ekstrudowanym 
 
5.2.4.Wykonanie obróbek blacharskich 
 Obróbki blacharskie wykonać zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normami z 
blachy aluminiowej Prefalz deluxe delphin gr. 0,7mm 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania 
ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i 
pomiaru w terenie. 
 
6.2. Zakres kontroli 
 Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W 
szczególności obejmują: 
   – badanie dostaw materiałów 
   – kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 
   – kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
   – ocenę estetyki wykonanych robót 
 Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
 
 



7.2. Jednostka obmiaru 
 Jednostką obmiaru jest: 
   – metr sześcienny [m3] w przypadku elementów drewnianych 
   – metr kwadratowy [m2] w przypadku wykonania tynków, ociepleń, 
   – metr [m] w przypadku montaŜu parapetów 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST  „Wymagania ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne zasady płatności 
 Ogólne podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
9.2. Składniki ceny 
9.2.1 .W przypadku tynków mineralnych i silikonowych z dociepleniem 
   – dostawę materiałów 
   – przygotowanie i nałożenie zaprawy klejowej 
   – mechaniczne zamocowanie płyt styropianowych 
   – przyklejenie siatki zbrojeniowej 
   – zabezpieczenie krawędzi i naroŜy 
   – naniesienie i zatarcie tynku 
   – badania na budowie i laboratoryjne 
 
9.2.2. W przypadku tynków tradycyjnych bez docieplenia 
   –dostawę materiałów 
   –oczyszczenie podłoża 
   –naniesienie obrzutki cementowej 
   –przygotowanie i nałożenie zaprawy tynkarskiej 
   –zatarcie tynku 
   –badania na budowie i laboratoryjne 
 
9.2.3. W przypadku desek z drewna modrzewiowego 
   –dostawę materiałów 
   –oczyszczenie podłoża 
   - zamocowanie 
   - wypełnienie szczelin i uszczelnienie styków 
   –badania na budowie i laboratoryjne 
 
9.2.4. W przypadku płyty elewacyjnej cementowo-drzazgowej 
   –dostawę materiałów 
   –oczyszczenie podłoża 
   – zamocowanie 
   – wypełnienie szczelin i uszczelnienie styków 
   – badania na budowie i laboratoryjne 
 
 
 



9.2.3. W przypadku blachy tytanowo-cynkowej 
   –dostawę materiałów 
   –oczyszczenie podłoża 
   – zamocowanie 
   – wypełnienie szczelin i uszczelnienie styków 
   – badania na budowie i laboratoryjne 
 
9.2.3. W przypadku parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich 
   – dostawę materiałów 
   – zamocowanie parapetów i obróbek 
   – wypełnienie szczelin i uszczelnienie styków 
   – badania na budowie i laboratoryjne 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
a) PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
b) PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle 
c) PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
d) PN-B-1 4504 - Zaprawy budowlane cementowe 
e) PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności. 
f) PN-B-30003 - Cement murarski 15. 
g) PN-30020 - Wapno budowlane. Wymagania. 
h) PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
i) PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia. 
j) PN-H-04653 - Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji 
wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi. 
k) PN-H-01015 - Ochrona przed korozją, Galwanotechnika. Nazwy i określenia. 
PN-H-04680 - Ochrona przed korozja. Ochrona czasowa metali. 
l) PN-H-97053 - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 
Ogólne wytyczne. 
m) PN-B-10102 - Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
n) PN-C-01700 - Wyroby lakierowe. Nazwy i określenia. 
o) PN-C-81913 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
p) PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
q) PN-B-1 0101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze 
r) PN-B-12061 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne. 
s) PN-B-01 802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Nazwy i określenia. 
t) PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
u) PN-B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
Ŝelbetowe. Ochrona materiałowo-struktura]na. Wymagania 
v) PN-B-0 18 13 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
Ŝelbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru. 
w) PN-B-04620 - Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.. 
x) PN-B-04631 - Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań. 
y) PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E). 
z) PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje 
aa) PN-EN ISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepła przez promieniowanie. 
Wielkości fizyczne i definicje 



B - 00.02.06 STOLARKA I ŚLUSARKA 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów wyposażenia 
związanego z przedmiotem zamówienia wykonaniem PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY 
BUDYNKU W ZWIĄZKU Z JEGO MODERNIZACJĄ W LUBUSKIM URZĘDZIE 
WOJEWÓDZKIM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ 
NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych 
w punkcie 1.1., obejmujących montaŜ: 
1.3.1. stolarka drzwi wewnętrznych aluminiowa anodowana, 
1.3.2. stolarka drzwi szklanych oraz naświetli nad drzwiami i naświetli górnych nad drzwiami 
aluminiowa anodowana 
1.3.3. drzwi EI 60 strefy p-poż 
1.3.4. ścianki podparapetowe 
1.3.5. drzwi wewnętrzne do pomieszczeń biur i sanitariatów drewniane płytowe 
1.3.6. w budynku istniejącym WW na wszystkich kondygnacjach wymiana istniejących drzwi 
do szachtów 
1.3.7. okna równolegle wysuwane PAF szybami zespolonymi izolacyjnymi i zewnętrznymi 
listwami przyszybowymi w systemie np. Schüco AWS 102 
1.3.8. System świetlików o odporności ogniowej E 30 Schüco FW 50+. albo o równoważnych 
lub podwyższonych parametrach 
1.3.10. wycieraczek, 
1.3.11. montaż drabinek wyłazowych na dach 
 
 Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja 
techniczna) przekazaną przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej 
zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych zawartych w 
dokumentacji technicznej oraz erracie do niej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 



 Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce 
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi 
nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii 
stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B - 00.00. „Wymagania 
ogólne". 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
 
2.2.1. Stolarka okienna drewniana o charakterystyce szczegółowo określonej w D.T. 
 - w pomieszczeniach biurowych budynku istniejącego, w wymienianej fasadzie 
zaprojektowano okna równolegle wysuwane PAF szybami zespolonymi izolacyjnymi i 
zewnętrznymi listwami przyszybowymi w systemie np. Schüco AWS 102 lub równowaŜnym 
pod  względem parametrów technicznych, zasady działania i estetyki. Okna otwierane 
poprzez wysunięcie całego skrzydła poza lico ściany zewnętrznej; wysokość parapetów 110 
cm ; okna w budynku istniejącym, znajdujące się na wys. powyżej 55m ( od XIII piętra )  
od poziomu terenu przed budynkiem – nieotwieralne; na kondygnacji I piętra od frontu 
i od zaplecza zaprojektowano okna rozwieralno-uchylne: jedno od frontu, i dwa okna od 
zaplecza. Okna aluminiowe, zintegrowane z systemem fasadowym o współczynniku U=1,1 
W/m2K; kolor identyczny jak kolor fasady; okna wyposaŜone w klamki aluminiowe lub 
stalowe w kolorze aluminium, zaopatrzone w zamki; gwarancja producenta min. 5 lat, na 
powłoki lakiernicze min. 10 lat; 
 - (okna równolegle wysuwane) do zastosowania w konstrukcjach słupowo - 
ryglowych z zewnętrznymi listwami maskującymi poziomymi i pionowymi. 
Cechy konstrukcyjne: 
Elementy równolegle wysuwane PAF składają się z izolowanych cieplnie ościeŜnic 
wpinanych o szerokości zewnętrznej wynoszącej od wewnątrz 31 mm i ramy skrzydła o 
szerokości zewnętrznej 20 mm. Są one przewidziane do otwierania ręcznego. 
Ramy skrzydeł przeszklone zespolonymi szybami izolacyjnymi. Szyba zespolona o 
współczynniku U=1,1 W/m2K jest mocowana za pomocą listwy przyszybowej, szerokość 
zewnętrzna 36 mm. kolor identyczny jak kolor fasady; okna wyposaŜone w klamki 
aluminiowe,  
 - Okucie równolegle wysuwane AWS 102 PAF lub równowaŜne do elementów 
wpinanych 
Cechy konstrukcyjne: 
Nośność okucia równolegle wysuwanego wynosi do 250 kg, zaleŜnie od zestawu noŜyc lub 
liczby nożyc i masy skrzydła (rama i szyba). Zestawy noŜyc i rozmieszczenie napędów są 
podane w odpowiednich wykresach wymiarowania, opracowanych przez producenta systemu. 
Otwieranie i zamykanie odbywa się za pomocą dźwigni ręcznej. Wszystkie części okucia są 
wykonane z materiałów nierdzewnych. 
 
 
 



- okna w części istniejącej w pokoju kierowców – wymiana istniejących okien na okna 
aluminiowe w kolorze identycznym jak kolor fasady; okna wyposaŜone w klamki aluminiowe 
lub stalowe w kolorze aluminium, zaopatrzone w zamki; okna rozwieralno-uchylne , rama 
wykonana z profili trzykomorowych z przegrodą termiczną o wsp. przenikania ciepła U<1,5 
W/m2K; szklenie szkłem zespolonym o wsp. przenikania ciepła dla szyby U<1,1 W/m²K; 
gwarancja producenta min. 5 lat, na powłoki lakiernicze min. 10 lat. 
Na kondygnacji I piętra od frontu i od zaplecza zaprojektowano okna rozwieralno-uchylne: 
jedno od frontu, i dwa okna od zaplecza. 
Okna w części istniejącej w pokoju kierowców – wymiana istniejących okien na okna 
aluminiowe w kolorze identycznym jak kolor fasady; okna wyposaŜone w klamki aluminiowe 
zaopatrzone w zamki; 
System okien rozwierno-uchylnych 
System okien o podwyŜszonej izolacyjności cieplnej o głębokości zabudowy 70 mm 
alternatywnie również z osłoniętym odwadnianiem, ze skrzydłami otwieranymi do wewnątrz 
lub na zewnątrz. 
Skrzydła zlicowane od wewnątrz i od zewnątrz. 
Izolacyjność    termiczna: 
Konstrukcja o podwyŜszonych parametrach izolacyjności HI(High Insulation) na całym jej 
obwodzie – równieŜ w miejscach połączeń naroŜnych i teowych. 
Współczynnik U dla całej konstrukcji musi być mniejszy niż 1,5 W/m2xK przy załoŜonym 
szkle o współczynniku 1,1 W/m2xK dla samodzielnych elementów okiennych. Wymaga się 
stosowania systemów o podwyższonej izolacyjności termicznej HI. 
 
Cechy konstrukcyjne: 
 Rama skrzydła niezlicowana od wewnątrz z 10 mm przesunięciem względem 
płaszczyzny ramy. 
Powierzchnia zewnętrzna zlicowana. 
Wewnętrzną uszczelkę przylgową należy umieścić obwiedniowo. Nie powinna ona być 
przerywana przez zawiasy lub zawiasy narożne 
W strefie izolacji cieplnej umieszcza się wielkoobjętościową, komorową uszczelkę 
środkową. 
Wszystkie połączenia naroŜne i teowe wyposaŜone w elementy łączące, których labiryntowa 
konstrukcja zapewnia rozprowadzenie kleju w sposób kontrolowany. 
Dociskane przylgi wyposaŜone są poza tym na stykach w elementy uszczelniające naroŜne / 
stykowe lub kątownik ukośny. 
Styki teowe są uszczelniane za pomocą naleŜących do systemu poduszek uszczelniających i 
materiałów uszczelniających zachowujących trwałą elastyczność w obszarze labiryntowych 
elementów uszczelniających styki. 
Aby zapewnić właściwą wentylację podstawy przylgi, należy zastosować specjalne klocki 
należące do systemu. 
System należy wyposaŜyć w listwy przyszybowe o przekroju prostokątnym. Listwy montuje 
się za pomocą uchwytów z tworzywa sztucznego, wyrównujących tolerancję. 
Aby zwiększyć poziom izolacji cieplnej, należy zastosować uszczelki przyszybowe z 
płetwami. 
Głębokość profili: 
(podane tutaj wymiary formalne stanowią wymagania minimalne i należy je dostosować do 
wymagań statycznych i architektonicznych). 
OścieŜnica, słupek, rygiel 70 mm 
Głębokość profili należy dostosować do wymagań statycznych. 
Rama okna 80 mm 



 Ukryte okucia do okien rozwierno-uchylnych typu AvanTec lub o cechach 
równoważnych: 
 
 Ukryte okucie do okien rozwierno-uchylnych z obsługą jednoręczną, do skrzydeł 
okiennych, szerokość otwarcia w połoŜeniu uchylnym 175 mm (noŜyce 400) lub 135 mm 
(noŜyce 300). 
 
Cechy konstrukcyjne: 
 
 Wszystkie części okuć, równieŜ łoŜyska noŜycowe i dolne łoŜyska naroŜne nie są 
widoczne przy zamkniętym skrzydle. 
Okucie jest wyposaŜone w blokadę nieprawidłowej obsługi, działającą w położeniu 
rozwiernym i uchylnym. Łożysko naroŜne jest zabezpieczone przed wyważeniem. 
ŁoŜyska noŜycowe i łoŜyska naroŜne ograniczają szerokość otwarcia skrzydła w pozycji 
rozwarcia do 90°. W tym połoŜeniu pozostaje szczelina o szerokości tylko 5 mm pomiędzy 
krawędziami profili ościeżnicy i ramy skrzydła. Szerokość otwarcia (prześwit) nie jest więc 
zmniejszona przez ramę skrzydła w prześwicie. 
Poszczególne elementy okuć, jak ryglowania, przekładnie kątowe, łoŜyska naroŜne, zaczep 
najazdowy, wsporniki odciąŜające i noŜyce do okien rozwierno - uchylnych są 
skonstruowane tak, że można je stosować w sposób intuicyjny. MontaŜ tych części w 
rowkach do mocowania okuć, znajdujących się w obszarze wrębu profilu, odbywa się w 
sposób umoŜliwiający zablokowanie. 
Łożyska narożne, nożyce i zaryglowania są regulowane. Zakres regulacji łożysk narożnych w 
pionie - 1 mm, + 2 mm, zakres regulacji bocznej ± 0,7mm. NoŜyce: podnoszenie skrzydła 4 
mm, opuszczanie skrzydła 2 mm, docisk ± 1 mm. Zaryglowania: docisk - 1,5 mm, + 1 mm. 
Zaczepy ryglowe przykrywają ich prowadnice, co zapewnia skuteczną ochronę przed 
zanieczyszczeniem rowków prowadzących. 
Wewnętrzna uszczelka przylgowa nie jest przerywana przez wycięcia na łożyska nożycowe i 
łożyska narożne. Wszystkie części okuć są wykonane z materiałów nierdzewnych. Okucie 
spełnia wymagania ochrony antykorozyjnej klasy 3, zgodnie z EN 1670. Praca ciągła w klasie 
3, według PN-EN 12400. 
    
Świetliki dachowe: 
 
 Świetliki dachowe wykonane ze szkła bezpiecznego o podwyższonej wytrzymałości 
na uderzenie zgodnie z zestawieniem stolarki, stolarka aluminiowa anodowana, profil 
„ciepły”, wypełnienie ze szkła hartowanego, przezroczystego montowane na konstrukcji 
stalowej opartej na kratownicy; 
świetliki wyposażone w podnośnik elektryczny z możliwością uchylania z pozycji człowieka; 
świetlik zlokalizowany bliŜej elewacji budynku WW – w klasie odporności ogniowej E30. 
System świetlików bez odporności ogniowej : Schüco FW 50+.HI albo o równowaŜnych 
lub podwyŜszonych parametrach i cechach konstrukcyjnych. 
Opis systemu umieszczono powyżej. 
System świetlików o odporności ogniowej E 30: Schüco FW 50+. albo o równowaŜnych 
lub podwyŜszonych parametrach i cechach konstrukcyjnych. Elementy przegrody 
przeciwpoŜarowej fasady ocieplanej jako konstrukcja słupowo-ryglowa, ze słupkami o 
szerokości zewnętrznej 50 mm, umieszczona jako świetliki dachowe. Konstrukcje należy 
wykonać zgodnie z Aprobatą Techniczna oraz dokumentami wymaganymi dla konstrukcji 
odpornych ogniowo. 
 



Cechy konstrukcyjne: 
 
 Profile nośne są rozmieszczone wewnątrz. Wszystkie krawędzie profili są 
zaokrąglone. Połączenia rygli ze słupkami są wykonywane przy zastosowaniu dokładnie 
dopasowanych elementów łączących. 
W zewnętrznych komorach profili drąŜonych rygli i słupów umieszczane są izolatory. Profil 
rygla należy podciąć w taki sposób, aby rowek na uszczelkę rygla zachodził na rowek na 
uszczelkę słupa. Przylgi przyszybowe zaopatrzone są w samoprzylepne taśmy 
uszczelniające, które w razie pożaru ulegają spienieniu. NaleŜy załoŜyć profile ze stali 
szlachetnej, słuŜące do mocowania szyb. 
Szerokości zewnętrzne profili: - Słup i rygiel 50 mm 
 
Stolarka drzwi zewnętrznych aluminiowych i stalowych: 
 
 Drzwi zewnętrzne stalowe do pomieszczenia agregatu na dachu zaplecza z ościeżnicą 
stalową, z zamkiem wpuszczanym oraz z wkładka z kluczami; drzwi dwuskrzydłowe  
( skrzydło bierne blokowane za pomocą dwóch rygli ) - skrzydła drzwiowe wypełnione 
panelem ciepłym z podwójnej blachy stalowej oraz płyty styropianowej; ościeŜnica i drzwi 
malowane proszkowo na kolor RAL 7040; 
UWAGA: Minimalny wymiar otworu ( przejścia ) po otwarciu skrzydła do kąta 90º nie może 
być mniejszy niż 90cm. Zawiasy nie mogą zmniejszać światła przejścia. 
 
 Stolarka drzwi zewnętrznych pomieszczeń technicznych i wejść do zaplecza 
aluminiowa zaopatrzona w zamki, zawiasy w ilości wymaganej i samozamykacze montowane 
od strony wewnętrznej oraz odbojniki z kontrolowanym procesem zamykania , stolarka o 
współczynniku U<2,6 W/m²K, stolarka o minimalnej gwarancji 5 lat; profil trzykomorowy z 
przegrodą termiczną, skrzydła wypełnione panelem z blach aluminiowych ocieplonych 
pianką pouliretanową;  
 
 - stolarka drzwi zewnętrznych na patio aluminiowa anodowana zaopatrzona w zamki, 
profil „ciepły”, szklone szkłem zespolonym bezpiecznym, współczynnik przenikania ciepła 
dla szyb U<1,1 W/m²K, stolarka o współczynniku U<2,6 W/m²K, stolarka o minimalnej 
gwarancji 5 lat; profil trzykomorowy z przegrodą termiczną, skrzydła wypełnione pianką 
pouliretanową;  
 - Ścianka szklana z drzwiami dwuskrzydłowymi na patio na parterze wykonana 
w stolarce aluminiowej, systemowej w systemie pozostałej części fasady oraz w kolorystyce 
jak reszta fasady; rama wykonana z profili trzykomorowych z przegrodą termiczną o wsp. 
przenikania ciepła U<2,6 W/m²K; szklenie szkłem zespolonym o wsp. przenikania ciepła dla 
szyby U<1,1 W/m2K; gwarancja producenta min. 5 lat, na powłoki lakiernicze min. 10 lat 
UWAGA: W przypadku drzwi dwuskrzydłowych minimalny wymiar otworu ( przejścia ) po 
otwarciu skrzydła do kąta 90º nie może być mniejszy niż 90cm. Zawiasy nie mogą 
zmniejszać światła przejścia. Zaprojektowano drzwi aluminiowe np. Schüco ADS 70 HD lub 
równoważnym o porównywalnych parametrach i cechach konstrukcyjnych 
System drzwi o podwyŜszonej izolacyjności cieplnej o głębokość zabudowy 70 mm, dla 
skrzydeł bardzo cięŜkich i bardzo duŜych, o duŜym obciąŜeniu ciągłym, dla 1- i 2-
skrzydłowych drzwi przylgowych, otwierających się do wewnątrz i na zewnątrz, 
powierzchnie wewnętrzna i zewnętrzna zlicowane, alternatywnie jako konstrukcja szprosowa, 
z częściami bocznymi lub naświetlami (skrzydła stałe) albo z moŜliwością integracji 
elementów wpinanych z systemem fasad Schüco. 
 



Izolacja cieplna: 
 
 Widoczna szerokość powierzchni ramy i skrzydła 147 mm, współczynnik przenikania 
ciepła Uf = 2,52 W/(m²K). 
 
Cechy konstrukcyjne: 
 
 Konstrukcja z zawiasami rolkowymi jest sprawdzona pod kątem obciążenia 
mechanicznego według PN-EN 12400 i zaklasyfikowana do klasy min 7 . Zawiasy rolkowe są 
zaklasyfikowane zgodnie z PN-EN 1935 do klasy 14. Dopuszczalna masa skrzydła 200 kg. 
Drzwi o konstrukcji zlicowanej od wewnątrz i od zewnątrz, z obustronną obwiedniową 
szczeliną cieniową o szerokości 5 mm, a w przypadku dwuskrzydłowych drzwi 
przeciwpanicznych - ze szczeliną cieniową o szerokości 11 mm. Listwy zespolone posiadają 
izolację cieplną z tworzywa piankowego, zapewniającą wysoką izolacyjność cieplną. 
Profile skrzydeł drzwi są wyposaŜone w dzielone listwy zespolone. 
Wszystkie połączenia naroŜne i teowe wyposaŜone w elementy łączące, których labiryntowa 
konstrukcja zapewnia rozprowadzenie kleju w sposób kontrolowany. Dociskane przylgi 
wyposaŜone są poza tym na połączeniach teowych w elementy uszczelniające. Styki teowe 
są uszczelniane za pomocą należących do systemu poduszek uszczelniających i materiałów 
uszczelniających zachowujących trwałą elastyczność w obszarze labiryntowych elementów 
uszczelniających styki. Łączniki naroŜne profili skrzydeł są wyposaŜone w tulejki 
zapewniające ciche prowadzenie popychacza. System należy wyposażyć w listwy 
przyszybowe o przekroju prostokątnym. Listwy montuje się za pomocą uchwytów z 
tworzywa sztucznego wyrównujących tolerancję. Aby zwiększyć poziom izolacji cieplnej, 
należy zastosować uszczelki przyszybowe z płetwami. Aby zapewnić właściwą wentylację 
podstawy przylgi, należy zastosować specjalne klocki należące do systemu. Jeżeli normy, 
wytyczne oraz przepisy budowlane nie stawiają innych wymagań dotyczących najniższego 
punktu drzwi, należy go wykonać w postaci progu przylgowego aluminiowego lub  
z tworzywa sztucznego o wysokości 20 mm i z systemem uszczelnienia, zapewniającym 
szczelność przy ciśnieniu próbnym do 150 Pa, zgodnie z PN-EN 12208. 
Głębokość profili: 
OścieŜnica, słupek, rygiel 70 mm 
Rama skrzydła (drzwi) zlicowana 70 mm 
 
UWAGA: W przypadku drzwi dwuskrzydłowych minimalny wymiar otworu ( przejścia ) po 
otwarciu skrzydła do kąta 90º nie może być mniejszy niż 90cm. Zawiasy nie mogą 
zmniejszać światła przejścia. 
 
2.2.2. Parapety wewnętrzne z płyty wiórowej typu postfirming w kolorze białym odpornych 
na odkształcenia, w kolorze białym, o wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową 
2.2.3. Balustrady i barierki zewnętrzne i wewnętrzne, wykonane i zabezpieczone 
antykorozyjnie zgodnie z dokumentacja projektową 
2.2.4. Blacha z blachy aluminiowej Prefalz deluxe delphin gr. 0,7mm 
2.2.5. Wycieraczki systemowe z kratki stalowej 
2.2.6. uchwyty na flagi 
2.2.7. drabinki stalowe wykonane i zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z dokumentacja 
projektową 
2.2.8. Kotwy elastyczne do montaŜu zestawów stolarki 
2.2.9. Kołki rozporowe do montaŜu stalowych drzwi 
2.2.10. Pianka poliuretanowa do uszczelnień 



2.2.11. Silikon do uszczelnień 
2.2.12. Farby antykorozyjne - ftalowe do zabezpieczenia ościeŜnic stalowych drzwi 
wewnątrzlokalowych 
2.2.13. Farba do zabezpieczeń stali - stosować zestaw farb chlorokauczukowych lub  
malowanie proszkowe 
 
2.3. Deklaracja zgodności 
 
 Do kaŜdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta 
zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę 
materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz 
typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym 
wyprodukowano daną partię materiału.  
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
 Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
   – środki transportu do przewozu materiałów, 
   – zestaw do spawania stali 
   – drobny sprzęt pomocniczy do montaŜu stolarki i ślusarki 
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B - 00.00. „Wymagania 
ogólne". 
 
4.1. Wymagania szczegółowe 
 Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera. Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi 
i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w B - 00.00 „Wymagania 
ogólne". 
 
5.2. Wymagania szczególne 
 Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki i ślusarki, 
należy sprawdzić na budowie wymiary ościeży w przegrodach budowlanych. Światło otworu 
do wypełnienia wyrobem powinno być większe niż zewnętrzne wymiary wyrobu, ale nie 
większe niż 3cm w kierunku poziomym i l0cm w kierunku pionowym (ze względu na parapet 
wewnętrzny). Ewentualne niezgodności wymiarów ościeży, zwłaszcza otwory mniejsze niż 
przewidywane wymiary stolarki należy zgłosić Inżynierowi przed prefabrykacją wyrobów. 
W takim wypadku Inżynier wraz Projektantem podejmie stosowną decyzję. W przypadku 
stwierdzenia wad i zabrudzeń w wykonaniu ościeży, należy je naprawić i oczyścić. 



 Stolarkę i ślusarkę, jako gotowy wyrób (wraz ze szkleniem, okuciami, wyposażeniem 
malowaniem itp.) należy przygotować fabrycznie. Gotowy wyrób należy oznaczyć w sposób 
czytelny dla prawidłowego montażu. Stolarka i ślusarka specjalna, np. p.poŜ., powinna być 
opisana przez producenta. Wyroby otwierane powinny być tak wykonane, aby gwarantowały 
otwarcie do kąta 90" nawet po otynkowaniu węgarków. Okucia, zamki, klamki itp. 
Przygotowuje się odrębnie. Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwierano-uchylne) 
powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym 
powstawaniem zwisów. Narożniki należy zabezpieczyć płytą pilśniową lub grubym 
kartonem. Cały element należy owinąć folią ochronną. 
 
5.3. Zakres wykonania Robót 
 
5.2.1.MontaŜ stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, wewnętrznej i zewnętrznej 
 Okna i drzwi balkonowe należy wstawić na podkładkach drewnianych w 
przygotowane i oczyszczone otwory (ościeŜa), ustawić w pionie i poziomie (w trzech 
płaszczyznach) i zamocować. Dopuszczalne odchylenie ościeżnic od pionu i poziomu nie 
może być większe niż 2mm. Zamocowania ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników 
jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozbieralne itp. Mocowanie za pomocą gwoździ poprzez 
ościeżnice do ościeży jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbę punktów do mocowania 
należy tak dobrać aby zapewnić wymaganą stabilność i trwałość. Po zamontowaniu należy 
sprawdzić wypoziomowanie i prawidłowość działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Skrzydła powinny otwierać się swobodnie, ale pozostawać nieruchome w dowolnym 
wychyleniu, a okucia powinny działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać 
skrzydła do ościeŜnicy. Otwieranie powinno odbywać się do wewnątrz pomieszczeń. 
Parapety wewnętrzne należy osadzić, tak aby lekko zachodziły pod ościeŜnicę, 
wypoziomować i zamocować na zaprawę. Wszystkie parapety wewnętrzne, w ramach tego 
samego pomieszczenia powinny wystawać przed lico ściany na jednakową odległość. 
Szczeliny pomiędzy ościeŜnicami, a ościeŜami należy szczelnie wypełnić pianką 
poliuretanową, a styk ościeżnicy z parapetem uszczelnić materiałem trwale elastycznym, o 
dobrej przyczepności do podłoża, odpornym na działanie czynników atmosferycznych i 
temperatury. Okna, po ostatecznym osadzeniu należy wyposażyć w klamki i pozostały 
osprzęt i zamknąć. 
 
5.2.2.MontaŜ drzwi 
 Ościeżnice należy osadzić analogicznie jak ościeŜnice okienne. Otwieranie zgodne z 
dokumentacją projektową. Szczeliny pomiędzy ościeŜnicami, a ościeŜami należy dokładnie 
wypełnić pianką poliuretanową. Po osadzeniu skrzydeł należy przeprowadzić ich regulację. 
Na koniec zamontować klamki, zamki i pozostały osprzęt. 
 
5.2.3.MontaŜ drzwi wewnętrznych 
 Element główny ościeŜnic należy wstawić w przygotowane i oczyszczone otwory ( 
ościeża ), ustawić w pionie i poziomie (w trzech płaszczyznach) i zamocować mechanicznie 
w miejscach docelowo niewidocznych. Element maskujący należy skleić z elementem 
głównym. Po osadzeniu skrzydeł należy przeprowadzić ich regulację. Otwieranie zgodne z 
dokumentacją projektową. Na koniec zamontować klamki, zamki i pozostały osprzęt. 
 
5.2.4.Montaż balustrad, 
 Balustrady należy w ramach moŜliwości prefabrykować w warunkach warsztatowych 
wg dokumentacji projektowej, zabezpieczyć antykorozyjnie.  



 Prefabrykowane elementy osadzić na budowie w sposób określony w dokumentacji 
projektowej, spasować i wykończyć styki. Balustrady balkonowe montować przed 
rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem elewacji.  
 
5.2.5. Wykonanie obróbek blacharskich 
 Obróbki blacharskie wykonać zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normami. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania 
ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i 
pomiaru w terenie. 
 
6.2. Zakres kontroli 
 Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W 
szczególności obejmują: 
 
   – badanie dostaw materiałów 
   – kontrolę prawidłowości osadzania elementów (geometrii i 
    technologii) 
   – kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów 
   – kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
   – kontrolę poprawności funkcjonowania mechanizmów 
   – ocenę estetyki wykonanych robót 
 
 Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania 
ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiaru 
 Jednostką obmiaru jest: 
  a) metr kwadratowy [m2] w przypadku montażu stolarki i ślusarki okiennej i 
   drzwiowej, 
  b) metr [m] w przypadku montaŜu parapetów oraz balustrad, 
 
 
 
 
 
 



8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne zasady płatności 
 Ogólne podstawy płatności podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
 
9.2. Składniki ceny 
9.2.1. W przypadku montaŜu stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej 
   – dostawę materiałów 
   – osadzenie elementów w otworach 
   – osadzenie i regulację skrzydeł 
   – montaż okuć 
   – montaż konstrukcji pośredniej pod prowadnice rolet 
(kondygnacja I) 
   – badania na budowie i laboratoryjne 
9.2.2. W przypadku montaŜu balustrad 
   – dostawę materiałów 
   – warsztatowe przygotowanie elementów 
   – dostawę i montaż prefabrykatów 
   – badania na budowie i laboratoryjne 
9.2.3. W przypadku obróbek blacharskich 
   – dostawę materiałów 
   – zamocowanie parapetów i obróbek 
   – wypełnienie szczelin i uszczelnienie styków 
   – badania na budowie i laboratoryjne 
 
11.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
a) Instrukcje stosowania materiałów i montaŜu urządzeń wydane przez producentów. 
b) Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut 
Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne upowaŜnione instytucje. 
c) Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, tom I, 
część I~IV, 
d) Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 „Ochrona drewna budowlanego przed 
korozją biologiczną środkami chemicznymi", 
Stosowne Polskie Normy, w tym : 
a) PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia 
b) PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania 
c) PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty ścienne aluminiowe Drzwi i segmenty z 
drzwiami - szklone, klasy 0 i OT Ogólne wymagania i badania 
d) PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych, 
e) PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wpływ klimatu - Wymagania i klasyfikacja, 
f) PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia 
statyczne działające prostopadle do płaszczyzny skrzydła, 
g) PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia udarowe, 
h) PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na wstrząsy, 



i) PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badań odporności na włamanie ObciąŜenia 
statyczne prostopadłe i równoległe do płaszczyzny skrzydła, 
j) PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporności na obciąŜenie 
pionowe 
k) PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie 
statyczne 
l) PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
m) PN-82/B-92010 - Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary 
modularne 
n) PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi o zwiększonej 
odporności na włamanie - klasy C Wymagania i badania uzupełniające, 
o) PN-EN 130:1998 - Metody badań drzwi Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych 
przez wielokrotne wichrowanie 
p) PN-EN 107:2002U - Metody badań okien - Badania mechaniczne 
q) PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - ObciąŜenie 
pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne 
r) PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciąŜenie wiatrem – Klasyfikacja 
s) PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciąŜenie wiatrem - Metoda 
badania 91.060.50 
t) PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - 
Metoda badania 
u) PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja 
v) PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 
w) PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność – Klasyfikacja 
x) PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 
y) PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych 
modularnie 
z) PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Złącza klinowe Wymagania i badania 
aa) PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport 
bb) PN-EN 949:2000 - Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i Ŝaluzje - Oznaczanie 
odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 
cc) PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i Ŝaluzje - Odporność na wybuch - Metoda 
badania - Część 1: Rura uderzeniowa 
dd) PN-EN 13123-1:2002U - Okna, drzwi i Ŝaluzje- Odporność na wybuch- Wymagania 
i klasyfikacja -Część 1: Rura uderzeniowa 
ee) PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwi, Ŝaluzje i zasłony – Kuloodpornść - Metody badań, 
ff) PN-EN 1522:2000 - Okna, drzwi, Ŝaluzje i zasłony - Kuloodporaość - Wymagania i 
klasyfikacja 
gg) PN-EN 12046-2:2001 - Siły operacyjne - Metoda badania - Część 2: Drzwi 
hh) PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, 
grubości i prostokątność 
ii) PN-EN 1294:2002U - Skrzydła drzwiowe - Określenia zachowania się pod 
wpływem zmian wilgotności w kolejnych jednorodnych klimatach 
jj) PN-EN 950:2000 - Skrzydła drzwiowe - Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem 
twardym 
kk) PN-EN 1530:2001 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa - Klasy 
tolerancji 
ll) PN-EN 952:2000 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 
łł) PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe - Wysokość szerokość grubość i prostokątność - 
Klasy tolerancji 



mm) PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne 
nn ) PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana Naświetla drewniane wewnętrzne 
oo) PN-EN 12194:2002U - śaluzje, zasłony zewnętrzne i wewnętrzne - Niewłaściwe 
użytkowanie – Metody badań 
pp) PN-EN ISO 10077-1:2002 - Właściwości cieplne okien drzwi i żaluzji - 
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 1: Metoda uproszczona 
qq) PN-EN ISO 12567-1:2002U - Właściwości cieplne okien i drzwi - Określanie 
współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej - Część 1: Kompletne  
okna i drzwi 
rr) PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. 
Tulejki łoŜyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe. 


