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1. Informacje ogólne

1.1. Temat projektu

Tematem projektu jest instalacja teleinformatyczna w budynku Lubuskiego 
Urzędu Wojewódzkiego (LUW) przy ul. Jagiellończyka 8 w Gorzowie Wlkp.

1.2. Zakres projektu

Projekt obejmuje:

• budowę instalacji teleinformatycznej na potrzeby sieci komputerowej i 
telefonicznej składającej się z 1157 podwójnych gniazd RJ-45 kategorii 6.,

• instalację nowych i wykorzystanie części istniejących urządzeń aktywnych 
sieci komputerowej,

• nawiązanie projektowanej instalacji do istniejącej w budynku centrali 
telefonicznej,

• demontaż istniejącej w budynku instalacji komputerowej.

Projekt jest związany z projektem „Instalacja elektroenergetyczna zasilająca 
urządzenia komputerowe” wykonanego dla budynku LUW przez LAN Projekt w 
grudniu 2005 r.

1.3. Podstawa opracowania projektu

Podstawą do opracowania projektu były:

• umowa na wykonanie projektu nr 142/05,

• uzgodnienia z przedstawicielami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,

• wizje lokalne,

• inwentaryzacja istniejącej instalacji komputerowej dla potrzeb projektowych,

• rzuty budowlane kondygnacji LUW,

• obowiązujące normy i przepisy dotyczące projektowania.

2. Stan istniejący

W chwili obecnej w budynku LUW istnieją dwie niezależne instalacje — 
komputerowa oraz telefoniczna. 

Instalacja komputerowa oparta jest na okablowaniu strukturalnym o architekturze 
gwiazdy dwustopniowej z głównym punktem dystrybucyjnym znajdującym się w 
pomieszczeniu istniejącej Serwerowni na trzecim piętrze budynku oraz 
pośrednimi punktami dystrybucyjnymi znajdującymi się na pozostałych piętrach. 
Gniazda instalacji komputerowej połączone są z punktami dystrybucyjnymi 
kablami skrętkowymi instalowanymi natynkowo. Instalacja wykonana jest za 
pomocą elementów kategorii 5. lub 5e nie tworzących jednorodnego systemu 
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okablowania strukturalnego. Podstawowym mankamentem istniejącej instalacji 
komputerowej jest niezaspokajanie aktualnych oraz przyszłych potrzeb LUW. 
Istniejąca instalacja komputerowa była już wielokrotnie rozbudowywana, a każda 
rozbudowa miała na celu zaspokojenie jedynie najpilniejszych potrzeb. Aktualnie 
instalacja komputerowa znajduje się w stanie uniemożliwiającym jej dalszą 
rozbudowę. Stosunkowo nowoczesne są natomiast pracujące w instalacji 
komputerowej urządzenia aktywne, z których większość może pełnić swoją 
funkcję jeszcze przez wiele lat.

Istniejąca w budynku instalacja telefoniczna pochodzi z połowy lat 
siedemdziesiątych i została wybudowana zgodnie z obowiązującymi w tamtych 
latach standardami. Instalację telefoniczną tworzą szafy kablowe zlokalizowane w 
pomieszczeniu kablowni, kable rozdzielcze, piętrowe głowice kablowe oraz kable 
i gniazda abonenckie. Kable telefoniczne wewnętrzne, kable centralowe oraz 
kable zewnętrzne nie są zakończone na wspólnej przełącznicy telefonicznej, a w 
dwóch szafach stojących (przeznaczonych do montażu zewnętrznego), z których 
jedna wyposażona jest w archaiczne łączówki piórkowe, a druga w łączówki 
LSA. Podobnie jak w przypadku instalacji komputerowej, podstawowym 
mankamentem istniejącej instalacji telefonicznej jest niezaspokajanie aktualnych 
oraz przyszłych potrzeb LUW. Również i ta instalacja podlegała licznym 
przeróbkom. 

Reasumując należy stwierdzić, że istniejące w budynku LUW instalacje 
komputerowa i telefoniczna nie zaspakajają aktualnych i przyszłych potrzeb, są 
instalacjami przestarzałymi, a ich stan uniemożliwia ich dalszą rozbudowę. 
Niemożliwa jest również modernizacja obu instalacji. Wobec tych faktów oraz 
licznych innych mankamentów technicznych obu instalacji, projektuje się 
wybudowanie w budynku LUW nowoczesnej instalacji teleinformatycznej 
pełniącej jednocześnie funkcje instalacji telefonicznej i komputerowej. Istniejącą 
instalację komputerową przeznacza się do demontażu, natomiast instalację 
telefoniczną przeznacza się do wyłączenia.

2.1. Prace demontażowe

Istniejącą instalację komputerową należy zdemontować wraz z korytkami PCV, w 
których prowadzone są jej kable. Prace demontażowe należy rozpocząć po 
zainstalowaniu i uruchomieniu instalacji projektowanej. Dopuszcza się 
prowadzenie prac demontażowych równolegle z budową instalacji projektowanej 
pod warunkiem zachowania ciągłości pracy stanowisk komputerowych.

Wszystkie pozostałe po zdemontowanych korytkach PCV otwory w ścianach oraz 
otwory po kołkach należy zaślepić.

Nie należy demontować znajdującej się na dwunastym piętrze instalacji 
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach oraz znajdującej się na 
dziewiątym piętrze instalacji Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

2.2. Wykorzystanie elementów istniejącej instalacji komputerowej

Nie przewiduje się wykorzystania żadnych elementów pasywnych torów 
transmisyjnych istniejącej instalacji, ani jej szafek.
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Przewiduje się wykorzystanie części istniejących urządzeń aktywnych. 

Generalnie nie przewiduje się wykorzystania istniejących korytek PCV. Wyjątki 
od tej zasady zostały oznaczone na rysunkach.

Dopuszcza się użycie istniejących korytek kablowych, o ile ich wygląd i stan 
techniczny nie budzi najmniejszych zastrzeżeń, ich przekrój jest nie mniejszy od 
korytek projektowanych na danej trasie oraz o ile są one wyposażone w 
przegrodę.

Za zgodą Inwestora dopuszcza się ponowne użycie zdemontowanych wcześniej 
korytek na warunkach określonych wyżej.

Za zgodą Inwestora dopuszcza się ponowne użycie zdemontowanych wcześniej 
puszek natynkowych pod warunkiem, że są to 2- i 6-modułowe puszki systemu 
Mosaic 45, a ich stan techniczny nie budzi najmniejszych zastrzeżeń. 

3. Stan projektowany

3.1. Założenia projektowe

• Instalacja teleinformatyczna powinna być oparta na nowoczesnym i 
jednorodnym systemie okablowania strukturalnego kategorii 6. pochodzącym 
od jednego z wiodących producentów tego typu systemów.

• Instalacja teleinformatyczna powinna obsługiwać zarówno sieć komputerową 
jak i telefoniczną.

• Instalacja teleinformatyczna oraz towarzysząca jej wydzielona instalacja 
elektroenergetyczna powinny być instalacjami nasyconymi, to znaczy 
powinny obejmować wszystkie pomieszczenia całego budynku LUW, a liczba 
gniazd obu instalacji w pomieszczeniach powinna wynikać z powierzchni 
pomieszczeń, a nie z ich aktualnej funkcji.

• Gniazda instalacji teleinformatycznej i elektroenergetycznej powinny być 
instalowane w jednolitych zespołach PEL (punktach elektryczno-logicznych).

3.2. Koncepcja instalacji

Projektowana w budynku LUW instalacja teleinformatyczna została oparta na 
nowoczesnym i jednorodnym systemie okablowania strukturalnego SYSTIMAX 
SCS i składa się z nieekranowanych elementów kategorii 6. i 3.

Zastosowanie systemu okablowania strukturalnego jednego producenta — w tym 
wypadku systemu SYSTIMAX SCS, poza zapewnieniem wysokich parametrów 
transmisyjnych, zagwarantowaniem dopasowania transmisyjnego poszczególnych 
elementów systemu, stwarza również możliwość udzielenia przez firmę SYSTIMAX 
Solutions 20-letniej gwarancji niezawodności instalacji. 
Na etapie wykonawstwa zaprojektowanej instalacji istnieje możliwość 
zastosowania systemu okablowania strukturalnego innego producenta pod 
warunkiem wykazania, że transmisyjne i mechaniczne parametry zastosowanego 
systemu są nie gorsze od parametrów systemu SYSTIMAX SCS.
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Projektowana instalacja będzie miała architekturę gwiazdy dwustopniowej z 
jednym głównym punktem dystrybucyjnym GPD, pośrednimi punktami 
dystrybucyjnymi PPD obsługującymi poszczególne kondygnacje budynku oraz 
przełącznicą telefoniczną PT zapewniającą powiązanie projektowanej instalacji z 
centralą telefoniczną. Potrzeba zainstalowania punktów dystrybucyjnych na 
każdej kondygnacji wynika z wielkości budynku i z konieczności spełnienia 
wymagań norm okablowania strukturalnego co do długości kabli abonenckich.

Punkty dystrybucyjne są miejscami centralnymi instalacji, w nich zbiegać się 
będą czteroparowe abonenckie kable skrętkowe kategorii 6. dochodzące do 
poszczególnych gniazd oraz do nich dojdą kable łącznikowe telefoniczne 
kategorii 3. przychodzące z przełącznicy telefonicznej PT. Punkty dystrybucyjne 
połączone zostaną ze sobą za pomocą kabli światłowodowych wielomodowych 
klasy OM 3 oraz kabli skrętkowych kategorii 6. 

W punktach dystrybucyjnych, między poszczególnymi polami okablowania 
strukturalnego, wykonywane będą połączenia krosowe. 

Komputery i telefony włączane będą do instalacji przez podwójne gniazda RJ-45 
kategorii 6. Ponieważ zarówno kable przyłączy komputerowych jak i 
telefonicznych zostaną wykonane w kategorii 6., a gniazdka komputerowe i 
telefoniczne wykonane zostaną w postaci wkładów RJ-45 kategorii 6., nie istnieje 
potrzeba rozróżniania gniazdek komputerowych od telefonicznych. O tym czy 
dane gniazdko będzie służyło do przyłączenia telefonu czy komputera, decydować 
będzie jedynie krosowanie w punkcie dystrybucyjnym. Rozwiązanie takie 
zwiększa elastyczność systemu i dzięki niemu możliwe będzie na przykład 
uaktywnienie dodatkowego komputera w miejsce telefonu i odwrotnie. Umowny 
podział na gniazda „komputerowe” i „telefoniczne” służy jedynie do oszacowania 
zapotrzebowania na porty urządzeń aktywnych sieci komputerowej, wielkości pól 
telefonicznych oraz liczby kabli krosowych i przyłączeniowych.

W sumie zaprojektowano 1157 podwójnych gniazd RJ-45 komputerowo-
telefonicznych.

Gniazda RJ-45 instalowane będą w zespołach z gniazdami wydzielonej instalacji 
elektroenergetycznej tworząc tak zwane punkty elektryczno-logiczne (PEL).

Zaprojektowana instalacja teleinformatyczna może zostać wykorzystana do 
następujących rodzajów transmisji:

1. telefoniczna – analogowa i cyfrowa

2. komputerowa – możliwa transmisja między innymi za pomocą 
protokołów:

• Ethernet IEEE 802.3 10Base-T, 10Base-FL,

• Fast Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX, 100Base-T4, 100Base-FX, 
100Base-SX,

• Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-
SX i 1000Base-LX,

• 10 Gigabit Ethernet IEEE 802.3ae 10GBase-S, 10GBase-LX4.
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3.3. Główny punkt dystrybucyjny (GPD)

Główny punkt dystrybucyjny GPD zainstalowany zostanie w pomieszczeniu 
nowej Serwerowni projektowanej w przyziemiu budynku. Punkt dystrybucyjny 
GPD umieszczony zostanie w szafie o wysokości 42U i podstawie 80 cm × 80 cm 
i obejmować będzie swoim zasięgiem przyziemie budynku. Dodatkowo, z punktu 
dystrybucyjnego GPD wychodzić będą do pośrednich punktów dystrybucyjnych 
PPD kable łącznikowe światłowodowe i skrętkowe.

GPD składać się będzie z pięciu pól:

1. Pola kabli abonenckich — na którym zakończone zostaną projektowane 
kable skrętkowe kategorii 6. wychodzące do gniazd. Pole zostanie wykonane 
za pomocą nieekranowanego panela 48×RJ-45 kategorii 6.

2. Pola kabli łącznikowych światłowodowych — na którym zakończone 
zostaną sześciowłókowe kable światłowodowe wielomodowe wychodzące do 
punktów dystrybucyjnych PPD. Pole zostanie wykonane za pomocą panela 
światłowodowego wyposażonego w 45 wielomodowych adapterów Duplex-
LC MM.

3. Pola kabli łącznikowych skrętkowych — na którym zakończone zostaną 
dwójki kabli skrętkowych kategorii 6. wychodzące do punktów 
dystrybucyjnych PPD. Pole zostanie wykonane za pomocą nieekranowanego 
panela 48×RJ-45 kategorii 6.

4. Pola kabla łącznikowego telefonicznego — na którym zakończony zostanie 
50-parowy kabel kategorii 3. przychodzący z przełącznicy telefonicznej PT. 
Pole zostanie wykonane za pomocą bloku łączówek systemu 110 o 
pojemności 100 par.

5. Pola urządzeń aktywnych — utworzonego przez połączone w stos 
przełączniki warstwy drugiej o całkowitej pojemności 15 portów 1000Base-
SX oraz 28 portów 10/100/1000Base-T.

Punkt dystrybucyjny GPD posiadać będzie rezerwę na rozbudowę istniejących 
pól. Szczegóły instalacyjne punktu dystrybucyjnego GPD przedstawione zostały 
na rysunku.

3.4. Pośrednie punkty dystrybucyjne (PPD)

Pośrednie punkty dystrybucyjne PPD zainstalowane zostaną w pomieszczeniach 
technicznych każdego piętra. Punkty dystrybucyjne PPD umieszczone zostaną w 
szafach o wysokości 42U i podstawie 80 cm × 80 cm i obejmować będą swoim 
zasięgiem kondygnacje, na których zostały zainstalowane.

PPD składać się będą z pięciu pól:

1. Pola kabli abonenckich — na którym zakończone zostaną projektowane 
kable skrętkowe kategorii 6. wychodzące do gniazd. Pole zostanie wykonane 
za pomocą nieekranowanych paneli 48×RJ-45 kategorii 6.

2. Pola kabla łącznikowego światłowodowego — na którym zakończony 
zostanie sześciowłókowy kabel światłowodowy wielomodowy przychodzący 
z punktu dystrybucyjnego GPD. Pole zostanie wykonane za pomocą panela 
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światłowodowego wyposażonego w trzy wielomodowe adaptery Duplex-LC 
MM.

3. Pola kabli łącznikowych skrętkowych — na którym zakończone zostaną 
dwa kable skrętkowe kategorii 6. przychodzące z punktu dystrybucyjnego 
GPD. Pole zostanie utworzone na części pola kabli abonenckich.

4. Pola kabla łącznikowego telefonicznego — na którym zakończony zostanie 
100-parowy (50-parowy w przypadku PD-00) kabel kategorii 3. przychodzący 
z przełącznicy telefonicznej PT. Pole zostanie wykonane za pomocą bloku 
łączówek systemu 110 o pojemności 100 par.

5. Pola urządzeń aktywnych — utworzonego w zależności od punktu 
dystrybucyjnego przez projektowane lub istniejące przełączniki o 
zróżnicowanej liczbie portów 10/100Base-TX.

Punkty dystrybucyjne PPD posiadać będą rezerwę na rozbudowę istniejących pól. 
Szczegóły instalacyjne punktów dystrybucyjnych PPD przedstawione zostały na 
rysunkach.

3.4.1. Krosowanie połączeń w punktach dystrybucyjnych

Połączenia komputerowe skrętkowe w punktach dystrybucyjnych będą krosowane 
między urządzeniami aktywnymi, a polem kabli abonenckich za pomocą 
nieekranowanych kabli skrętkowych kategorii 6. obustronnie zakończonych 
wtykami RJ-45. Użyte zostaną kable krosowe o długości 0,9 i 1,5 m. 

Połączenia komputerowe światłowodowe w punktach dystrybucyjnych będą 
krosowane między portami światłowodowymi urządzeń aktywnych, a polem kabli 
łącznikowych światłowodowych za pomocą kabli krosowych światłowodowych 
50/125 μm OM 3 zakończonych z jednej strony wtykami Duplex-LC MM, a z 
drugiej strony, w zależności od zainstalowanych urządzeń aktywnych — wtykami 
Duplex-LC MM lub MT-RJ MM. Użyte zostaną kable krosowe o długości 1,2 m.

Połączenia telefoniczne w punktach dystrybucyjnych będą krosowane między 
polem kabla łącznikowego telefonicznego, a polem abonenckim za pomocą 
jednoparowych nieekranowanych kabli skrętkowych kategorii 5e, zakończonych z 
jednej strony wtykiem 110, a z drugiej strony wtykiem RJ-45. Kable tego typu 
należy wykonać przez przecięcie na dwie części kabla o długości 2,1 m 
zakończonego z obu stron wtykami 110, a następnie przez zakończenie 
powstałych dwóch kabli wtykami RJ-45. Żyły uciętego końca kabla należy 
zakończyć na parze numer jeden wtyku RJ-45, czyli na stykach 4-5. Należy 
zastosować polaryzację jak w sekwencji T568B. Kable o długości 2,1 należy ciąć 
w proporcji 80:130 i 90:120 cm.

W projekcie przyjęto, że Inwestorowi dostarczone zostaną kable krosowe w 
liczbie umożliwiającej skrosowanie 60% zaprojektowanych gniazd RJ-45 
„komputerowych” i 60% gniazd „telefonicznych”.

3.5. Przełącznica telefoniczna (PT)

W celu nawiązania projektowanej instalacji teleinformatycznej do znajdującej się 
w pomieszczeniu 013 centrali telefonicznej (CT) oraz przyłącza telefonicznego, 
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zainstalowana zostanie przełącznica telefoniczna systemu 110 o pojemności 3600 
par. Przełącznica zamocowana zostanie na ścianie pomieszczenia 013 i składać 
się będzie z czterech pionów o pojemności 900 par każdy.

Na projektowanej przełącznicy PT zainstalowanych zostanie 1500 par 50- i 100-
parowych kabli kategorii 3. wychodzących do punktów dystrybucyjnych instalacji 
teleinformatycznej, kable stacyjne centrali telefonicznej oraz 500 par istniejącego 
kabla telefonicznego wychodzącego do budynku Urzędu Skarbowego. 

Projektowana przełącznica PT będzie posiadała rezerwę 800 par.

Wprowadzenie sygnałów telefonicznych do projektowanej instalacji 
teleinformatycznej odbywać się będzie przez skrosowanie odpowiednich pól 
przełącznicy PT za pomocą krosówek. 

Zakańczanie i krosowanie kabli na przełącznicy PT w okresie eksploatacyjnym 
wykonywane będzie przez odpowiednie służby Inwestora. W tym celu 
Inwestorowi należy dostarczyć dwa narzędzia systemu 110 — do zakańczania 
jednej i dziesięciu żył.

3.6. Połączenia między punktami dystrybucyjnymi

3.6.1. Kable światłowodowe

Między głównym punktem dystrybucyjnym GPD, a pośrednimi punktami 
dystrybucyjnymi PPD ułożone zostaną 6-włóknowe, wielomodowe kable 
światłowodowe 50/125 μm klasy OM 3 o paśmie dla fali 850 nm wynoszącym 
2000 MHz ∙ km. Pasmo to umożliwia obecnie prowadzenie transmisji z 
prędkością 10 Gb/s na odległość do 300 m (stąd oznaczenie OM 3-300) i zawiera 
dostatecznie duży zapas, by umożliwić w przyszłości prowadzenie transmisji z 
jeszcze większymi prędkościami.

Kable światłowodowe zostaną zamontowane na panelach światłowodowych 
wyposażonych w złącza Duplex-LC MM. Zastosowanie złączy LC wynika z ich 
przewagi technicznej nad innymi rodzajami złącz, w tym nad złączami MT-RJ. 
Włókna kabli zostaną zakończone pigtailami LC MM o parametrach niegorszych 
niż włókna kabli światłowodowych. Pigtaile będą łączone z włóknami kabla przez 
spawanie. Dopuszcza się zamontowanie złączy LC bezpośrednio na włóknach 
światłowodowych za pomocą metod chemicznych lub mechanicznych pod 
warunkiem zachowania parametrów toru odpowiednich do transmisji 10 Gb/s. 
Złączami LC zostaną zakończone wszystkie włókna kabli.

3.6.2. Kable skrętkowe

Między głównym punktem dystrybucyjnym GPD, a pośrednimi punktami 
dystrybucyjnymi PPD ułożone zostaną po dwa czteroparowe kable skrętkowe 
kategorii 6. Kable te będą służyły do tworzenia tymczasowych połączeń między 
punktami dystrybucyjnymi, na przykład w przypadku awarii portów 
światłowodowych lub do tworzenia, za pośrednictwem punktu dystrybucyjnego 
GPD, połączeń skrętkowych między kondygnacjami budynku.
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3.7. Połączenia między punktami dystrybucyjnymi, a przełącznicą telefoniczną

Między przełącznicą telefoniczną PT, a punktami dystrybucyjnymi GPD i PPD 
ułożone zostaną kable telefoniczne 100-parowe (między przełącznicą PT, a 
punktami dystrybucyjnym GPD i PPD-00 zastosowane zostaną kable 50-parowe) 
kategorii 3. o całkowitej pojemności 1500 par. Kable te zostaną zakończone na 
przełącznicy telefonicznej PT i w punktach dystrybucyjnych na 100-parowych 
blokach systemu 110. 

3.8. Kable abonenckie

Jako kable abonenckie użyte zostaną czteroparowe, nieekranowane kable 
skrętkowe kategorii 6. w osłonie PCV. Kable te z jednego końca zostaną 
zakończone na panelach RJ-45 zainstalowanych w punktach dystrybucyjnych, a z 
drugiego końca na gniazdach RJ-45. 

Miejsce zakończenia kabli na panelach RJ-45 wynika z zastosowanej numeracji 
gniazd RJ-45.

3.8.1. Wskazówki instalacyjne

• Oba końce kabli skrętkowych należy opisać oznaczeniem gniazda RJ-45.

• Układając kable należy zachować odpowiedni promień gięcia.

• W puszkach należy pozostawić zwinięty około 20 centymetrowy zapas kabla 
skrętkowego.

• Na wspólnych przebiegach z przewodami elektroenergetycznymi, kable 
skrętkowe układać w osobnych przegrodach korytka PCV.

3.9. Gniazda abonenckie

3.9.1. Typy gniazd

Na zaprojektowanych stanowiskach dostępu do instalacji teleinformatycznej 
instalowane będą punkty elektryczno-logiczne (PEL) składające się z dwóch 
gniazd RJ-45 kategorii 6. oraz trzech gniazd wydzielonej instalacji 
elektroenergetycznej.

3.9.2. Instalacja PEL

Do budowy PEL użyte zostaną gniazda RJ-45 oraz gniazda elektryczne 
przeznaczone do montażu w osprzęcie standardu Mosaic 45. PEL instalowane 
będą w puszkach natynkowych instalowanych obok korytek kablowych PCV. 
Dwa gniazda RJ-45 będą instalowane w dwumodułowej puszce Mosaic 45, 
natomiast potrójne gniazda elektryczne będą instalowane w puszce 
sześciomodułowej.
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3.9.3. Numeracja gniazd RJ-45

Zastosowana zostanie numeracja gniazd RJ-45 związana z punktem 
dystrybucyjnym. Poszczególne gniazda RJ-45 oznaczane będą według 
następującego wzorca:

A-BB
gdzie:

A — numer panela RJ-45 pola abonenckiego, na którym zakończono drugi 
koniec kabla.

BB — numer portu RJ-45 (oznaczany od 01 do 48), na którym na panelu 
pola abonenckiego zakończono drugi koniec kabla.

Nie ma potrzeby wprowadzania do numeru gniazda RJ-45 informacji o numerze 
punktu dystrybucyjnego, gdyż wszystkie gniazda RJ-45 danego piętra 
obsługiwane będą przez jeden punkt dystrybucyjny.

3.9.4. Wskazówki instalacyjne

• Tam gdzie to tylko możliwe, puszki z gniazdami RJ-45 oraz gniazdami 
elektrycznymi instalować na wysokości około 30 cm od podłogi. 

• Obie puszki instalować obok siebie tak, by tworzyły wizualnie jedną całość.

• Gniazda RJ-45 opisywać tak jak na rysunku.

• Kable skrętkowe rozszywać na gniazdach RJ-45 stosując sekwencję 568B.

• Istniejące w pomieszczeniach Centrum Zarządzania Kryzysowego na 
pierwszym piętrze budynku gniazda instalacji teleinformatycznej i 
elektroenergetycznej zainstalowane w profilu korytka [100×50] lub [100×65] 
należy zdemontować. Zdemontowane PEL należy zainstalować ponownie w 
pobliżu w puszkach natynkowych, wykorzystując nowe gniazda RJ-45 oraz 
nowe gniazda elektryczne.

• Istniejące w pomieszczeniach Centrum Zarządzania Kryzysowego na 
pierwszym piętrze budynku gniazda instalacji teleinformatycznej instalowane 
w puszkach standardu 50 mm należy zdemontować, a w ich miejsce 
zainstalować puszki standardu Mosaic 45 z nowymi gniazdami RJ-45 oraz z 
gniazdami elektrycznymi.

3.9.5. Podłączanie komputerów 

Komputery podłączane będą do sieci za pomocą nieekranowanych kabli 
skrętkowych kategorii 6. obustronnie zakończonych wtykami RJ-45. 

W projekcie przyjęto, że Inwestorowi dostarczone zostaną kable przyłączeniowe 
w liczbie umożliwiającej podłączenie komputerów do 60% zaprojektowanych 
przyłączy RJ-45 „komputerowych”. Dostarczone zostaną kable o długościach 2,1 
i 3,0 m w proporcji liczbowej 70% i 30%. 
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3.9.6. Podłączanie telefonów

Telefony podłączane będą do sieci za pomocą kabli będących na ich wyposażeniu. 
Jeżeli kable zakończone są wtykami RJ-11 lub RJ-12, to o ich przydatności 
zadecydują wymogi zastosowanego systemu okablowania strukturalnego, gdyż 
producenci niektórych systemów zalecają wymianę wtyków RJ-11 i RJ-12 na 
wtyki RJ-45. W przypadku wtyków innego rodzaju lub zaleceń producenta, wtyki 
istniejące należy odciąć, a w ich miejsce zamontować wtyki RJ-45.

W projekcie przyjęto, że wszystkie aparaty telefoniczne wyposażone są w kable 
zakończone wtykami, które wymagają wymiany.

3.10.Konstrukcje nośne instalacji teleinformatycznej i elektroenergetycznej

Kable i przewody obu instalacji prowadzone będą:

• na odcinkach od szaf punktów dystrybucyjnych i rozdzielnic elektrycznych we 
wspólnych korytkach kablowych PCV, oddzielone od siebie przegrodą 
korytka,

• w osobnych szachtach instalacyjnych. Kable instalacji teleinformatycznej 
prowadzone będą w szachcie instalacji teletechnicznych, a kable wydzielonej 
instalacji elektroenergetycznej — w szachcie instalacji elektroenergetycznych.

• na osobnych drabinach kablowych instalowanych w przyziemiu budynku,

• na wspólnych drabinach kablowych instalowanych w przyziemiu budynku — 
w takim przypadku przewody elektroenergetyczne należy prowadzić w 
osłonie w postaci rurki giętkiej lub sztywnej, najlepiej poza obrysem drabinki.

Instalując korytka PCV oraz korytka i drabiny metalowe należy we właściwych 
miejscach stosować wszelkiego rodzaju kształtki takie jak kąty, łuki, zaślepki, 
złączki i tym podobne. W kosztorysie ujęte zostały one jako materiały 
pomocnicze. 

3.10.1. Ogólne wskazówki instalacyjne

• Tam gdzie to tylko możliwe, korytka PCV należy ukrywać w narożnikach 
pomieszczeń lub załamaniach ścian.

• Otwory w ściankach działowych do przeprowadzania kabli należy 
wykonywać wielkości koryta, w którym te kable będą prowadzone.

• Otwory w ścianach żelbetonowych wykonywać według rysunku 40.

• Nie należy przebijać podciągów, ani słupów.

• Korytka PCV należy prowadzić tak, by zapewnić kablom odpowiedni promień 
gięcia.

• Drzwi przegradzające korytarz należy omijać kablami nad sufitem 
podwieszanym.

• Drabinki metalowe w przyziemiu należy uziemić łącząc je z zaciskiem PE 
rozdzielnicy RK-000, a korytka metalowe na drugim piętrze łącząc je z 
zaciskiem PE rozdzielnicy RK-02.
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• Wszystkie projektowane korytka PCV należy wyposażyć w przegrodę.

• Jeżeli wykorzystywane na pierwszym piętrze budynku istniejące korytka PCV 
nie są wyposażone w przegrody, należy je w nie doposażyć.

• Sporadycznie występujące kątowniki podtrzymujące grzejniki należy 
obchodzić. Przecięcie kątownika jest dopuszczalne, tylko w przypadku 
zastosowania dodatkowej podpory pod grzejnik.

• Otwór z szachtu instalacji elektroenergetycznych do pomieszczenia 
technicznego należy wykonać poniżej projektowanej rozdzielnicy.

• Wszystkie kable (w tym elektroenergetyczne) prowadzone pionowo po 
drabinach lub na szczeblach należy mocować za pomocą uchwytów 
kablowych.

• Po zainstalowaniu kabli, wszystkie otwory w szachtach instalacyjnych należy 
uszczelnić zaprawą ogniochronną.

• W celu przeprowadzenia kabli elektroenergetycznych przez szacht 
instalacyjny w istniejących przegrodach ogniochronnych Pyro-Safe należy 
wykonać otwory o średnicach nieznacznie większych od średnic 
instalowanych kabli. Nie należy demontować całych przegród! Po 
przeprowadzeniu kabli, przegrody ogniochronne należy doprowadzić do stanu 
zgodnego z aprobatą techniczną.

3.10.2. Szczegółowe oznaczenia i wskazówki instalacyjne na planach instalacji

(A) — trzy otwory o średnicy 10 cm. Otwory wykonać w ścianie ceglanej i 
żelbetonowej według rysunku nr 40, poniżej sufitu podwieszanego.

(B) — otwór o średnicy 4 cm wykonać w ścianie żelbetonowej na wysokości 
poniżej projektowanej rozdzielnicy elektrycznej RK.

(C) — kable skrętkowe prowadzić do szafy w korytkach 2×[160×50], a przewody 
elektryczne prowadzić do rozdzielnicy w korytku [130×50].

(D) — dwa otwory o średnicy 10 cm. Otwory wykonać w ścianie ceglanej i 
żelbetonowej według rysunku nr 40, poniżej sufitu podwieszanego.

(E) — kable skrętkowe prowadzić do szafy, a przewody elektryczne do 
rozdzielnicy w korytku [130×50].

[S1] — szacht instalacji teletechnicznych. Kable telefoniczne mocować po dwa za 
pomocą uchwytów kablowych UK2/16-22, a kable skrętkowe i 
światłowodowe — w maksymalnie trzech wiązkach za pomocą uchwytów 
UK1/22-28. Uchwyty mocować do szczebli SD o długości 30 cm 
instalowanych na bocznej ścianie szachtu. Na każdej kondygnacji 
instalować co najmniej trzy szczeble SD.

[S2] — szacht instalacji elektroenergetycznych. Kable mocować po dwa za 
pomocą uchwytów kablowych UK2/22-28 do szczebli SD o długości 90 
cm. Szczeble mocować na ścianie szachtu. Na każdej kondygnacji 
instalować co najmniej trzy szczeble SD.

Piwnica

(1) — wykonać dwa otwory o średnicy 10 cm.
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(2) — wykonać cztery otwory o średnicy 10 cm.

Przyziemie

(1) — wykonać dwa otwory o średnicy 10 cm.
(2) — [uwaga usunięta]
(3) — drabiny w pomieszczeniu UPS instalować na wysokości nie mniejszej niż 

240 cm. Drabiny mocować jednocześnie do stropu i do ściany.
(4) — drabiny instalować jedna nad drugą, każdą drabinę mocować na osobnych 

uchwytach. 
(5) — dostęp do szachtów instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznego 

wymaga częściowego demontażu istniejących ścianek wykonanych z płyt 
drewnianych.

Parter

(1) — dostęp do szachtu instalacji elektroenergetycznych wymaga częściowego 
demontażu istniejących ścianek wykonanych z płyt drewnianych.

Piętro I

(1) — istniejące w szachcie elektrycznym dwie rozdzielnice elektryczne odstawić 
od ściany na konstrukcji wsporczej tak jak w szachcie elektrycznym na 
piętrze trzecim.

Piętro XIII

(1) — w istniejących szafach wyciąć poziomą bruzdę umożliwiającą instalację 
projektowanego korytka PCV. Po zainstalowaniu korytka szafy 
zamontować na poprzednim miejscu.

3.11.Urządzenia aktywne

Sieć komputerowa Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oparta zostanie na 
wolnostojących przełącznikach warstwy drugiej instalowanych we wszystkich 
punktach dystrybucyjnych.

W punkcie dystrybucyjnym GPD zainstalowany zostanie przełącznik szkieletowy 
wyposażony w 15 portów światłowodowych GigabitEthernet 1000Base-SX oraz 
połączony z nim w stos przełącznik wyposażony w 24 porty GigabitEthernet 
10/100/1000Base-T. Do przełącznika szkieletowego podłączone zostaną łączami 
światłowodowymi przełączniki zainstalowane w pozostałych punktach 
dystrybucyjnych.

W punktach dystrybucyjnych PPD zainstalowane zostaną przełączniki 
wyposażone w porty FastEthernet 10/100Base-TX oraz port światłowodowy 
1000Base-SX, za pomocą którego przełączniki zostaną połączone z 
przełącznikiem szkieletowym. Liczby portów przełączników zainstalowanych na 
każdej kondygnacji zostały dobrane (z zapasem) do liczby osób pracujących na 
danej kondygnacji.

Aktualnie w sieci komputerowej LUW pracują:

• przełączniki SS3 Switch 4400 wyposażone w 48 portów 10/100Base-TX,

• przełączniki SS3 Switch 3300XM wyposażone w 24 porty 10/100Base-TX,
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• przełączniki SS3 Switch 3300FX wyposażone w 8 portów 100Base-FX,

• koncentratory SS3 3Com Dual Speed Hub, 

• inne przełączniki i koncentratory.

W projekcie zakłada się rozbudowę i wykorzystanie wszystkich istniejących 
przełączników SS3 Switch 4400 oraz większości przełączników SS3 Switch 
3300XM. Nie przewiduje się (poza okresem przejściowym podczas budowy 
instalacji) wykorzystania pozostałych istniejących urządzeń aktywnych. 

Istniejące przełączniki SS3 Switch 4400 zostaną rozbudowane o porty 
światłowodowe 1000Base-SX i pozostaną na kondygnacjach, na których się 
aktualnie znajdują. Na pozostałych kondygnacjach zastosowane zostaną 
projektowane przełączniki funkcjonalnie i programowo zgodnie z przełącznikami 
SS3 Switch 4400, wyposażone w 48 lub 24 porty 10/100Base-TX oraz port 
światłowodowy 1000Base-SX. Istniejące przełączniki SS3 Switch 3300XM 
zostaną wykorzystane w taki sposób, że będą włączane na istniejące lub 
projektowane przełączniki SS3 Switch 4400 za pomocą łączy 100Base-TX. 

W punktach dystrybucyjnych, w których znajdą się dwa przełączniki SS3 Switch 
4400 zostaną one połączone w stos.

W okresie przejściowym przewiduje się wykorzystanie obu przełączników SS3 
Switch 3300FX pełniących aktualnie funkcję przełączników szkieletowych.

3.11.1. Urządzenia aktywne podnajemców

W projekcie zakłada się przeniesienie istniejących urządzeń aktywnych sieci firm 
wynajmujących pomieszczenia w budynku LUW do projektowanych szaf 
punktów dystrybucyjnych lub zlikwidowanie ich, i obsługę firm za pomocą 
urządzeń aktywnych zaprojektowanych dla LUW.

3.11.2. Tworzenie sieci wydzielonych oraz połączenia między pośrednimi punktami 
dystrybucyjnymi

Wydzielone podsieci komputerowe można i należy tworzyć wykorzystując 
funkcje sieci wirtualnych (VLAN) projektowanych i istniejących urządzeń 
aktywnych. Przy odpowiedniej konfiguracji sieci te zapewniają odseparowanie od 
pozostałych sieci obsługiwanych przez dany przełącznik równie skuteczne, jak w 
przypadku zastosowania oddzielnego urządzenia.

Jeżeli z jakiś pozatechnicznych powodów użycie sieci wirtualnych jest 
niedopuszczalne, należy zastosować oddzielne urządzenia aktywne. Jeżeli sieci 
wydzielone mają rozciągać się na więcej niż jedną kondygnację, ich urządzenia 
aktywne należy połączyć za pośrednictwem punktu dystrybucyjnego GPD 
łączami światłowodowymi lub skrętkowymi.

3.12.Przełączenie na projektowaną instalację teleinformatyczną

Budowa instalacji teleinformatycznej w budynku LUW musi odbywać się bez 
zakłócenia funkcjonowania Urzędu. Oznacza to, że nową instalację 
teleinformatyczną należy wybudować obok istniejących instalacji komputerowych 
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i telefonicznych. Po przetestowaniu projektowanej instalacji teleinformatycznej 
należy przełączyć na nią wykorzystywane istniejące urządzenia aktywne oraz 
komputery i telefony, po czym istniejącą instalację komputerową należy 
zdemontować. 

Podczas instalacji, w miejscach kolizji instalacji projektowanej z istniejącą, 
korytka instalacji istniejącej należy demontować, a kable instalacji istniejącej 
należy tymczasowo odkładać na podłogę lub podwieszać do ścian i sufitów na 
instalowanych tymczasowo uchwytach, opaskach, itp. Jeżeli odłożenie kabli jest 
niemożliwe ze względu na ich naciągnięcie, należy odkręcić i odłożyć na podłogę 
(bez rozłączania) istniejące puszki z gniazdami usztywniające kable. Odłożone 
kable, a w szczególności przewody instalacji elektroenergetycznej należy 
zabezpieczyć, by nie stanowiły zagrożenia dla osób przebywających w 
pomieszczeniach i na korytarzach. W miejscach, w których odłożenie kabli 
uniemożliwiają ścianki działowe, należy powiększyć istniejące w ściankach 
przepusty.

Jako uchwyty mogące posłużyć do tymczasowego podtrzymania kabli wyjętych z 
korytek można zastosować obejmy zatrzaskowe lub wieszaki trapezowe (na 
przykład z oferty firmy BAKS). Uchwyty należy instalować nie rzadziej, niż co 
1,5 – 2 metry i powinny one uniemożliwiać wypadanie kabli. Po zdemontowaniu 
uchwytów należy wyjąć ze ścian kołki, do których były zamocowane, a następnie 
zaślepić powstałe otwory.

3.13.Etapowanie prac instalacyjnych

W przypadku budowy projektowanej instalacji w kilku etapach zaleca się:

• wykonanie w pierwszej fazie pierwszego etapu instalacji w przyziemiu, a w 
szczególności instalacji Serwerowni,

• przeniesienie w pierwszej fazie pierwszego etapu serwerów sieciowych do 
projektowanej Serwerowni,

• wykonanie w ramach drugiego etapu wszystkich połączeń pionowych 
instalacji,

• wykonanie całej instalacji danego piętra w ramach jednego etapu,

W przypadku przyjęcia innego sposobu etapowania, zabrania się używania 
korytek PCV i drabinek kablowych o wymiarach mniejszych niż docelowe.

3.14.Pozostałe informacje i wskazówki instalacyjne

1. W szafach punktów dystrybucyjnych należy pozostawić minimum 4 m zapasy 
wszystkich kabli teleinformatycznych. Zapasy te mogą zostać wykorzystane 
na przykład w przypadku remontu sufitów podwieszanych w celu 
przeniesienia kabli nad sufity.

2. Router Cisco, modem Telindus i przełącznik AT-FS715 z istniejącej szafy 
obsługującej na piętrze 14. system Simik należy przenieść do projektowanego 
punktu dystrybucyjnego PPD-14. Połączenie z pomieszczeniem 830 
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zrealizować za pośrednictwem kabli skrętkowych łączących punkty 
dystrybucyjne.

3. Znajdujący się w pomieszczeniu 1017 komputer pracujący w podsieci 
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach włączyć na 
istniejący w pomieszczeniu 1121 przełącznik sieci systemu. Połączenie 
zrealizować za pośrednictwem kabli skrętkowych łączących punkty 
dystrybucyjne.

3.15.Prace towarzyszące budowie projektowanych instalacji 

W celu realizacji projektowanej instalacji teleinformatycznej i 
elektroenergetycznej wymagane jest wykonanie dodatkowych prac nie należących 
do zakresu projektu:

• powiększenie pomieszczenia 016 kosztem części korytarza,

• rozbiórka istniejącej ściany pomieszczenia 016, 

• podzielenie powiększonego pomieszczenia na dwa pomieszczenia: 016A 
(pomieszczenie UPS-ów) i 016B (Serwerownia),

• wykonanie do pomieszczeń 016A i 016B drzwi o szerokości 100 cm,

• wymiana okien w pomieszczeniach Serwerowni i UPS na okna 
antywłamaniowe o dużym współczynniku odbicia światła, lub zamurowanie 
istniejących okien,

• wyposażenie pomieszczeń Serwerowni i UPS w system kontroli dostępu, 
system przeciwpożarowy oraz system wykrywania w pomieszczeniach wody,

• przeniesienie dwóch cienkich rur odpływowych instalacji c.o. na drugą stronę 
ścian korytarzowych pomieszczenia 016A,

• wyposażenie pomieszczeń Serwerowni i UPS w klimatyzację. Przewidywane 
straty ciepła: Serwerownia — 14 kW, pomieszczenie UPS — 26 kW 
(wymagany przepływ powietrza chłodzącego — 9,5 l/s),

• obudowanie płytą g-k pionowego korytka metalowego na korytarzu w 
sąsiedztwie pomieszczenia 013,

• instalacja wentylacji w pomieszczeniu baterii UPS (0010).
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4. Rysunki
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s� wymagania techniczne 
dotycz�ce wykonania i odbioru robót instalacji teleinformatycznej i wydzielonej 
instalacji elektroenergetycznej w budynku Lubuskiego Urz�du Wojewódzkiego w 
Gorzowie Wlkp przy ul. Jagiello�czyka 8. 
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Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy 
zlecaniu i realizacji robót instalacyjnych wymienionych w punkcie 1.1. 
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Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci 
umo�liwiaj�ce wykonanie i odbiór robót instalacyjnych wymienionych w punkcie 
1.1. 

��! "���	#����������������

Okre�lenia podane w niniejszej Specyfikacji s� zgodne z odpowiednimi normami 
i instrukcjami instalacyjnymi producentów stosowanych systemów i elementów. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacj� 
projektow�, Specyfikacj�, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, 
zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 
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Stosowane materiały i urz�dzenia musz� by� nowe i najlepszej jako�ci, a tak�e 
dokładnie odpowiada� warunkom niezb�dnym do prawidłowego wykonania 
powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji. 
Stosowane materiały i urz�dzenia musz� posiada� wymagane deklaracje 
zgodno�ci lub certyfikaty dopuszczaj�ce do stosowania ich w budownictwie. 

Projektowana w budynku LUW instalacja teleinformatyczna została oparta na 
nowoczesnym i jednorodnym systemie okablowania strukturalnego SYSTIMAX 
SCS i składa si� z nieekranowanych elementów kategorii 6. i 3. 

Zastosowanie systemu okablowania strukturalnego jednego producenta — w tym 
wypadku systemu SYSTIMAX SCS, poza zapewnieniem wysokich parametrów 
transmisyjnych, zagwarantowaniem dopasowania transmisyjnego poszczególnych 
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elementów systemu, stwarza równie� mo�liwo�� udzielenia przez firm� 
SYSTIMAX Solutions 20-letniej gwarancji niezawodno�ci instalacji.  

Na etapie wykonawstwa zaprojektowanej instalacji istnieje mo�liwo�� 
zastosowania systemu okablowania strukturalnego innego producenta pod 
warunkiem wykazania, �e transmisyjne i mechaniczne parametry zastosowanego 
systemu s� nie gorsze od parametrów systemu SYSTIMAX SCS. 

Je�eli w celu uzyskania gwarancji producent wybranego systemu okablowania 
strukturalnego wymaga by z jego oferty pochodziły równie� elementy 
nietransmisyjne — nale�y bezwzgl�dnie spełni� ten wymóg. 

Pasywne elementy transmisyjne instalacji okablowania strukturalnego powinny 
posiada� �wiadectwa niezale�nego laboratorium badawczego. 

Ze wzgl�du na niebezpiecze�stwo zwi�zane z wyst�puj�cymi na rynku 
niepełnowarto�ciowymi kopiami podzespołów do budowy okablowania 
strukturalnego, komponenty systemu musz� by� zakupione u autoryzowanych 
dystrybutorów producenta systemu okablowania lub jego przedstawiciela, b�d� 
bezpo�rednio u producenta systemu okablowaniu lub jego przedstawiciela. 

��� ���%�������
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Elementy pasywne systemu okablowania strukturalnego powinny posiada� 
�wiadectwa co najmniej jednego  niezale�nego laboratorium badawczego: np. 
Underwriters Laboratories Cable Certyfication and Follow Up Program. 
Certyfikaty nale�y zał�czy� do oferty. 

Kable krosowe i przył�czeniowe musz� by� oryginalne i musz� nale�e� 
oferowanego systemu okablowania strukturalnego. 

Panele 48×RJ-45 kategorii 6. musz� by� wyposa�one w zintegrowane wieszaki 
kablowe i musz� mie� wraz z wieszakami wysoko�� nie wi�ksz� ni� 3 U.  

Ze wzgl�du na szczupło�� miejsca w szachtach instalacji teletechnicznych, nale�y 
zostawa� kable 100-parowe kategorii 3. o �rednicy nie przekraczaj�cej 20 mm. 

Korytka natynkowe PCV oraz puszki instalacyjne natynkowe, w których 
instalowane b�d� gniazda instalacji teleinformatycznej oraz gniazda elektryczne 
musz� pochodzi� z jednolitego systemu rozprowadzenia instalacji kablowych 
jednego producenta. Puszki instalacyjne musz� umo�liwia� monta� osprz�tu w 
standardzie Mosaic 45. 

Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi posiada� 
certyfikat jako�ci ISO 9001, który nale�y przedstawi� w ofercie. 

Wykonawca instalacji okablowania strukturalnego musi posiada� co najmniej 
pi�cioletnie do�wiadczenie w wykonywaniu przedmiotowego systemu 
okablowania. 

Wykonawca instalacji okablowania strukturalnego musi posiada� certyfikat 
producenta dotycz�cy wszystkich poziomów projektowania, instalacji i testowania 
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systemu okablowania strukturalnego. Kopi� tego certyfikatu nale�y zał�czy� w 
ofercie. 

Wykonawca musi zobowi�za� si� do uzyskania certyfikatu producenta na 
wykonane okablowanie strukturalne. Certyfikat ten musi zosta� przedstawiony 
najpó�niej w momencie odbioru ostatecznego. 

2.2.1 Urz�dzenia aktywne 

Ze wzgl�dów ekonomicznych i funkcjonalnych wszystkie oferowane urz�dzenia 
aktywne musz� pochodzi� z oferty jednego producenta.  

W pi�trowych punktach dystrybucyjnych nale�y zastosowa� przeł�czniki 
funkcjonalnie i programowo zgodnie z istniej�cymi przeł�cznikami SS3 Switch 
4400 firmy 3Com, z którymi b�d� współpracowały. 

2.2.2 Zasilacze bezprzerwowe UPS 3x100 kVA w układzie równoległym, 
sumacyjnym 

Dostarczane urz�dzenia do bezprzerwowego zasilania urz�dze� komputerowych 
zwane dalej urz�dzeniami musz� by� fabrycznie nowe i maj� pochodzi� z seryjnej 
produkcji. Data ich wyprodukowania nie mo�e by� wcze�niejsza ni� 6 miesi�cy 
przed terminem zło�enia ofert. 

Producent oferowanego urz�dzenia powinien spełnia� wymagania 
mi�dzynarodowego standardu jako�ci ISO 9001, co powinno by� potwierdzone 
wa�nym certyfikatem. 

Dostawca urz�dzenia ma zapewni� dostaw� cz��ci zamiennych przez okres, co 
najmniej 10 lat od daty zako�czenia produkcji oferowanego modelu urz�dzenia. 

System równoległy sumacyjny ma by� całkowicie odporny na awarie jego 
elementów składowych, wł�czaj�c w to poł�czenia logiczne pomi�dzy modułami. 
Zerwanie poł�cze� logicznych nie mo�e spowodowa� utraty funkcjonalno�ci 
systemu tj. ma by� zapewniona gwarancja zasilania (podtrzymanie bateryjne) jak i 
równomierny podział obci��enia pomi�dzy jednostkami pracuj�cymi w układzie. 

Moc wyj�ciowa pojedynczego modułu UPS-a ma wynosi� 100 kVA/90 kW. Ilo�� 
faz 3/3 trzy fazy wej�ciowe i trzy fazy wyj�ciowe. 

Napi�cie wej�ciowe – wyj�ciowe 3x400 V zgodne z warto�ciami zapisanymi w 
Polskiej Normie PN-IEC 60038, praca bez korzystania z energii z baterii w 
zakresie napi�cia wej�ciowego minimum 330V do 475V przy 100% obci��enia. 

Urz�dzenie powinno posiada�: 

• Wej�cie trójfazowe 5-cio przewodowe (TN-S) – oddzielne dla toru 
prostownika i wewn�trznego toru obej�ciowego 

• Wyj�cie trójfazowe 5-cio przewodowe (TN-S) 

Cz�stotliwo�� wej�ciowa 50 Hz zgodna z warto�ciami zapisanymi w Polskiej 
Normie PN-IEC 60038 z tolerancj� min. 47Hz do 53Hz. 
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Urz�dzenie powinno zapewni� ci�głe bezprzerwowe zasilanie w trybie TRUE 
ON-LINE z podwójn� konwersj� przy zupełnych lub chwilowych zanikach 
napi�cia i wahaniach cz�stotliwo�ci w sieci elektrycznej przez cały czas pracy 
urz�dzenia. Zgodnie z norm� PN-EN 62040-3, urz�dzenie klasy VFI-SS-111. 

Dobrane baterie musz� gwarantowa� czas pracy autonomicznej ka�dego zasilacza 
minimum 20 min. dla obci��enia docelowego o współczynniku cos � = 0,8. 
Baterie musz� by� umieszczone na stojakach. Wymagane s� baterie o �ywotno�ci, 
wg EUROBAT, min. 10 lat. 

Zakłócenia THDi w pr�dzie wej�ciowym nie mog� przekracza� 5% (wej�ciowy 
współczynnik mocy min. 0,99). 

Urz�dzenie powinno by� wyposa�one w komunikacyjny wy�wietlacz LCD z 
odczytem parametrów elektrycznych wej�cia/wyj�cia i komunikatów o stanie 
pracy UPS. 

Ka�dy z zasilaczy UPS musi by� wyposa�ony w adapter Web/SNMP. 

Całkowite wymiary pojedynczego zasilacza nie powinny przekracza� 
nast�puj�cych długo�ci: 

• szeroko�� maks. 1000mm 

• gł�boko�� maks. 900mm 

• wysoko�� maks. 1900mm 

Masa pojedynczego modułu nie mo�e przekracza� 500 kg 

Wymagany dost�p serwisowy tylko od frontu urz�dzenia. 

Urz�dzenie powinno by� wyposa�one w system nieci�głego ładowania baterii. 

Wymagana regulowana warto�� pr�du ładowania baterii akumulatorów do 
warto�ci 30A. 

Urz�dzenie powinno posiada� mo�liwo�� zainstalowania zewn�trznego 
wył�cznika awaryjnego. 

THDu napi�cia wyj�ciowego < 3% Un przy obci��eniu liniowym, < 5% przy 
obci��eniu nieliniowym. 

Zdolno�� zwarciowa dla jednostki 100 kVA powinna wynosi� minimum 480A 
przez 300ms. 

Stabilizacja napi�cia wyj�ciowego < 6% Un przy obci��eniu dynamicznym 
zmieniaj�cym si� od 10% do 90% i odwrotnie w czasie maks. 5 ms. 

Sprawno�� > 91 % przy cos � = 0,9 w trybie TRUE ONLINE w przedziale 50%-
100% obci��enia znamionowego nieliniowego. 

Urz�dzenie powinno zapewni� spełnienie wymogów standardów bezpiecze�stwa i 
norm: Spełnienie norm kompatybilno�ci elektromagnetycznej EN 62040-2 oraz 
spełnia� standardy EN 62040-1-1, EN 60950, certyfikatów bezpiecze�stwa: TUV 
lub CE. 
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Oprogramowanie zasilacza UPS zamykaj�co-monitoruj�ce w cenie urz�dzenia, 
pracuj�ce pod systemami operacyjnymi Windows, Unix/Linux, Mac OS, Novell 
NetWare. 

2.2.3 Autonomiczny zasilacz bezprzerwowy UPS 60 kVA  

Dostarczane urz�dzenie do bezprzerwowego zasilania urz�dze� komputerowych 
zwane dalej urz�dzeniem ma by� fabrycznie nowe i ma pochodzi� z seryjnej 
produkcji. Data jego wyprodukowania nie mo�e by� wcze�niejsza ni� 6 miesi�cy 
przed terminem zło�enia ofert. 

Producent oferowanego urz�dzenia powinien spełnia� wymagania 
mi�dzynarodowego standardu jako�ci ISO 9001, co powinno by� potwierdzone 
wa�nym certyfikatem. 

Dostawca urz�dzenia ma zapewni� dostaw� cz��ci zamiennych przez okres, co 
najmniej, 10 lat od daty zako�czenia produkcji oferowanego modelu urz�dzenia. 

Moc wyj�ciowa UPS-a ma wynosi� 60 kVA/54 kW. Ilo�� faz 3/3 trzy fazy 
wej�ciowe i trzy fazy wyj�ciowe. 

Napi�cie wej�ciowe – wyj�ciowe 3x400 V zgodne z warto�ciami zapisanymi w 
Polskiej Normie PN-IEC 60038, z tolerancj� minimum 330V do 435V przy 100% 
obci��eniu bez korzystania z energii z baterii. 

Urz�dzenie powinno posiada�: 

• Wej�cie trójfazowe 5-cio przewodowe (TN-S) - oddzielne dla toru 
prostownika i wewn�trznego toru obej�ciowego 

• Wyj�cie trójfazowe 5-cio przewodowe (TN-S) 

Cz�stotliwo�� wej�ciowa 50 Hz zgodna z warto�ciami zapisanymi w Polskiej 
Normie PN-IEC 60038 z tolerancj� min. 45Hz do 65Hz. 

Urz�dzenie powinno zapewni� ci�głe bezprzerwowe zasilanie w trybie TRUE 
ON-LINE z podwójn� konwersj� przy zupełnych lub chwilowych zanikach 
napi�cia i wahaniach cz�stotliwo�ci w sieci elektrycznej przez cały czas pracy 
urz�dzenia. Zgodnie z norm� PN-EN 62040-3, urz�dzenie klasy VFI-SS-111. 

Czas pracy autonomicznej urz�dzenia przy obci��eniu znamionowym o 
współczynniku cos � = 0,8 musi wynosi�, co najmniej, 6 minut. Baterie powinny 
by� umieszczone w szafach bateryjnych lub na stojakach. Wymagane s� baterie o 
�ywotno�ci, wg EUROBAT, min. 10 lat. 

Urz�dzenie powinno by� wyposa�one w komunikacyjny wy�wietlacz LCD z 
odczytem parametrów elektrycznych wej�cia/wyj�cia i komunikatów o stanie 
pracy UPS. 

Wymiary zasilacza UPS nie powinny przekracza� nast�puj�cych wymiarów: 

• szer. max. 550mm 

• gł�b. max. 810mm 
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• wys. max. 1 900mm 

Wymagany dost�p serwisowy tylko od frontu urz�dzenia. Urz�dzenie b�dzie 
dosuni�te od �ciany tyłem. 

Urz�dzenie powinno by� wyposa�one w system nieci�głego ładowania baterii. 

Stabilizacja napi�cia wyj�ciowego < 3% Un przy obci��eniu statycznym, 
Stabilizacja napi�cia wyj�ciowego < 6% Un przy obci��eniu dynamicznym 
zmieniaj�cym si� od 90% do 10% i odwrotnie w czasie maks. 5 ms. 

Sprawno�� > 92 % w trybie TRUE ONLINE w przedziale 75%-100% obci��enia 
znamionowego. 

Wej�ciowy współczynnik mocy cos � min. 0,99, THDi nie wy�sze ni� 5%. 

Mo�liwo�� pracy z niesymetrycznym obci��eniem poszczególnych faz, w 
zakresie 0-100% obci��enia.  

Zdolno�� zwarciowa zasilacza musi by� nie mniejsza ni� 240A w czasie 300 ms. 

Urz�dzenie powinno zapewni� spełnienie wymogów Certyfikatu Bezpiecze�stwa: 
Spełnienie norm kompatybilno�ci elektromagnetycznej EN 55022, EN 55011, EN 
50091 (IEC 62040). Certyfikatów bezpiecze�stwa: TUV lub CE. 

��� "�������������(�����)��&���*�����)������

Materiały i urz�dzenia nale�y dostarczy� na plac budowy ze �wiadectwami 
jako�ci, atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały i urz�dzenia 
nale�y sprawdzi� pod wzgl�dem kompletno�ci i zgodno�ci z danymi 
technicznymi producenta. Po dostarczeniu materiałów i urz�dze� nale�y 
przeprowadzi� ogl�dziny ich stanu technicznego, by wychwyci� ewentualne 
uszkodzenia, ubytki i tym podobne. 

��! +�������������(����������������(�����)��&���*�

Wszystkie materiały i urz�dzenia nale�y transportowa�, a nast�pnie składowa� w 
warunkach okre�lonych przez producenta dla zachowania jako�ci oraz gwarancji 
materiałów i urz�dze�. 

�� �������

Wykonawca przyst�puj�c do wykonania instalacji winien si� wykaza� 
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cych maszyn i sprz�tu gwarantuj�cych 
wła�ciw� jako�� robót: 

� samochód dostawczy o załadunku do 0,9 t, 
� samochód skrzyniowy o załadunku do 3,5 t, 
� wiertnice, wiertarki i szlifierki, 
� drabiny i rusztowania lekkie przesuwne, 
� narz�dzia uderzeniowe 110, 



��������	
� 

�	������� ����������

 

� spawarka włókien �wiatłowodowych lub zestaw narz�dziowy do instalacji 
zł�cz �wiatłowodowych innymi metodami, 

� reflektometr lub miernik tłumienia optycznego, 
� tester (skaner) okablowania miedzianego klasy odpowiedniej do 

zastosowanej kategorii okablowania strukturalnego. 

!� +���������

Przewo�one �rodkami transportu materiały powinny by� zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, a tak�e układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 
przez producenta dla poszczególnych elementów. 

$� ���������������
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Instalacj� teleinformatyczn� nale�y wykona� na bazie okablowania 
strukturalnego. Kable okablowania strukturalnego nale�y układa�: 

• w korytkach PCV instalowanych natynkowo,  

• w korytkach metalowych i drabinkach,  

• na drabinkach instalowanych w szachtach instalacyjnych.  

Prowadzenie kabli instalacji okablowania strukturalnego w danym pomieszczeniu 
powinno by� �ci�le skoordynowane ze sposobem prowadzenia instalacji 
elektroenergetycznej zasilaj�cej urz�dzenia komputerowe. 

Przy trasowaniu ci�gów instalacyjnych nale�y d��y� do jak najmniejszej liczby 
skrzy�owa� i zbli�e� z ci�gami instalacji elektroenergetycznych i z innymi 
instalacjami. Nale�y przestrzega� wymaga� co do minimalnych dopuszczalnych 
odległo�ci przy skrzy�owaniach i zbli�eniach instalacji okablowania 
strukturalnego z innymi instalacjami podanych w wymogach producenta 
instalowanego systemu okablowania strukturalnego. 

Ci�gi instalacji okablowania strukturalnego powinny by� w miar� mo�no�ci 
prowadzone tymi samymi trasami (ale je�eli wymaga tego producent systemu 
okablowania – w osobnych korytkach, drabinkach lub rurkach) co instalacje 
elektroenergetyczne zasilaj�ce urz�dzenia komputerowe, z zachowaniem 
dopuszczalnych odległo�ci. Kable instalacji okablowania strukturalnego powinny 
by� układane w taki sposób, aby stanowiły wydzielony ci�g instalacyjny. Nie 
dopuszcza si� wspólnego prowadzenia kabli skr�tkowych instalacji okablowania 
strukturalnego w jednym korytku (drabince) wraz z kablami zasilaj�cymi 
rozdzielnie instalacji elektroenergetycznych. 

$�� +���������������#�
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Trasowanie instalacji nale�y wykona� uwzgl�dniaj�c konstrukcj� budynku oraz 
zapewniaj�c bezkolizyjno�� z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by� 
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przejrzysta, prosta i dost�pna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane 
jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

$�� '����,�������)�
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Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do uło�enia na nich instalacji, 
powinny by� zamocowane do podło�a (�cian, stropów, itp.) w sposób trwały, 
uwzgl�dniaj�cy warunki lokalne i technologiczne oraz sam rodzaj instalacji. 

$�! -����#�������������������#���
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Wsporniki korytek nale�y mocowa� do �cian lub stropów – przez zakotwiczenie 
na kołkach metalowych wstrzeliwanych lub na kołkach z tworzyw sztucznych, 

Wsporniki nale�y mocowa� dodatkowo w miejscach redukcji szeroko�ci ci�gu, w 
miejscach rozgał�zie� i skrzy�owa� itp. 

Elementy korytek nale�y ł�czy� ze sob� przez skr�canie �rubami z podkładkami 
spr��ynuj�cymi, tak aby została zachowana ci�gło�� metaliczna poł�cze�. 

$�$ -����#�������������������#���
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Drabinki nale�y instalowa� do uprzednio przygotowanych konstrukcji 
wsporczych. Drabinki o ró�nej szeroko�ci nale�y ł�czy� za pomoc� elementów 
redukcyjnych. Zmian� kierunków ci�gów poziomych i pionowych nale�y 
wykonywa� za pomoc� typowych elementów naro�nych. Odgał�zienia ci�gów 
powinny by� wykonywane za pomoc� typowych elementów odgał��nych i 
rozgał��nych.  

Elementy drabinek nale�y ł�czy� ze sob� przez skr�canie �rubami z podkładkami 
spr��ynuj�cymi, tak aby została zachowana ci�gło�� metaliczna poł�cze�. 

$�. -����#����������������/0�

Mocowanie korytek do podło�a nale�y wykonywa� za pomoc� wkr�tów 
stalowych. Nale�y dopilnowa� by wkr�ty były tak wkr�cone, by nie wystawały 
ich główki, gdy� mo�e to doprowadzi� do uszkodzenia powłok kabli. 

Instaluj�c korytka PCV nale�y we wła�ciwych miejscach stosowa� wszelkiego 
rodzaju kształtki takie jak k�ty, za�lepki, zł�czki i tym podobne. 

$�1 -����#����������#�����������
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W przypadku kabli skr�tkowych kategorii 6 nale�y bezwzgl�dnie przestrzega� 
nast�puj�cych wymaga� (lub wymaga� producenta okablowania strukturalnego o 
ile s� bardziej rygorystyczne): 

� przy układaniu kabli nie stosowa� naci�gu wi�kszego ni� 110 N, 

� zachowa� promie� gi�cia kabli nie mniejszy ni� czterokrotna �rednica 
kabla, 

� unika� zgniatania kabli przez zbyt silne zaciskanie opasek kablowych, 
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� w miejscu gdzie kabel czteroparowy jest zaka�czany na zł�czach 
szczelinowych nie zdejmowa� powłoki zewn�trznej kabla na długo�ci 
wi�kszej ni� jest to bezwzgl�dnie konieczne, 

� w miejscu gdzie kabel czteroparowy jest zaka�czany na zł�czach 
szczelinowych pary kabla nale�y pozostawi� skr�cone tak blisko zł�cza 
jak tylko jest to mo�liwe. 

� w ci�gach poziomych kable nale�y układa� lu�no. W ci�gach pionowych 
kable nale�y grupowa� w wi�zkach i mocowa� za pomoc� opasek 
kablowych typu Velcro. 

$�2 3&
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Na zł�czach kabli �wiatłowodowych nie nale�y przekroczy� nast�puj�cych 
warto�ci tłumienia: 

� maksymalne tłumienie spawu – 0,2 dB 

� maksymalne tłumienie półzł�cza LC – 0,2 dB 

� maksymalne tłumienie zł�cza na przeł�cznicy �wiatłowodowej – 0,5 dB 
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Przed przyst�pieniem do monta�u urz�dze� przykr�canych na konstrukcjach 
wsporczych dostarczanych oddzielnie, nale�y konstrukcje te mocowa� do podło�a 
w sposób podany w dokumentacji. 

Urz�dzenia przy�cienne oraz na�cienne nale�y przykr�ci� do konstrukcji lub 
kotew zamocowanych w podło�u. 

Po ustawieniu urz�dzenia nale�y zainstalowa� aparaty i urz�dzenia zdj�te na czas 
transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokr�ci� w sposób pewny 
wszystkie �ruby i wkr�ty w poł�czeniach elektrycznych i mechanicznych, zało�y� 
osłony zdj�te na czas monta�u. 
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Ł�czenie przewodów nale�y wykonywa� w sprz�cie i osprz�cie instalacyjnym i w 
odbiornikach. Nie wolno stosowa� poł�cze� skr�canych. 

Przewody musz� by� uło�one swobodnie i nie mog� by� nara�one na naci�gi i 
dodatkowe napr��enia. 

Do danego zacisku nale�y przył�cza� przewody o rodzaju wykonania, przekroju i 
w liczbie, do jakich zacisk ten jest dostosowany. 

W przypadku stosowania zacisków, do których przewody s� przył�czane za 
pomoc� oczek, pomi�dzy oczkiem a nakr�tk� oraz pomi�dzy oczkami powinny 
znajdowa� si� podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozj� w sposób 
umo�liwiaj�cy przepływ pr�du. 
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Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie mo�e powodowa� uszkodze� 
mechanicznych.  

Ko�ce przewodów miedzianych z �yłami wielodrutowymi (linki) powinny by� 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. 

$��� 6������,��

Wymienione w dokumentacji kosztorysowej prace demonta�owe zostały 
skalkulowane w sposób przybli�ony, tym niemniej ich wycen� nale�y traktowa� 
jako ryczałtow�. 

.� 7�����#������	
��������

Po zako�czeniu prac instalacyjnych i po spełnieniu wszystkich wymaganych 
warunków Wykonawca wykonuje pomiary i prace wyko�czeniowe. 

.�� �����������#�����������
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Pomiary kabli skr�tkowych okablowania strukturalnego nale�y przeprowadzi� za 
pomoc� testera (skanera) okablowania strukturalnego poziomu trzeciego 
badaj�cego spełnienie przez ł�cze transmisyjne wymaga� kategorii szóstej. 

Pomiary nale�y wykona� w zakresie cz�stotliwo�ci od 1 MHz do 250 MHz.  

Za pomoc� testera nale�y dokona� pomiaru ł�cza trwałego mierz�c przy 
domy�lnych ustawieniach testera warto�ci nast�puj�cych parametrów: 

� poprawno�� poł�czenia �ył kabla (mapa poł�cze�), 
� długo�� toru transmisyjnego, 
� tłumienia, 
� opó�nienie propagacji, 
� ró�nicy opó�nie�,  
� stałopr�dowa oporno�� p�tli, 
� ACR i PSACR, 
� impedancja charakterystyczna i starty odbiciowe, 
� wielko�ci przesłuchów NEXT, PSNEXT, FEXT, PSFEXT, ELFEXT, 

PSELFEXT. 

Wyniki wszystkich pomiarów powinny mie�ci� si� w przewidzianym przez 
kategori� 6. zakresie, a zbiorczy wynik pomiaru ka�dego kabla czteroparowego 
powinien by� PASS. 

.�� 8��������������������#��	����(�������
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Przy ogl�dzinach uło�enia kabli �wiatłowodowych zaleca si� post�powa� wg 
nast�puj�cych zasad: 

� sprawdzi� uło�enie kabla na konstrukcjach wsporczych itp., 

� sprawdzi� zgodno�� wykonania z dokumentacj�. 
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Za pomoc� miernika tłumienia optycznego nale�y dokona� pomiaru tłumienia 
wszystkich włókien dla długo�ci fali 850 i 1300 	m, a nast�pnie wykaza� za 
pomoc� oblicze� poprawno�� wyników pomiarów.  

1� "������������

Obmiar robót polega na okre�leniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz 
podaniu rzeczywistych ilo�ci u�ytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty 
obj�te umow� oraz ewentualne roboty dodatkowe i nieprzewidziane, których 
konieczno�� wykonania uzgodniona b�dzie w trakcie trwania robót, pomi�dzy 
Wykonawc�, a Inwestorem. 

Jednostk� obmiarow� jest: 

b) dla urz�dze� – 1 szt. lub 1 kpl. 

c) dla kabli – 1 m. 

W przypadku kabli skr�tkowych dostarczanych w pudłach lub na szpulach do 
kabli u�ytych nale�y doliczy� �cinki. 

2� "������������

Odbiorowi podlega: 

• Zgodno�� instalacji z Dokumentacj� projektow�. 

• Zastosowanie materiałów i urz�dze� okre�lonych w Dokumentacji 
projektowej lub ustalonych mi�dzy Inwestorem, a Wykonawc�. 

• Wyniki pomiarów okablowania miedzianego przeprowadzonych za 
pomoc� odpowiedniego testera. 

• Wyniki pomiarów okablowania �wiatłowodowego za pomoc� miernika 
tłumienia lub je�eli zachodzi taka potrzeba — za pomoc� reflektometru. 

• Wyniki pomiarów instalacji elektroenergetycznej. 

• Poprawno�� wykonania prac, w szczególno�ci spełnienie wymogów 
instalacyjnych dla zastosowanej kategorii okablowania. 

• Numeracja i oznakowanie elementów. 

• Estetyka wykonania prac, w tym czysto�� korytek instalowanych 
natynkowo, czysto�� �cian i naprawa ewentualnych uszkodze�. 

• Sprawdzenie skrzy�owa� i zbli�e� z ró�nymi instalacjami wyst�puj�cymi 
w budynku. 

Przyj�cie robót mo�e nast�pi� tylko w przypadku spełnienia wszystkich 
powy�szych warunków.  
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Wykonawca zobowi�zany jest do sporz�dzenia i przekazania Inwestorowi 
szczegółowej Dokumentacji powykonawczej zrealizowanej instalacji 
teleinformatycznej wraz z wynikami pomiarów dla ka�dego toru transmisyjnego. 
Dokumentacja powinna by� przekazana w terminie realizacji zamówienia. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera�: 

� kompletn� Dokumentacj� techniczn� powykonawcz�, składaj�c� si� z 
poszczególnych dokumentów składowych  uaktualnionych o 
wprowadzone zmiany, 

� protokóły, badania i pomiary, 

� instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do 
eksploatacji instalacji i urz�dze�. 

2�� /��������
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Po dokonaniu odbioru wykonanej instalacji okablowania strukturalnego, 
Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia jej certyfikacji i dostarczenia 
stosownego dokumentu certyfikacyjnego. 

4� ����������(����	
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Podstawa płatno�ci za wykonane roboty wynika z ustale� mi�dzy Inwestorem, a 
Wykonawc�. 

�5� ������������&�����
Roboty wykonywane maj� by� zgodnie z regułami sztuki instalatorskiej oraz z 
nast�puj�cymi normami i przepisami: 

� PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania 
strukturalnego. Cz��� 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe 

� PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. 
Cz��� 1: Specyfikacja i zapewnienie jako�ci 

� PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. 
Cz��� 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewn�trz budynków 

� ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtórna i ruroci�gi kablowe. Wymagania i 
badania 

� ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania 
techniczne 

� PN-EN 50310:2002 Stosowanie poł�cze� wyrównawczych i 
uziemiaj�cych w budynkach z zainstalowanym sprz�tem informatycznym 



��������	
� 

�	������� ����������

 

� PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. 
Badanie zainstalowanego okablowania 

� BN-84/8984-10: Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. 
Instalacje wn�trzowe. Ogólne wymagania. 

� PN-IEC 60364-5-548:2001: Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego. Układy 
uziemiaj�ce i poł�czenia wyrównawcze instalacji informatycznych. 

� PN-IEC 60364-7-707:1999: Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Wymagania dotycz�ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Wymagania dotycz�ce uziemie� instalacji urz�dze� przetwarzania danych. 

� PN-EN 50146:2002 (U): Wyposa�enie do mocowania kabli w instalacjach 
elektrycznych. 

Ustawy i rozporz�dzenia: 

� Ustawa z dnia 12 wrze�nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., 
poz. 1386). 

� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. U. nr 
166 z 2002r., poz. 1360; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718). 

� Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r., 
poz. 636; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800; Dz. U. nr 155 z 2002r., poz. 
1286; Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360). 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 
106 z 2000r., poz. 1126; Dz. U. nr 109 z 2000r., poz. 1157; Dz. U. nr 120 
z 2000r., poz. 1268; Dz. U. nr 5 z 2001r., poz. 42; Dz. U. nr 100 z 2001r., 
poz. 1085; Dz. U. nr 110 z 2001r., poz. 1190; Dz. U. nr 115 z 2001r., poz. 
1229; Dz. U. nr 129 z 2001r., poz. 1439; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 
1800; Dz. U. nr 74 z 2002r., poz. 676; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718). 

� Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r., poz. 690). 
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