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OPIS TECHNICZNY 

PROJEKT ROBÓT NAPRAWCZYCH  

NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NIEZGODNOŚCI DOTYCZĄCYCH  

INSTALACJI KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU I CIEPŁA  

i INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ BYTOWEJ  

ORAZ DOPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ W ELEMENTY AUTOMATYKI  

UMOŻLIWIAJĄCEJ STREFOWĄ REGULACJĘ WENTYLACJI BYTOWEJ 

W BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. 

 

 

1. Podstawa opracowania 

1. Umowa z Inwestorem 

2. Opinia techniczna autorstwa mgr inż. Sławomira Papajewskiego z dnia 28.05.2019r. 

3. Projekt Wykonawczy Przebudowa i rozbudowa budynku Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego związana z jego modernizacją w zakresie Instalacji bytowej wentylacji 

mechanicznej, klimatyzacji oraz grzewcza nagrzewnic wentylacyjnych autorstwa mgr inż. 

Krzysztofa Gogulskiego, Domino Grupa Architektoniczna z 15.12.2012r. 

4. Projekt Wykonawczy Przebudowa i rozbudowa budynku Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego związana z jego modernizacją w zakresie w zakresie Instalacji Kontroli 

Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła autorstwa mgr inż. Pawła Wrzoska, Domino Grupa 

Architektoniczna z 15.12.2012r. 

5. Dokumentacja powykonawcza firmy Skanska S.A. 

6. Protokół z badania szczelności kanałów wyciągowych żelbetowo-murowanych z dnia 

17.04.2019r. 

7. Protokół próby szczelności szachtów wentylacyjnych żelbetowo-murowanych 

dostosowanych do zadań przewodów wentylacji oddymiającej w klasie odporności EIS60 

w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

8. Protokół odbioru z dnia 5.09.2018r. 

9. Wytyczne i ustalenia przekazane przez Inwestora 

10. Inwentaryzacja fotograficzno - filmowa istniejących szachtów wentylacyjnych i instalacji 

11. Wizje lokalne i inwentaryzacja na potrzeby projektu 

12. Aprobata Techniczna ITB AT-15-3550/2016 „Zestaw wyrobów do wykonywania 

samonośnych przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, obudowy ogniochronnej 

stalowych przewodów wentylacyjnych oraz wielostrefowych przewodów oddymiających 

systemem PROMADUCT-500”, ważna do 28 grudnia 2021r. 

13. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6856/2016 „Zestaw wyrobów systemu CONLIT PLUS do 

wykonywania izolacji ogniochronnych przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych 

i oddymiających z blachy stalowej”, ważna do 30 grudnia 2021r. 
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14. Ocena klasyfikacyjna 1917/17/Z00NZP w zakresie odporności ogniowej żelbetowych i 

murowanych szachtów oddymiających zabezpieczonych od wewnątrz systemem 

ogniochronnym typu PROMADUCT wystawiona przez Instytut Techniki Budowlanej 

21.03.2018r., ważna do 31 grudnia 2020r 

15. Obowiązujące normy i przepisy 

2. Przedmiot opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest: 

1. Projekt prac naprawczych wykonanej Instalacji Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła 

wykonanych w I i II etapie w ramach Rozbudowy i Przebudowy Budynku Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. i dostosowanie jej do wymogów Projektu oraz 

obowiązujących przepisów. 

2. Umożliwienie niezależnego dla każdej kondygnacji włączania lub wyłączania wentylacji 

mechanicznej bytowej nawiewno-wywiewnej oraz zabudowa regulatorów CAV na 

poszczególnych kondygnacjach i gałęziach instalacji wentylacji bytowej. 

3. Zapewnienie możliwości zdalnego monitoringu i zawiadywania pracy i działania  

istniejących central wentylacyjnych wentylacji mechanicznej bytowej nawiewno-

wywiewnej. 
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UWAGA!  

MONTAŻ WSZYSTKICH ELEMENTÓW NALEŻY WYKONYWAĆ ŚCIŚLE WG 

WYTYCZNYCH PRODUCENTA PRZEDSTAWIONYCH W AKTUALNYCH NA DZIEŃ 

WBUDOWANIA APROBATACH TECHNICZNYCH LUB KRAJOWYCH OCENACH 

TECHNICZNYCH.  

ODSTĘPSTWA OD ZAPISÓW w W.W. DOKUMENTACH SĄ ZAZNACZONE 

W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI I STANOWIĆ BĘDĄ PODSTAWĘ DO JEDNOSTKOWEGO 

ZASTOSOWANIA WYROBU W MYŚL ART. 10 USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH 

(Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z pózn. zm.). 

WYKONAWCA MUSI DOPEŁNIĆ WSZELKICH WYMAGANYCH USTAWĄ 

FORMALNOŚCI W ZWIĄZKU Z JEDNOSTKOWYM ZASTOSOWANIEM WYROBU 

BUDOWLANEGO (NAZYWANYM DALEJ J.Z.W.), TZN. OPRACOWAĆ INDYWIDUALNĄ 

DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ ZASTOSOWANIA WYROBU BUDOWLANEGO 

I UZGODNIĆ TO ROZWIĄZANIE Z PROJEKTANTEM OBIEKTU BUDOWLANEGO. 

W MYŚL art. 5 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 

NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. JAKO PRODUCENTA NALEŻY UZNAĆ WYKONAWCĘ 

ROBÓT, WBUDOWUJĄCEGO WYRÓB W TRYBIE JEDNOSTKOWEGO ZASTOSOWANIA 

WYROBU. 

WSZELKIE ROBOTY ULEGAJĄCE ZAKRYCIU LUB ZABUDOWYWANE W SPOSÓB 

UTRUDNIAJĄCY PÓŹNIEJSZĄ WERYFIKACJĘ WYKONANIA MUSZĄ BYĆ ZGŁASZANE 

INSPEKTOROWI NADZORU I INWESTOROWI DO ODBIORU CZĘŚCIOWEGO PRZED 

ZAKRYCIEM LUB ZABUDOWANIEM. 

 

WSZELKIE NIEJASNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI TE WYNIKAJĄCE Z ODKRYTYCH 

PODCZAS WYKONAWSTWA, A NIEDOSTĘPNYCH W CZASIE OPRACOWYWANIA 

PROJEKTU ELEMENTÓW CZY SYTUACJI, NALEŻY ZGŁASZAĆ DO ROZWIĄZANIA 

PROJEKTANTOWI W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO. 
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3. Rozwiązania projektowe i zakres robót naprawczych Instalacji Kontroli 

Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła. 

Poniżej przedstawiono nieprawidłowości z odniesieniem do Opinii technicznej (nr 2 wg pkt 1 

Podstawa opracowania) oraz proponowany sposób ich wyeliminowania i dostosowania do 

wymogów pierwotnego Projektu (4) i obowiązujących przepisów.  

Zakres robót przedstawiono z podziałem na kondygnacje. 

Oznaczenia przewodów wg pierwotnego Projektu wykonawczego (3, 4). 

 

3.1 PIWNICA 

3.1.1 Roboty budowlane 

3.1.1.1 Wykonanie ściany oddzielenia pożarowego 

Dotyczy Opinii:  

B.I. - UKŁAD KS1.1 - system różnicowania ciśnień klatki schodowej KL1 - nawiew dolny 

B.II. - UKŁAD KS2.1 - system różnicowania ciśnień klatki schodowej KL2 - nawiew dolny 

C.II.1, C.II.2, C.II.3 - UKŁAD SW6.2 - system różnicowania ciśnienia szybu windy 6 (nawiew 

dolny) 

Należy zapewnić wydzielenie pożarowe przewodów napowietrzających klatki schodowe KL1 i 

KL2 oraz napowietrzających szyb windy pożarowej (dźwig nr 6) na odcinku od wentylatorni z 

jednostkami napowietrzającymi aż do miejsca napowietrzanego tj. klatki schodowej i szybu 

windowego. Obecnie wykonane kanały nie są zabezpieczone lub są zabezpieczone niewłaściwie. 

Ze względu na duże trudności techniczne wykonania obudowy istniejących kanałów (zbyt mało 

miejsca, kanały wprowadzone do niedostępnego szachtu) zaprojektowano dodatkową ścianę 

oddzielenia pożarowego w klasie REI120 z otworem rewizyjnym EIS60. Ściana np. z bloczków 

silikatowych SILKA E o grubości 18 cm. Powierzchnia ściany ok. 6,6m2. Powierzchnia otworu 

rewizyjnego EIS60 maks. 0,9m2.  

Wszelkie istniejące instalacje, które będą przechodziły przez budowaną ścianę muszą być 

zabezpieczone przejściami przeciwpożarowymi EI120:  

• dla rur z tworzyw sztucznych kołnierz pęczniejący, np. PROMASTOP-UniCollar oraz FC 

w zależności od średnicy 

http://www.pro-eko.info/
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• dla rur stalowych np. masa np. PROMASTOP-E 

• kable lub grupy kabli np. masa PROMASEAL 

• przejścia kablowe np. zaprawa ogniochronna PROMASTOP-M 

Stosować się ściśle do wytycznych producenta danego zabezpieczenia przejścia instalacyjnego 

w celu zapewnienia odporności EI120. 

 

3.1.1.2 Zapewnienie wydzielenia pożarowego wentylatorni systemu napowietrzania klatek 

schodowych oraz windy pożarowej nr 6 - uszczelnienie istniejących drzwi ppoż 

Zgodnie z par. 212 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 j.t. z późn. 

zmianami) „Pomieszczenia, w których są umieszczone (…) maszynownie wentylacji do celów 

przeciwpożarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilające, niezbędne podczas pożaru, 

instalacje i urządzenia, powinny stanowić odrębną strefę pożarową.” 

Istniejące drzwi przeciwpożarowe do pomieszczenia wentylatorni są klasy EI60. Nie zapewniają 

jednak szczelności ze względu na brak uszczelki na dole drzwi oraz istniejące odwodnienie 

liniowe przebiegające pod drzwiami i tym samym pozwalające na swobodną migrację dymu 

kanałem odwodnienia liniowego. 

Należy zapewnić szczelność drzwi EIS60 od dołu poprzez montaż uszczelki opadającej 

systemowej, przeznaczonej dla zamontowanych drzwi  przez producenta drzwi. 

W porozumieniu z Inwestorem projektuje się likwidację odwodnienia liniowego w pomieszczeniu 

wentylatorni. Odwodnienie na odcinku 1m w obie strony od ściany oddzielenia pożarowego 

należy zalać betonem w sposób szczelny. Odwodnienie należy zakończyć w pomieszczeniu 

Warsztat w odległości 1m od drzwi ppoż. Posadzkę pod drzwiami ppoż i w odległości 1m od 

ściany ppoż - w obszarze otwierania drzwi - należy wyrównać poprzez zatarcie na gładko aby 

zapewnić szczelność drzwi oraz uchronić uszczelkę opadającą przed zniszczeniem na nierównej 

posadzce. 

 

3.1.1.3 Zabezpieczenie kanałów w niedostępnym szachcie przy szybie dźwigu nr 6 

Dotyczy Opinii:  

B.I. - UKŁAD KS1.1 - system różnicowania ciśnień klatki schodowej KL1 - nawiew dolny 
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B.II. - UKŁAD KS2.1 - system różnicowania ciśnień klatki schodowej KL2 - nawiew dolny 

C.II.3 - UKŁAD SW6.2 - system różnicowania ciśnienia szybu windy 6 (nawiew dolny) 

Kanały systemu różnicowania ciśnienia klatek schodowych i szybu windy pożarowej nr 6 

w szachcie wykonano niezgodnie z dokumentacją, jako stalowe ocynkowane bez właściwego 

zabezpieczenia ppoż.. Szacht jest niedostępny dla wykonania jakichkolwiek robót, na całej 

wysokości powyżej kanałów systemu różnicowania ciśnienia prowadzone są nim kanały 

wentylacji bytowej. Wszystkie kanały były montowane metodą alpinistyczną od góry. Niewłaściwie 

wykonane kanały powietrzne różnicowania ciśnienia znajdują się na samym dole szachtu – 

poziom Piwnica i Parter. Ze względu na bardzo trudną wymianę tych kanałów (konieczny 

demontaż wszystkich kanałów wentylacji bytowej w szachcie na wysokości całego budynku) 

zaprojektowano rozwiązanie polegające na wypełnieniu przestrzeni szachtu pomiędzy kanałami 

za pomocą wełny skalnej w formie luźnego granulatu. Jest to materiał termoizolacyjny, którego 

właściwości, a zwłaszcza niepalność w klasie A1 gwarantuje otulenie w naturalny sposób kanałów 

w niedostępnej przestrzeni szachtu. Zasypanie przestrzeni wewnątrz szachtu pomiędzy 

prowadzonymi tam kanałami stalowymi prostokątnymi, granulatem o gęstości nasypowej 30kg/m3 

nie spowoduje odkształcenia kanałów, a szczelnie wypełni całą wolną, nie chronioną przestrzeń. 

Zaleca się wypełnienie szachtu do poziomu 100cm powyżej górnej krawędzi kanałów 

napowietrzających klatki schodowe w miejscu ich wyjścia z szachtu pod stropem Parteru. Na 

szczycie nasypanej  warstwy granulatu  należy wykonać wylewkę z tynku maszynowego 

gipsowego, natryskiwanego agregatem tynkarskim. Grubość tak wykonanej warstwy tynku w 

formie wylewki to 30-50mm. 

Zasypu granulatem GRANROCK SUPER firmy ROCKWOOL dokonywać przez otwory 

nawiercone w ścianie żelbetowego szachtu na poziomie 1 Piętra lub przez otwory po 

zdemontowaniu kanałów wentylacyjnych na 1 Piętrze. Na poziomie piwnicy, na dnie szachtu jest 

zamurowany otwór rewizyjny – poprzez wykucie w nim otworu można dostać się do wnętrza 

szachtu i przygotować dolną część szachtu do zasypu aby zapewnić całkowite wypełnienie 

przestrzeni między kanałami (sprawdzić czy są szczelne i zabezpieczone ppoż przejścia kanałów 

wentylacyjnych przez ściany szachtu, sprawdzić prześwity pomiędzy kanałami a ścianami 

szachtu, ew. sprowadzić przewody do zasypywania itp.). Ten element robót wykonać w oparciu o 

procedurę J.Z.W. 

Przed rozpoczęciem zasypywania należy zamurować otwór technologiczny. 

Przed rozpoczęciem zasypywania należy wykonać – zgodnie z zapisem w dokumentacji 
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Projektowej na rysunku – szczelne przejście ppoż kanału napowietrzającego szyb windy 

pożarowej nr 6. Obecnie pomiędzy kanałem a otworem w szybie windowym są prześwity 

dochodzące do 8cm. 

 

3.1.2 Roboty instalacyjne 

3.1.2.1. Zapewnienie wydzielenia pożarowego wentylatorni systemu napowietrzania klatek 

schodowych oraz windy pożarowej nr 6 – przejścia instalacyjne. 

Dotyczy Opinii:  

B.I. - UKŁAD KS1.1 - system różnicowania ciśnień klatki schodowej KL1 - nawiew dolny 

B.II. - UKŁAD KS2.1 - system różnicowania ciśnień klatki schodowej KL2 - nawiew dolny 

C.II.1, C.II.2 - UKŁAD SW6.2 - system różnicowania ciśnienia szybu windy 6 (nawiew dolny) 

Zgodnie z par. 212 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 j.t. z późn. 

zmianami) „Pomieszczenia, w których są umieszczone (…) maszynownie wentylacji do celów 

przeciwpożarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilające, niezbędne podczas pożaru, 

instalacje i urządzenia, powinny stanowić odrębną strefę pożarową.” 

Należy zamontować klapy przeciwpożarowe z siłownikami sterowane Systemem Sygnalizacji 

Pożaru na kanałach wentylacji bytowej, przechodzących przez ścianę oddzielenia pożarowego 

między Wentylatornią a Warsztatem tj.: 

• na kanale wywiewnym oznaczonym W3-14 o wymiarach 200x250 – klapę EI120  

np. SMAY KWP-O-E-200x250-W12 

• na kanale nawiewnym oznaczonym N3-47 o wymiarach 200x200 – klapę EI120 

np. SMAY KWP-O-E-200x200-W12 

Klapy należy wyposażyć w siłowniki i  podłączyć do Systemu sygnalizacji pożaru wg opracowania 

SSP (część II dokumentacji). 

Należy wszystkie pozostałe niezabezpieczone przejścia instalacyjne przez ściany oraz przejścia 

przez strop (wentylacja, woda, kanalizacja, kable itp.) zabezpieczyć przejściami instalacyjnymi 

przeciwpożarowymi EI120 np. systemami jak w punkcie 3.1.1.1.  
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3.2 PARTER 

3.2.1 Roboty budowlane 

3.2.1.1 Zabezpieczenie kanałów w niedostępnym szachcie przy szybie dźwigu nr 6 

Dotyczy Opinii:  

B.I. - UKŁAD KS1.1 - system różnicowania ciśnień klatki schodowej KL1 - nawiew dolny 

B.II. - UKŁAD KS2.1 - system różnicowania ciśnień klatki schodowej KL2 - nawiew dolny 

Wykonać zgodnie z zapisami 3.1.1.3. 

 

3.2.2 Roboty instalacyjne 

3.2.2.1 Zabezpieczenie kanałów systemu różnicowania ciśnień klatek schodowych 

Dotyczy Opinii:  

B.I. - UKŁAD KS1.1 - system różnicowania ciśnień klatki schodowej KL1 - nawiew dolny 

B.II. - UKŁAD KS2.1 - system różnicowania ciśnień klatki schodowej KL2 - nawiew dolny 

Po wyprowadzeniu z szachtu kanałów systemu różnicowania ciśnienia klatek schodowych, 

kanały wykonano jako stalowe ocynkowane. W związku z tym, że kanały przechodzą przez ściany 

ppoż oddzielające odrębne strefy pożarowe (system wielostrefowy) powinny być one zaizolowane 

i zabezpieczone ogniochronnie do EIS120. Zapewnić kompensację kanałów. 

Należy wykonać zabezpieczenie istniejących kanałów do EIS120 stosując system CONLIT PLUS 

ALU. 

Elementy do zabezpieczenia EIS120: 

• system różnicowania ciśnienia klatki KL1:  

KS1.1-2, KS1.1-3, KS1.1-4, KS1.1-5, KS1.1-6, KS1.1-7,  

• system różnicowania ciśnienia klatki KL2:  

KS2.1-2, KS2.1-3, KS2.1-4, KS2.1-5, KS2.1-6, KS2.1-7, KS2.1-8 

 

Wejście do szachtu przy kształtkach KS1.1-7 i KS2.1-8 wykonać zgodnie z Projektem jako 

zabezpieczone pożarowo. 
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3.2.2.2 Zabezpieczenie kanałów i wentylatora nawiewnego układu napowietrzania do 

oddymiania Korytarza 09 

Dotyczy Opinii:  

D.II.4. – ODDYMIANIE O3 – układ napowietrzania do oddymiania Korytarza 09 

Układ napowietrzający na potrzeby oddymiania Korytarza 09 zlokalizowany jest pod stropem 

pomieszczenia Archiwum 08. Kanał oraz wentylator nie posiadają zabezpieczenia ppoż 

Należy wykonać obudowę p.poż. kanałów nawiewnych oraz wentylatora nawiewnego do EIS120. 

Obudowa 3-ścienna mocowana do stropu. Obudowa kanałów w systemie PROMADUCT 500. 

Obudowa wentylatora z rewizją wykonana z płyt PROMATECT L-500 50mm. Obudowa 

wentylatora wraz z rewizją wykonana jako J.Z.W. 

Obudowa wentylatora oraz lokalizacja rewizji dostosowana do wytycznych producenta 

wentylatora w zakresie koniecznego dostępu serwisowego. 

Rewizja wykonana jako dekiel z dwóch płyt PROMATECT L-500 50mm połączonych ze sobą: 

1 - o wymiarach netto otworu w obudowie, wchodząca w światło otworu 

2 - 5cm szersza po obwodzie 

Dekiel wciskany w obudowę, miejsce styku dekla i obudowy dokładnie pokryć przed wciśnięciem 

dekla masą ogniochronną PROMASEAL-A. Dekiel mocować do obudowy za pomocą wkrętów z 

nakrętkami motylkowymi z podkładkami, uważając aby nie zniszczyć płyty, otwór ze śrubą 

zabezpieczyć masą ogniochronną PROMASEAL-A. Po każdym demontażu dekla należy 

ostrożnie usunąć starą masę ogniochronną i przed nałożeniem dekla nałożyć nową warstwę 

masy ogniochronnej PROMASEAL-A A na styku i przy śrubach.  

W przypadku uszkodzenia płyty przy montażu/demontażu dekiel należy wymienić na nowy 

i mocować j.w. 

Na kanale czerpnym, przed wentylatorem, przy czerpni w ścianie zewnętrznej zamontować 

zgodnie z Projektem przepustnicę odcinającą z siłownikiem (NZ), otwieraną SAP. 

Kanał od czerpni do przepustnicy musi być zabezpieczony termicznie izolacją z wełny 100mm. 

W obszarze zabudowy konieczne będzie obniżenie stropu podwieszanego. Obecna wysokość do 

sufitu podwieszanego 3,04m 
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3.2.2.3 Umożliwienie regulacji wydajności kratek oddymiających 

Dotyczy Opinii:  

D.II.2. – ODDYMIANIE O3 – układ oddymiania Korytarza 09 

Na kanałach oddymiających systemu O3 zamontowano zgodnie z Projektem kratki oddymiające 

Frapol ST-PP-W 325x325mm. Nie zamontowano wymaganego w projekcie elementu 

umożliwiającego regulację wydajności poszczególnych kratek.  

Należy zamontować elementy umożliwiające  regulację przepływu – nakładki regulacyjne 

dedykowane do zamontowanych kratek i instalacji oddymiających, tj. Frapol GO 325x325.  

Nakładki montować na kratkach oznaczonych 03.1.10 – na Parterze 2 sztuki. 

Po zamontowaniu elementów regulacyjnych wyregulować przepływy w poszczególnych kratkach 

do wymaganych w projekcie – Parter 1000m3/h na kratkę. 

 

3.2.2.4 Szachty – przewody pionowe oddymiające 

Dotyczy Opinii:  

D.III – ODDYMIANIE  

Zgodnie z projektem istniejące żelbetowe-murowane szachty po obu stronach trzonu 

komunikacyjnego budynku są przeznaczone na prowadzenie w nich pionowych  przewodów 

dwufunkcyjnych – oddymiających (wielostrefowych) i wywiewnych wentylacji bytowej. Na 

poziomych odgałęzieniach od tych przewodów zaprojektowano klapy odcinające do przewodów 

wentylacji oddymiającej wielostrefowej o klasie odporności ogniowej EIS120 AA.  Przełączanie 

funkcji przewodów (bytowej / dymowej) na sygnał z instalacji pożarowej budynku SSP. Zgodnie z 

Projektem (branża architektoniczna) szachty (żelbetowe-murowane) powinny mieć klasę 

odporności ogniowej co najmniej EI60, a prowadzone w nich przewody oddymiające, zgodnie z 

Projektem (branża sanitarna) – EIS120. 

Nie wykonano w szachtach wymaganych przewodów z płyt ognioodpornych PROMATECT-L500, 

a także same żelbetowo-murowane szachty podczas badań szczelności i inwentaryzacji okazały 

się nieszczelne w stopniu dyskwalifikującym je z użytkowania z uwagi na brak wymaganej klasy 

odporności ogniowej.  

W szachtach należy wykonać zaprojekowane przewody oddymiającego. Dokonać tego należy 

przez umieszczenie wewnątrz szachtu przewodu z płyt PROMATECT-L500 grubości 50mm w 
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systemie PROMADUCT500. Przewód z płyt PROMATECT-L500 zostanie wykonany jako J.Z.W.: 

„Wykonanie pionowego przewodu wentylacyjnego i oddymiającego w układzie czterościennym o 

odporności ogniowej EIS120 w istniejącym szachcie”.  

Poza maksymalnym dopuszczalnym wymiarem przewodu, należy stosować wszelkie wymagania 

i wytyczne dotyczące wykonania przewodu podane w Aprobacie Technicznej ITB dotyczącej 

systemu PROMADUCT-500 ważnej w momencie wbudowania produktu oraz wytyczne z 

rysunków szczegółowych. 

Przewód i szacht wykonywać kondygnacjami od góry budynku.  

Przewód EIS120 wykonać na wysokości pokazanej na rys S4. 

ETAPY WYKONYWANIA PIONOWEGO PRZEWODU WENTYLACYJNO - ODDYMIAJĄCEGO: 

1. Wydzielić w sposób pyłoszczelny i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych (ryzyko 

wpadnięcia do otwartego szachtu!) obszar na korytarzu, wzdłuż szachtu wentylacyjnego, na całej 

szerokości szachtu wentylacyjnego zlokalizowanego pomiędzy drzwiami szachtów elektrycznych 

– ok. 5,3 m w osi nr 4 i ok. 6,3 m w osi nr 2. Możliwe jest wydzielenie np. ściankami lekkimi z płyt 

OSB, łączenia płyt poprzez nabicie pasa płyty OSB na zakładkę na obu płytach (pyłoszczelność), 

ścianki wykonać na całą wysokość kondygnacji. Na czas robót należy zdemontować strop 

podwieszany wzdłuż przebudowywanego szachtu. Demontaż stropu podwieszanego dokonać w 

sposób umożliwiający jego powtórny montaż, wszelkie elementy instalacyjne i osprzęt 

montowany w płaszczyźnie stropu podwiesić tymczasowo i zabezpieczyć. Do wydzielonej w ten 

sposób przestrzeni roboczej wykonać drzwi wejściowe zamykane na klucz, drzwi z 

uszczelnieniem np. folią zapobiegające zapyleniu budynku. Miejsce składowania i 

zabezpieczenia materiałów z rozbiórki, przeznaczonych do ponownego wbudowania  uzgodnić z 

Inwestorem. Gruz i materiały z rozbiórek wywozić z budynku zapewniając uprzątnięcie 

powstałych na skutek tego zabrudzeń i zapylenia, warunki korzystania z windy uzgodnić z 

Inwestorem. 

2. Zdemontować elementy / instalacje uniemożliwiające rozbiórkę starego lub budowę nowego 

szachtu. Demontażu dokonywać w uzgodnieniu z Zarządcą obiektu. Podczas rozbiórki i montażu 

ścianki szachtu instalacja wywiewna musi być wyłączona z eksploatacji. Uruchomienie wentylacji 

wywiewnej będzie możliwe dopiero po wykonaniu całości  prac na najwyższej kondygnacji, pod 

warunkiem że prace prowadzone na kondygnacji niższej nie będą powodowały zapylenia 

instalacji wywiewnej i centrali wentylacyjnej. Zaleca się korkowanie wykonanego kanału poprzez 

balonowanie światła szachtu wykonanego z obudowy PROMADUCT lub jego tymczasowe 
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zaczopowanie w inny skuteczny sposób wykonane powyżej prowadzonych prac. 

3. Usunąć w sposób umożliwiający ponowny montaż występujące lokalnie obudowy z płyt 

meblowych ścian szachtu. Rozebrać istniejącą ścianę czołową szachtu wraz z klapami 

odcinającymi na kanałach wentylacji oddymiającej i bytowej podłączonych do szachtu - jeżeli to 

konieczne. Gruz usuwać poza teren prac wywożąc go w sposób ograniczający zapylenie 

korytarzem ogólnodostępnym. Nie wolno usuwać gruzu do szachtu ani powodować jego 

wpadania do szachtu, ponieważ można uszkodzić klapy ppoż., kanały wentylacyjne oraz ściany 

kanału, a także instalacje obce, które są obecnie poprowadzone przez światło szachtu. 

4. Dokonać naprawy ścian oddzielających szacht wentylacyjny od szachtów elektrycznych do 

EI60 tj.: 

• usunąć wełnę i inne wypełnienia, nie będące ścianą murowaną, które są umieszczone w 

otworach i nierównościach ściany 

• uszczelnić wszelkie otwory, pęknięcia, usunąć ułomki cegieł, wadliwie wykonane 

fragmenty ścian itp. za pomocą foremnych cegieł, bloczków i zaprawy murarskiej, zgodnie 

ze sztuką budowlaną 

• wypełnić wszelkie niewypełnione spoiny między bloczkami na pełną głębokość, do lica 

cegły – zgodnie z technologią wykonywania ścian murowanych 

5. Usunąć – przełożyć wszelkie przewody elektryczne, sygnałowe itp. prowadzone w szachcie. 

W przypadku niemożliwości usunięcia lub przebudowy przewodów dopuszcza się ich obudowę 

do EIS120. Obudowa może być wykonana za pomocą kanału z płyt PROMATECT L500, należy 

zapewnić w miarę możliwości takie umieszczenie przewodów aby nie utrudniały właściwego 

montażu płyt (np. kable umieścić w bruzdach). Jeżeli to niemożliwe, dopuszcza się lokalną 

obudowę przewodów wykonywaną razem z budową kanału z płyt PROMATECT L500. Kable 

przed obudową płytami obłożyć warstwą wełny mineralnej o grubości ok. 10cm. Sposób obudowy 

i jej kształt dopasować w zależności od zastanych warunków – przy wykonywaniu stosować się 

do zapisów Aprobaty Technicznej systemu PROMADUCT 500 oraz sposób obudowy uzgodnić 

w ramach nadzoru autorskiego. 

6. Dociąć – wyrównać techniką diamentową (piła koralikowa sznurowa) wchodzące w światło 

szachtu odcinki stropów – długość docięcia ok. 5 m w osi nr 4 oraz ok. 6,1 m w osi nr 2. Szerokość 

otworu od ściany żelbetowej powinna wynosić ok. 40cm. Jeżeli uzyskanie takiej odległości nie 

będzie możliwe należy krawędź wyrównać a następnie obudować płytami PROMATECT L500 o 

grubości 50mm podczas wykonywania kanału wentylacyjnego wg wytycznych oceny 
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klasyfikacyjnej 1917/17/Z00NZP (14) oraz Aprobaty systemu PROMADUCT 500 zapewniając 

odporność kanału EIS120. Nie można dopuścić by odcinane fragmenty stropu spadały do 

szachtu. 

7. Do żelbetowej ściany trzonu komunikacyjnego (tylna ściana szachtu) montować płyty 

PROMATECT L500 o grubości 50mm i wymiarach nominalnych 1200 x 2500 mm lub mniejsze, 

docięte wg potrzeb i zgodnie z zasadami budowy opisanymi w Aprobacie Technicznej. 

Montaż płyt PROMATECT L500 o grubości 50mm do ściany żelbetowej zgodnie z „Oceną 

klasyfikacyjną 1917/17/Z00NZP w zakresie odporności ogniowej żelbetowych i murowanych 

szachtów oddymiających zabezpieczonych od wewnątrz systemem ogniochronnym typu 

PROMADUCT” wystawioną przez Instytut Techniki Budowlanej 21.03.2018r., ważną do 31 

grudnia 2020r. (14) z wyjątkiem ilości kotew na płytę (montażowi podlega płyta grubsza tj. 50mm). 

Montaż za pomocą kotew min. M6 w rozstawie co ok. 40 cm tj. 21 sztuk na płytę – 3 rzędy x 7 

kotew.  

Wszystkie łączenia płyt klejone jak w Aprobacie systemu PROMADUCT 500. 
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Zgodnie z zapisem w Ocenie klasyfikacyjnej 1917/17/Z00NZP (str. 4/5) „Poprzeczne połączenia 

płyt są pokrywane od strony zewnętrznej (tj. między płytami a powierzchnią ścian szachtów) 

pasmami płyt PROMATECT-L500 o grubości 20mm i szerokości nie mniejszej niż 100mm, 

montowanymi za pomocą stalowych zszywek lub wkrętów. Powyższe pasma nie są stosowane 

w przypadku bezpośredniego montażu płyt ogniochronnych na powierzchni ścian szachtu” - dla 

płyt montowanych bezpośrednio do ściany żelbetowej nie jest konieczne stosowanie pasm 

doszczelniających łączenia.  

8. Do zamontowanych do żelbetowej ściany płyt PROMATECT L500 50mm (jak na rys. powyżej) 

montować ścianki boczne kanału z płyt PROMATECT L500 50mm oraz wzmocnienia z płyt 

PROMATECT L500 grubości 50mm. Ścianki boczne montować około 2cm od ścian 

oddzielających szacht wentylacyjny od szachtów elektrycznych. Wzmocnienia o długości 400mm 

i szerokości równej szerokości kanału, mocowane pionowo, w rozstawie poziomym co max. 

1,15m, odległość w pionie pomiędzy wzmocnieniami nie więcej niż 200mm (analogicznie wg 

Aprobaty systemu PROMADUCT 500 rys. 12). 

Montaż płyt ściśle wg zapisów w Aprobacie systemu PROMADUCT 500, jak dla kanału 

trójściennego gdzie ścianę z płyt PROMATECT L500 mocowaną do żelbetu należy traktować jak 

przegrodę do której mocowany jest kanał trójścienny (analogicznie wg Aprobaty systemu 

PROMADUCT 500 rys. 11 i 13) i dodatkowo ścianki boczne kanału klejone do ścianki tylnej oraz 

klejone na łączeniach poziomych tak jak na łączeniach płyt wg Aprobaty PROMADUCT 500. 

Dodatkowo na poziomych klejonych łączeniach ścianek bocznych kanału należy mocować od 

wewnątrz szachtu pasma z płyt PROMATECT L500 grubości 50mm i szerokości nie mniejszej niż 

100mm (nr 4 na rys poniżej). Pasma mocowane do ścianek bocznych kanału na zszywki lub 

wkręty oraz klejone, dodatkowo pasma poziome na łączeniach płyt (nr 4 na rys poniżej) klejone 

do pasma płyt pionowego mocowanego na kątowniku stalowym (nr 10 na rys. poniżej). Klejenie i 

montaż analogicznie z Aprobatą PROMADUCT 500.  

Poniżej zaadoptowany rysunek nr 13 z Aprobaty systemu PROMADUCT 500. 
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Przechodzące przez szacht kanały stalowe wentylacji bytowej należy obudować płytami 

PROMATECT L500 systemem PROMADUCT 500 do EIS120. Obudowa na szerokości przewodu 

oddymiająco - wentylacyjnego oraz w przerwie pomiędzy przewodem a ścianką czołową 

zamurowującą szacht – montaż klapy w ścianie murowanej wg wytycznych producenta. 

Wchodzące do szachtu kanały stalowe wentylacji bytowej wywiewnej oraz kanały oddymiające 

należy obudować w przerwie pomiędzy przewodem wentylacyjno – oddymiającym a ścianką 

czołową zamurowującą szacht aż do wyjścia klapy ze ściany murowanej na korytarz zapewniając 

szczelność przewodu wentylacyjno-oddymiajcego EIS120.  

Obudowę odgałęzienia z płyt PROMATECT-L500 w świetle ściany murowanej obłożyć wełną wg 

Aprobaty systemu PROMADUCT-500, wyjście od strony korytarza zabezpieczyć masą 

ogniochronną PROMASTOP E (Coating) oraz płytą PROMATECT H o gr. 20mm oraz . 

Sposób osadzenia klap w ścianach oddzielenia pożarowego wykonać zgodnie z wytycznymi 

producenta klap t.j. firmy SMAY, archiwalnej Aprobaty AT-15-7401/2008 „Przeciwpożarowe klapy 

odcinające typu KWP do przewodów wentylacyjnych” rys. 27, Aprobaty systemu PROMADUCT 

500 oraz PROMASTOP E a także rysunku szczegółowego (S1) w niniejszej dokumentacji. 
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Znajdującą się w świetle przewodu wentylacyjno – oddymiającego EIS120 belkę konstrukcyjną, 

na której opierają się płyty stropowe, należy zabezpieczyć na odcinku światła przewodu 

wentylacyjno – oddymiającego EIS120 poprzez obłożenie jej wełną mineralną o grubości 100mm 

oraz obłożenie na wełnę płytami PROMADUCT-L500 o grubości 50mm, montaż dostosowany do 

płyt 50mm analogicznie z „Oceną klasyfikacyjną 1917/17/Z00NZP w zakresie odporności 

ogniowej żelbetowych i murowanych szachtów oddymiających zabezpieczonych od wewnątrz 

systemem ogniochronnym typu PROMADUCT” wystawioną przez Instytut Techniki Budowlanej 

21.03.2018r., ważną do 31 grudnia 2020r. 

Wzmocnienia i obudowy w przewodzie wentylacyjno-oddymiającym rozmieszczać na bieżąco, po 

rozebraniu ściany czołowej szachtu i domierzeniu rzeczywistego rozmieszczenia elementów do 

zabudowy, uwzględniając: 

• wymagane maksymalne odległości między wzmocnieniami, 

• przebiegi i wymiary kanałów wentylacji bytowej przechodzących przez szacht,  

• przebiegi i wymiary kanałów wentylacji bytowej i kanałów oddymiających wchodzących do 

szachtu, 

• przebiegi i wymiary belek konstrukcyjnych na których opierają się płyty stropowe, 

• ew. konieczność obudowy odcinka stropu wchodzącego w światło kanału, 

• występowanie obcych instalacji do obudowy, 

• innych wymagających indywidualnego obudowania w przewodzie EIS120 elementów.  

 

9. Do zamocowanych wzmocnień i ścianek bocznych mocować czołową płytę kanału 

wentylacyjno – oddymiającego z płyt PROMATECT-L500 grubości 50mm. Płytę mocować 

zgodnie z Aprobatą techniczną systemu PROMADUCT 500. Wszystkie łączenia klejone. Na 

łączeniach płyt mocować pasma płyt PROMATECT-H o grubości 20mm – zgodnie z Aprobatą 

PROMADUCT 500.  

Przejścia przez stropy zgodnie z Aprobatą systemu PROMADUCT 500 wypełnione wełną 

o gęstości >= 40kg/m3 

Kanały wentylacji bytowej i oddymiające przechodzące przez ścianę czołową kanału 

wentylacyjno-oddymiającego na przestrzeni ściana czołowa kanału – ściana murowana szachtu 

(w której mocowane są klapy odcinające o odporności 120min) należy obudować do EIS120 

systemem PROMADUCT 500 (rys. S1). 
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10. Po wykonaniu czołowej ściany przewodu EIS120 oraz przejść przez strop – przed 

wykonaniem zamurowania szachtu - należy zaślepić czasowo w sposób szczelny, na poziomie 

stropu, wykonany w systemie PROMADUCT 500 przewód EIS120 wentylacyjno – oddymiający 

oraz światło kanałów wentylacji bytowej wywiewnej i oddymiającej wchodzących do kanału i 

dokonać próby szczelności dla wykonanego odcinka kanału. Po pozytywnych wynikach prób 

przejść do następnego punktu. 

11.  Zamurować wykonany kanał wentylacyjno – oddymiający ścianą murowaną o odporności 

ogniowej równej odporności ogniowej stropu tj. EI60. Ściana murowana zgodnie z wymaganiami 

PN-EN 1996-1-2 „Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-2: Reguły ogólne - 

Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe”. Informację czy dana grubość przegrody z 

zastosowanego materiału spełnia wymaganą klasę należy przed zastosowaniem materiału 

uzyskać od producenta wyrobu. 

W ścianę wmurować zdemontowane przy rozbiórce klapy odcinające o odporności ppoż 120min 

na wentylacji bytowej wywiewnej oraz oddymiającej podłączonych do przewodu. Klapy ppoż na 

kanałach wentylacji bytowej przechodzących przez przewód wentylacyjno – oddymiający należy 

obudować wznoszoną ścianą szachtu – jeżeli prawidłowy montaż nie będzie w ten sposób 

możliwy, klapy zdemontować i zamontować ponownie we właściwy sposób. Montaż klap ściśle 

wg wytycznych producenta oraz zapisów i rysunku szczegółowego niniejszej dokumentacji. 

Połączyć instalacje wentylacyjną i oddymiającą (wg wytycznych producenta kanałów 

oddymiających). Po montażu wszystkie klapy podłączyć do systemu SSP w sposób taki jak były 

podłączone wcześniej. Przetestować działanie systemu SSP z zamontowanymi klapami.  

Przetestować szczelność wykonanego odcinka kanału z zamontowanymi klapami 

odcinającymi. Wymagane jest badanie szczelności każdego wykonanego odcinka szachtu i 

narastająca próba szczelności szachtu, kondygnacja po kondygnacji, przy użyciu podciśnienia 

generowanego przez wentylatory central wentylacyjnych, z oszacowaniem wydajności 

wentylatorów na powietrze migrujące do instalacji przez nieszczelności. 

Po zamurowaniu nową ścianę otynkować, wyszpachlować, nałożyć gładź.  

 

12.  Zdemontować tymczasową obudowę przestrzeni roboczej. Zabezpieczyć podłogę i strop 

podwieszany na długości całej ściany trzonu komunikacyjnego gdzie był murowany szacht -

między narożnikami.  

Zamontować zdemontowane elementy / instalacje, które zdemontowano wg pkt. 2. Instalacje 
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i elementy poddać próbom w zakresie wymaganym dla danego elementu / instalacji i zgłośić do 

odbioru Zarządcy obiektu.  

Pomalować ścianę na całej szerokości pomiędzy narożnikami – kolor jak poprzednio – uzgodnić 

z Zarządcą obiektu. 

Zamontować strop podwieszany, elementy nie nadające się do ponownego wykorzystania 

wymienić na nowe. 

Jeżeli były zdemontowane – zamontować obudowy z płyt meblowych ścian szachtu. 

Wymienić uszkodzone wykładziny tworzywowe lub tekstylne podłóg w korytarzach 

i pomieszczeniach przyległych do przebudowywanego  szachtu. 

13. W miarę możliwości uruchomić instalację wywiewną w celu obsługi już wykonanych 

kondygnacji, pod warunkiem skutecznego odcięcia poniżej położonej instalacji podlegającej 

przebudowie. Dzięki regulatorom przepływu, instalowanym na poszczególnych kondygnacjach 

możliwe będzie utrzymanie nastawionych wydajności dla poszczególnych kondygnacji i nadążną 

pracę centrali za przyrastającą rozległością instalacji wywiewnej. Warunkiem wykorzystania tej 

funkcji jest uruchomienie central w trybie utrzymywania stałego podciśnienia w instalacji 

wywiewnej. Wielkość wymaganego podciśnienia ustalić na ruchu. 

14. Odtworzyć wygląd i funkcjonalność zabudowy na odcinku pomieszczeń, gdzie były 

wykonywane roboty. 

15. Zgłosić do odbioru częściowego Inwestorowi wykonany zakres prac na danej kondygnacji i 

po pozytywnym odbiorze przekazać kondygnację do użytkowania. 

 

3.3 1 PIĘTRO 

3.3.1 Roboty budowlane 

3.3.1.1 Prawidłowy montaż klapy ppoż instalacji napowietrzającej  

Na instalacji napowietrzającej przedsionki ppoż – hole windowe zamontowano klapę ppoż Smay 

KWP-O-S-750X950-350 W 12 – R, oznaczonej HW-15. Montaż klap przeprowadzono miejscami 

nieprawidłowo, nie zapewniając odporności pożarowej. Należy zapewnić prawidłowy montaż klap 

zgodnie z wytycznymi producenta. 
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3.3.2 Roboty instalacyjne 

3.3.2.1 Zapewnienie sygnalizacji zamknięcia klap ppoż na instalacji napowietrzającej 

przedsionki ppoż – hole windowe. 

Dotyczy Opinii:  

A4 

Na instalacji napowietrzającej przedsionki ppoż – hole windowe zamontowano klapę ppoż Smay 

KWP-O-S-750X950-350 W 12 – R oznaczoną HW-15. Klapa posiada włączniki krańcowe 

sygnalizujące stan klapy (otwarta / zamknięta). Należy włączyć krańcówki do sytemu SSP aby 

umożliwić sygnalizację alarmu przypadkowego zamknięcia klapy i tym samym odcięcia 

możliwości działania napowietrzania - wg projektu automatyki SSP. 

3.3.2.2 Umożliwienie regulacji wydajności kratek oddymiających 

Dotyczy Opinii:  

D.II.2. – ODDYMIANIE O1 i O2 – układ oddymiania poziomych dróg ewakuacyjnych 

Na kanałach oddymiających systemu O1 i O2 zamontowano zgodnie z projektem kratki 

oddymiające Frapol ST-PP-W 825x525mm. Nie zamontowano wymaganego w projekcie 

elementu umożliwiającego regulację wydajności poszczególnych kratek.  

Należy zamontować elementy umożliwiające  regulację przepływu – nakładki regulacyjne 

dedykowane do zamontowanych kratek, tj. Frapol GO 825x525. 

Nakładki montować na kratkach oznaczonych 01-23 – na 1 Piętrze 2 sztuki oraz O2-29 - na 

1 Piętrze 2 sztuki. 

Po zamontowaniu elementów regulacyjnych wyregulować przepływy w poszczególnych kratkach 

do wymaganych w projekcie – 1 Piętro 5000m3/h na kratkę. 

3.3.2.3 Szachty – przewody pionowe oddymiające 

Dotyczy Opinii:  

D.III – ODDYMIANIE 

Patrz punkt „Szachty – przewody pionowe oddymiające” dla kondygnacji Parter 
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3.4 2 PIĘTRO 

3.4.1 Roboty budowlane 

3.4.1.1 Prawidłowy montaż klapy ppoż instalacji napowietrzającej  

Na instalacji napowietrzającej przedsionki ppoż – hole windowe zamontowano klapę ppoż Smay 

KWP-O-S-750X950-350 W 12 – R, oznaczonej HW-15. Montaż klap przeprowadzono miejscami 

nieprawidłowo, nie zapewniając odporności pożarowej. Należy zapewnić prawidłowy montaż klap 

zgodnie z wytycznymi producenta. 

3.4.2 Roboty instalacyjne 

3.4.2.1 Zapewnienie sygnalizacji zamknięcia klap ppoż na instalacji napowietrzającej 

przedsionki ppoż – hole windowe. 

Dotyczy Opinii:  

A4 

Na instalacji napowietrzającej przedsionki ppoż – hole windowe zamontowano klapę ppoż Smay 

KWP-O-S-750X950-350 W 12 – R oznaczonej HW-15. Klapa posiada włączniki krańcowe 

sygnalizujące stan klapy (otwarta / zamknięta). Należy włączyć krańcówki do sytemu SSP aby 

umożliwić sygnalizację alarmu przypadkowego zamknięcia klapy i tym samym odcięcia 

możliwości działania napowietrzania - wg projektu automatyki. 

3.4.2.2 Umożliwienie regulacji wydajności kratek oddymiających 

Dotyczy Opinii:  

D.II.2. – ODDYMIANIE O1 i O2 – układ oddymiania poziomych dróg ewakuacyjnych 

Na kanałach oddymiających systemu O1 i O2 zamontowano zgodnie z projektem kratki 

oddymiające Frapol ST-PP-W 525x525mm. Nie zamontowano wymaganego w projekcie 

elementu umożliwiającego regulację wydajności poszczególnych kratek.  

Należy zamontować elementy umożliwiające  regulację przepływu – nakładki regulacyjne 

dedykowane do zamontowanych kratek, tj. Frapol GO 525x525. 

Nakładki montować na kratkach oznaczonych 01-7 – 3 sztuki oraz O2-15 - 3 sztuki. 

Po zamontowaniu elementów regulacyjnych wyregulować przepływy w poszczególnych kratkach 

do wymaganych w projekcie – 2 Piętro 3333 m3/h na kratkę. 
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3.4.2.3 Szachty – przewody pionowe oddymiające 

Dotyczy Opinii:  

D.III – ODDYMIANIE 

Patrz punkt „Szachty – przewody pionowe oddymiające” dla kondygnacji Parter 

 

3.5 3 PIĘTRO 

3.5.1 Roboty budowlane 

3.5.1.1 Prawidłowy montaż klapy ppoż instalacji napowietrzającej  

Na instalacji napowietrzającej przedsionki ppoż – hole windowe zamontowano klapę ppoż Smay 

KWP-O-S-750X950-350 W 12 – R, oznaczonej HW-15. Montaż klap przeprowadzono miejscami 

nieprawidłowo, nie zapewniając odporności pożarowej. Należy zapewnić prawidłowy montaż klap 

zgodnie z wytycznymi producenta. 

3.5.2 Roboty instalacyjne 

3.5.2.1 Zapewnienie sygnalizacji zamknięcia klap ppoż na instalacji napowietrzającej 

przedsionki ppoż – hole windowe. 

Dotyczy Opinii:  

A4 

Na instalacji napowietrzającej przedsionki ppoż – hole windowe zamontowano klapę ppoż Smay 

KWP-O-S-750X950-350 W 12 – R oznaczonej HW-15. Klapa posiada włączniki krańcowe 

sygnalizujące stan klapy (otwarta / zamknięta). Należy włączyć krańcówki do sytemu SSP aby 

umożliwić sygnalizację alarmu przypadkowego zamknięcia klapy i tym samym odcięcia 

możliwości działania napowietrzania - wg projektu automatyki. 

3.5.2.2 Umożliwienie regulacji wydajności kratek oddymiających 

Dotyczy Opinii:  

D.II.2. – ODDYMIANIE O1 i O2 – układ oddymiania poziomych dróg ewakuacyjnych 

Na kanałach oddymiających systemu O1 i O2 zamontowano zgodnie z projektem kratki 

oddymiające Frapol ST-PP-W 525x525mm. Nie zamontowano wymaganego w projekcie 

elementu umożliwiającego regulację wydajności poszczególnych kratek.  
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Należy zamontować elementy umożliwiające  regulację przepływu – nakładki regulacyjne 

dedykowane do zamontowanych kratek, tj. Frapol GO 525x525. 

Nakładki montować na kratkach oznaczonych 01-7 –3 sztuki oraz O2-15 - 3 sztuki. 

Po zamontowaniu elementów regulacyjnych wyregulować przepływy w poszczególnych kratkach 

do wymaganych w projekcie – 525x525 - 3333 m3/h na kratkę. 

 

3.5.2.3 Szachty – przewody pionowe oddymiające 

Dotyczy Opinii:  

D.III – ODDYMIANIE 

Patrz punkt „Szachty – przewody pionowe oddymiające” dla kondygnacji Parter 

 

3.6 4 PIĘTRO 

3.6.1 Roboty budowlane 

3.6.1.1 Prawidłowy montaż klapy ppoż instalacji napowietrzającej  

Na instalacji napowietrzającej przedsionki ppoż – hole windowe zamontowano klapę ppoż Smay 

KWP-O-S-750X950-350 W 12 – R, oznaczonej HW-15. Montaż klap przeprowadzono miejscami 

nieprawidłowo, nie zapewniając odporności pożarowej. Należy zapewnić prawidłowy montaż klap 

zgodnie z wytycznymi producenta. 

3.6.2 Roboty instalacyjne 

3.6.2.1 Zapewnienie sygnalizacji zamknięcia klap ppoż na instalacji napowietrzającej 

przedsionki ppoż – hole windowe. 

Dotyczy Opinii:  

A4 

Na instalacji napowietrzającej przedsionki ppoż – hole windowe zamontowano klapę ppoż Smay 

KWP-O-S-750X950-350 W 12 – R oznaczonej HW-15. Klapa posiada włączniki krańcowe 

sygnalizujące stan klapy (otwarta / zamknięta). Należy włączyć krańcówki do sytemu SSP aby 

umożliwić sygnalizację alarmu przypadkowego zamknięcia klapy i tym samym odcięcia 

możliwości działania napowietrzania - wg projektu automatyki. 
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3.6.2.2 Umożliwienie regulacji wydajności kratek oddymiających 

Dotyczy Opinii:  

D.II.2. – ODDYMIANIE O1 i O2 – układ oddymiania poziomych dróg ewakuacyjnych 

Na kanałach oddymiających systemu O1 i O2 zamontowano zgodnie z projektem kratki 

oddymiające Frapol ST-PP-W 525x525mm oraz 825x525mm. Nie zamontowano wymaganego w 

projekcie elementu umożliwiającego regulację wydajności poszczególnych kratek.  

Należy zamontować elementy umożliwiające  regulację przepływu – nakładki regulacyjne 

dedykowane do zamontowanych kratek, tj. Frapol GO 525x325 oraz 825x525. 

Nakładki montować na kratkach oznaczonych 01-7 – 525x525 - 3 sztuki oraz O2-29 – 825x525 - 

2 sztuki. 

Po zamontowaniu elementów regulacyjnych wyregulować przepływy w poszczególnych kratkach 

do wymaganych w projekcie – kratki 525x525 - 3333 m3/h na kratkę, kratki 825x525 – 5000 m3/h. 

 

3.6.2.3 Szachty – przewody pionowe oddymiające 

Dotyczy Opinii:  

D.III – ODDYMIANIE 

Patrz punkt „Szachty – przewody pionowe oddymiające” dla kondygnacji Parter 

 

3.7 5 PIĘTRO 

3.7.1 Roboty budowlane 

3.7.1.1 Prawidłowy montaż klapy ppoż instalacji napowietrzającej  

Na instalacji napowietrzającej przedsionki ppoż – hole windowe zamontowano klapę ppoż Smay 

KWP-O-S-750X950-350 W 12 – R, oznaczonej HW-15. Montaż klap przeprowadzono miejscami 

nieprawidłowo, nie zapewniając odporności pożarowej. Należy zapewnić prawidłowy montaż klap 

zgodnie z wytycznymi producenta. 

3.7.2 Roboty instalacyjne 

3.7.2.1 Zapewnienie sygnalizacji zamknięcia klap ppoż na instalacji napowietrzającej 

przedsionki ppoż – hole windowe. 
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Dotyczy Opinii:  

A4 

Na instalacji napowietrzającej przedsionki ppoż – hole windowe zamontowano klapę ppoż Smay 

KWP-O-S-750X950-350 W 12 – R oznaczonej HW-15. Klapa posiada włączniki krańcowe 

sygnalizujące stan klapy (otwarta / zamknięta). Należy włączyć krańcówki do sytemu SSP aby 

umożliwić sygnalizację alarmu przypadkowego zamknięcia klapy i tym samym odcięcia 

możliwości działania napowietrzania - wg projektu automatyki. 

3.7.2.2 Umożliwienie regulacji wydajności kratek oddymiających 

Dotyczy Opinii:  

D.II.2. – ODDYMIANIE O1 i O2 – układ oddymiania poziomych dróg ewakuacyjnych 

Na kanałach oddymiających systemu O1 i O2 zamontowano zgodnie z projektem kratki 

oddymiające Frapol ST-PP-W 525x525mm. Nie zamontowano wymaganego w projekcie 

elementu umożliwiającego regulację wydajności poszczególnych kratek.  

Należy zamontować elementy umożliwiające  regulację przepływu – nakładki regulacyjne 

dedykowane do zamontowanych kratek, tj. Frapol GO 525x525. 

Nakładki montować na kratkach oznaczonych 01-7 –3 sztuki oraz O2-15 - 3 sztuki. 

Po zamontowaniu elementów regulacyjnych wyregulować przepływy w poszczególnych kratkach 

do wymaganych w projekcie – 525x525 - 3333 m3/h na kratkę. 

3.7.2.3 Szachty – przewody pionowe oddymiające 

Dotyczy Opinii:  

D.III – ODDYMIANIE 

Patrz punkt „Szachty – przewody pionowe oddymiające” dla kondygnacji Parter 

 

 

3.8 6 PIĘTRO 

3.8.1 Roboty budowlane 

3.8.1.1 Prawidłowy montaż klapy ppoż instalacji napowietrzającej  

Na instalacji napowietrzającej przedsionki ppoż – hole windowe zamontowano klapę ppoż Smay 
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KWP-O-S-750X950-350 W 12 – R, oznaczonej HW-15. Montaż klap przeprowadzono miejscami 

nieprawidłowo, nie zapewniając odporności pożarowej. Należy zapewnić prawidłowy montaż klap 

zgodnie z wytycznymi producenta. 

3.8.2 Roboty instalacyjne 

3.8.2.1 Zapewnienie sygnalizacji zamknięcia klap ppoż na instalacji napowietrzającej 

przedsionki ppoż – hole windowe. 

Dotyczy Opinii:  

A4 

Na instalacji napowietrzającej przedsionki ppoż – hole windowe zamontowano klapę ppoż Smay 

KWP-O-S-750X950-350 W 12 – R oznaczonej HW-15. Klapa posiada włączniki krańcowe 

sygnalizujące stan klapy (otwarta / zamknięta). Należy włączyć krańcówki do sytemu SSP aby 

umożliwić sygnalizację alarmu przypadkowego zamknięcia klapy i tym samym odcięcia 

możliwości działania napowietrzania - wg projektu automatyki. 

3.8.2.2 Umożliwienie regulacji wydajności kratek oddymiających 

Dotyczy Opinii:  

D.II.2. – ODDYMIANIE O1 i O2 – układ oddymiania poziomych dróg ewakuacyjnych 

Na kanałach oddymiających systemu O1 i O2 zamontowano zgodnie z projektem kratki 

oddymiające Frapol ST-PP-W 525x525mm. Nie zamontowano wymaganego w projekcie 

elementu umożliwiającego regulację wydajności poszczególnych kratek.  

Należy zamontować elementy umożliwiające  regulację przepływu – nakładki regulacyjne 

dedykowane do zamontowanych kratek, tj. Frapol GO 525x525. 

Nakładki montować na kratkach oznaczonych 01-7 –3 sztuki oraz O2-15 - 3 sztuki. 

Po zamontowaniu elementów regulacyjnych wyregulować przepływy w poszczególnych kratkach 

do wymaganych w projekcie – 525x525 - 3333 m3/h na kratkę. 

3.8.2.3 Szachty – przewody pionowe oddymiające 

Dotyczy Opinii:  

D.III – ODDYMIANIE 

Patrz punkt „Szachty – przewody pionowe oddymiające” dla kondygnacji Parter 
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3.9 7 PIĘTRO 

3.9.1 Roboty budowlane 

3.9.1.1 Prawidłowy montaż klapy ppoż instalacji napowietrzającej  

Na instalacji napowietrzającej przedsionki ppoż – hole windowe zamontowano klapę ppoż Smay 

KWP-O-S-750X950-350 W 12 – R, oznaczonej HW-15. Montaż klap przeprowadzono miejscami 

nieprawidłowo, nie zapewniając odporności pożarowej. Należy zapewnić prawidłowy montaż klap 

zgodnie z wytycznymi producenta. 

3.9.2 Roboty instalacyjne 

3.9.2.1 Zapewnienie sygnalizacji zamknięcia klap ppoż na instalacji napowietrzającej 

przedsionki ppoż – hole windowe. 

Dotyczy Opinii:  

A4 

Na instalacji napowietrzającej przedsionki ppoż – hole windowe zamontowano klapę ppoż Smay 

KWP-O-S-750X950-350 W 12 – R oznaczonej HW-15. Klapa posiada włączniki krańcowe 

sygnalizujące stan klapy (otwarta / zamknięta). Należy włączyć krańcówki do sytemu SSP aby 

umożliwić sygnalizację alarmu przypadkowego zamknięcia klapy i tym samym odcięcia 

możliwości działania napowietrzania - wg projektu automatyki. 

3.9.2.2 Umożliwienie regulacji wydajności kratek oddymiających 

Dotyczy Opinii:  

D.II.2. – ODDYMIANIE O1 i O2 – układ oddymiania poziomych dróg ewakuacyjnych 

Na kanałach oddymiających systemu O1 i O2 zamontowano zgodnie z projektem kratki 

oddymiające Frapol ST-PP-W 525x525mm. Nie zamontowano wymaganego w projekcie 

elementu umożliwiającego regulację wydajności poszczególnych kratek.  

Należy zamontować elementy umożliwiające  regulację przepływu – nakładki regulacyjne 

dedykowane do zamontowanych kratek, tj. Frapol GO 525x525. 

Nakładki montować na kratkach oznaczonych 01-7 –3 sztuki oraz O2-15 - 3 sztuki. 

Po zamontowaniu elementów regulacyjnych wyregulować przepływy w poszczególnych kratkach 

do wymaganych w projekcie – 525x525 - 3333 m3/h na kratkę. 
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3.9.2.3 Szachty – przewody pionowe oddymiające 

Dotyczy Opinii:  

D.III – ODDYMIANIE 

Patrz punkt „Szachty – przewody pionowe oddymiające” dla kondygnacji Parter 

 

 

3.10 8 PIĘTRO 

3.10.1 Roboty budowlane 

3.10.1.1 Prawidłowy montaż klapy ppoż instalacji napowietrzającej  

Na instalacji napowietrzającej przedsionki ppoż – hole windowe zamontowano klapę ppoż Smay 

KWP-O-S-750X950-350 W 12 – R, oznaczonej HW-15. Montaż klap przeprowadzono miejscami 

nieprawidłowo, nie zapewniając odporności pożarowej. Należy zapewnić prawidłowy montaż klap 

zgodnie z wytycznymi producenta. 

3.10.2 Roboty instalacyjne 

3.10.2.1 Zapewnienie sygnalizacji zamknięcia klap ppoż na instalacji napowietrzającej 

przedsionki ppoż – hole windowe. 

Dotyczy Opinii:  

A4 

Na instalacji napowietrzającej przedsionki ppoż – hole windowe zamontowano klapę ppoż Smay 

KWP-O-S-750X950-350 W 12 – R oznaczonej HW-15. Klapa posiada włączniki krańcowe 

sygnalizujące stan klapy (otwarta / zamknięta). Należy włączyć krańcówki do sytemu SSP aby 

umożliwić sygnalizację alarmu przypadkowego zamknięcia klapy i tym samym odcięcia 

możliwości działania napowietrzania - wg projektu automatyki. 

3.10.2.2 Umożliwienie regulacji wydajności kratek oddymiających 

Dotyczy Opinii:  

D.II.2. – ODDYMIANIE O1 i O2 – układ oddymiania poziomych dróg ewakuacyjnych 

Na kanałach oddymiających systemu O1 i O2 zamontowano zgodnie z projektem kratki 

oddymiające Frapol ST-PP-W 525x525mm. Nie zamontowano wymaganego w projekcie 
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elementu umożliwiającego regulację wydajności poszczególnych kratek.  

Należy zamontować elementy umożliwiające  regulację przepływu – nakładki regulacyjne 

dedykowane do zamontowanych kratek, tj. Frapol GO 525x525. 

Nakładki montować na kratkach oznaczonych 01-7 –3 sztuki oraz O2-15 - 3 sztuki. 

Po zamontowaniu elementów regulacyjnych wyregulować przepływy w poszczególnych kratkach 

do wymaganych w projekcie – 525x525 - 3333 m3/h na kratkę. 

 

3.10.2.3 Szachty – przewody pionowe oddymiające 

Dotyczy Opinii:  

D.III – ODDYMIANIE 

Patrz punkt „Szachty – przewody pionowe oddymiające” dla kondygnacji Parter 

 

 

3.11 9 PIĘTRO 

3.11.1 Roboty budowlane 

3.11.1.1 Prawidłowy montaż klapy ppoż instalacji napowietrzającej  

Na instalacji napowietrzającej przedsionki ppoż – hole windowe zamontowano klapę ppoż Smay 

KWP-O-S-750X950-350 W 12 – R, oznaczonej HW-15. Montaż klap przeprowadzono miejscami 

nieprawidłowo, nie zapewniając odporności pożarowej. Należy zapewnić prawidłowy montaż klap 

zgodnie z wytycznymi producenta. 

3.11.2 Roboty instalacyjne 

3.11.2.1 Zapewnienie sygnalizacji zamknięcia klap ppoż na instalacji napowietrzającej 

przedsionki ppoż – hole windowe. 

Dotyczy Opinii:  

A4 

Na instalacji napowietrzającej przedsionki ppoż – hole windowe zamontowano klapę ppoż Smay 

KWP-O-S-750X950-350 W 12 – R oznaczonej HW-15. Klapa posiada włączniki krańcowe 

sygnalizujące stan klapy (otwarta / zamknięta). Należy włączyć krańcówki do sytemu SSP aby 
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umożliwić sygnalizację alarmu przypadkowego zamknięcia klapy i tym samym odcięcia 

możliwości działania napowietrzania - wg projektu automatyki. 

3.11.2.2 Umożliwienie regulacji wydajności kratek oddymiających 

Dotyczy Opinii:  

D.II.2. – ODDYMIANIE O1 i O2 – układ oddymiania poziomych dróg ewakuacyjnych 

Na kanałach oddymiających systemu O1 i O2 zamontowano zgodnie z projektem kratki 

oddymiające Frapol ST-PP-W 525x525mm. Nie zamontowano wymaganego w projekcie 

elementu umożliwiającego regulację wydajności poszczególnych kratek.  

Należy zamontować elementy umożliwiające  regulację przepływu – nakładki regulacyjne 

dedykowane do zamontowanych kratek, tj. Frapol GO 525x525. 

Nakładki montować na kratkach oznaczonych 01-7 –3 sztuki oraz O2-15 - 3 sztuki. 

Po zamontowaniu elementów regulacyjnych wyregulować przepływy w poszczególnych kratkach 

do wymaganych w projekcie – 525x525 - 3333 m3/h na kratkę. 

 

3.11.2.3 Szachty – przewody pionowe oddymiające 

Dotyczy Opinii:  

D.III – ODDYMIANIE 

Patrz punkt „Szachty – przewody pionowe oddymiające” dla kondygnacji Parter 

 

 

3.12 10 PIĘTRO 

3.12.1 Roboty budowlane 

3.12.1.1 Prawidłowy montaż klapy ppoż instalacji napowietrzającej  

Na instalacji napowietrzającej przedsionki ppoż – hole windowe zamontowano klapę ppoż Smay 

KWP-O-S-750X950-350 W 12 – R, oznaczonej HW-15. Montaż klap przeprowadzono miejscami 

nieprawidłowo, nie zapewniając odporności pożarowej. Należy zapewnić prawidłowy montaż klap 

zgodnie z wytycznymi producenta. 
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3.12.2 Roboty instalacyjne 

3.12.2.1 Zapewnienie sygnalizacji zamknięcia klap ppoż na instalacji napowietrzającej 

przedsionki ppoż – hole windowe. 

Dotyczy Opinii:  

A4 

Na instalacji napowietrzającej przedsionki ppoż – hole windowe zamontowano klapę ppoż Smay 

KWP-O-S-750X950-350 W 12 – R oznaczonej HW-15. Klapa posiada włączniki krańcowe 

sygnalizujące stan klapy (otwarta / zamknięta). Należy włączyć krańcówki do sytemu SSP aby 

umożliwić sygnalizację alarmu przypadkowego zamknięcia klapy i tym samym odcięcia 

możliwości działania napowietrzania - wg projektu automatyki. 

3.12.2.2 Umożliwienie regulacji wydajności kratek oddymiających 

Dotyczy Opinii:  

D.II.2. – ODDYMIANIE O1 i O2 – układ oddymiania poziomych dróg ewakuacyjnych 

Na kanałach oddymiających systemu O1 i O2 zamontowano zgodnie z projektem kratki 

oddymiające Frapol ST-PP-W 525x525mm. Nie zamontowano wymaganego w projekcie 

elementu umożliwiającego regulację wydajności poszczególnych kratek.  

Należy zamontować elementy umożliwiające  regulację przepływu – nakładki regulacyjne 

dedykowane do zamontowanych kratek, tj. Frapol GO 525x525. 

Nakładki montować na kratkach oznaczonych 01-7 –3 sztuki oraz O2-15 - 3 sztuki. 

Po zamontowaniu elementów regulacyjnych wyregulować przepływy w poszczególnych kratkach 

do wymaganych w projekcie – 525x525 - 3333 m3/h na kratkę. 

 

3.12.2.3 Szachty – przewody pionowe oddymiające 

Dotyczy Opinii:  

D.III – ODDYMIANIE 

Patrz punkt „Szachty – przewody pionowe oddymiające” dla kondygnacji Parter 
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3.13 11 PIĘTRO 

3.13.1 Roboty budowlane 

3.13.1.1 Prawidłowy montaż klapy ppoż instalacji napowietrzającej  

Na instalacji napowietrzającej przedsionki ppoż – hole windowe zamontowano klapę ppoż Smay 

KWP-O-S-750X950-350 W 12 – R, oznaczonej HW-15. Montaż klap przeprowadzono miejscami 

nieprawidłowo, nie zapewniając odporności pożarowej. Należy zapewnić prawidłowy montaż klap 

zgodnie z wytycznymi producenta. 

3.13.2 Roboty instalacyjne 

3.13.2.1 Zapewnienie sygnalizacji zamknięcia klap ppoż na instalacji napowietrzającej 

przedsionki ppoż – hole windowe. 

Dotyczy Opinii:  

A4 

Na instalacji napowietrzającej przedsionki ppoż – hole windowe zamontowano klapę ppoż Smay 

KWP-O-S-750X950-350 W 12 – R oznaczonej HW-15. Klapa posiada włączniki krańcowe 

sygnalizujące stan klapy (otwarta / zamknięta). Należy włączyć krańcówki do sytemu SSP aby 

umożliwić sygnalizację alarmu przypadkowego zamknięcia klapy i tym samym odcięcia 

możliwości działania napowietrzania - wg projektu automatyki. 

3.13.2.2 Umożliwienie regulacji wydajności kratek oddymiających 

Dotyczy Opinii:  

D.II.2. – ODDYMIANIE O1 i O2 – układ oddymiania poziomych dróg ewakuacyjnych 

Na kanałach oddymiających systemu O1 i O2 zamontowano zgodnie z projektem kratki 

oddymiające Frapol ST-PP-W 525x525mm oraz 825x525mm. Nie zamontowano wymaganego w 

projekcie elementu umożliwiającego regulację wydajności poszczególnych kratek.  

Należy zamontować elementy umożliwiające  regulację przepływu – nakładki regulacyjne 

dedykowane do zamontowanych kratek, tj. Frapol GO 525x525 oraz 825x525. 

Nakładki montować na kratkach oznaczonych 02-15 – 525x525 - 3 sztuki oraz O1-23 – 825x525 

- 2 sztuki. 

Po zamontowaniu elementów regulacyjnych wyregulować przepływy w poszczególnych kratkach 

do wymaganych w projekcie – kratki 525x525 - 3333 m3/h na kratkę, kratki 825x525 – 5000 m3/h. 
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3.13.2.3 Szachty – przewody pionowe oddymiające 

Dotyczy Opinii:  

D.III – ODDYMIANIE 

Patrz punkt „Szachty – przewody pionowe oddymiające” dla kondygnacji Parter 

 

 

3.14 12 PIĘTRO 

3.14.1 Roboty budowlane 

3.14.1.1 Prawidłowy montaż klapy ppoż instalacji napowietrzającej  

Na instalacji napowietrzającej przedsionki ppoż – hole windowe zamontowano klapę ppoż Smay 

KWP-O-S-750X950-350 W 12 – R, oznaczonej HW-15. Montaż klap przeprowadzono miejscami 

nieprawidłowo, nie zapewniając odporności pożarowej. Należy zapewnić prawidłowy montaż klap 

zgodnie z wytycznymi producenta. 

3.14.2 Roboty instalacyjne 

3.14.2.1 Zapewnienie sygnalizacji zamknięcia klap ppoż na instalacji napowietrzającej 

przedsionki ppoż – hole windowe. 

Dotyczy Opinii:  

A4 

Na instalacji napowietrzającej przedsionki ppoż – hole windowe zamontowano klapę ppoż Smay 

KWP-O-S-750X950-350 W 12 – R oznaczonej HW-15. Klapa posiada włączniki krańcowe 

sygnalizujące stan klapy (otwarta / zamknięta). Należy włączyć krańcówki do sytemu SSP aby 

umożliwić sygnalizację alarmu przypadkowego zamknięcia klapy i tym samym odcięcia 

możliwości działania napowietrzania - wg projektu automatyki. 

3.14.2.2 Umożliwienie regulacji wydajności kratek oddymiających 

Dotyczy Opinii:  

D.II.2. – ODDYMIANIE O1 i O2 – układ oddymiania poziomych dróg ewakuacyjnych 

Na kanałach oddymiających systemu O1 i O2 zamontowano zgodnie z projektem kratki 

oddymiające Frapol ST-PP-W 525x525mm oraz 825x525mm. Nie zamontowano wymaganego w 
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projekcie elementu umożliwiającego regulację wydajności poszczególnych kratek.  

Należy zamontować elementy umożliwiające  regulację przepływu – nakładki regulacyjne 

dedykowane do zamontowanych kratek, tj. Frapol GO 525x525 oraz 825x525. 

Nakładki montować na kratkach oznaczonych 02-15 – 525x525 - 3 sztuki oraz O1-23 – 825x525 

- 2 sztuki. 

Po zamontowaniu elementów regulacyjnych wyregulować przepływy w poszczególnych kratkach 

do wymaganych w projekcie – kratki 525x525 - 3333 m3/h na kratkę, kratki 825x525 – 5000 m3/h. 

3.14.2.3 Szachty – przewody pionowe oddymiające 

Dotyczy Opinii:  

D.III – ODDYMIANIE 

Patrz punkt „Szachty – przewody pionowe oddymiające” dla kondygnacji Parter 

 

 

3.15 13 PIĘTRO 

3.15.1 Roboty budowlane 

3.15.1.1 Prawidłowy montaż klapy ppoż instalacji napowietrzającej  

Na instalacji napowietrzającej przedsionki ppoż – hole windowe zamontowano klapę ppoż Smay 

KWP-O-S-750X950-350 W 12 – R, oznaczonej HW-15. Montaż klap przeprowadzono miejscami 

nieprawidłowo, nie zapewniając odporności pożarowej. Należy zapewnić prawidłowy montaż klap 

zgodnie z wytycznymi producenta. 

3.15.2 Roboty instalacyjne 

3.15.2.1 Zapewnienie sygnalizacji zamknięcia klap ppoż na instalacji napowietrzającej 

przedsionki ppoż – hole windowe. 

Dotyczy Opinii:  

A4 

Na instalacji napowietrzającej przedsionki ppoż – hole windowe zamontowano klapę ppoż Smay 

KWP-O-S-750X950-350 W 12 – R oznaczonej HW-15. Klapa posiada włączniki krańcowe 

sygnalizujące stan klapy (otwarta / zamknięta). Należy włączyć krańcówki do sytemu SSP aby 
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umożliwić sygnalizację alarmu przypadkowego zamknięcia klapy i tym samym odcięcia 

możliwości działania napowietrzania - wg projektu automatyki. 

3.15.2.2 Umożliwienie regulacji wydajności kratek oddymiających 

Dotyczy Opinii:  

D.II.2. – ODDYMIANIE O1 i O2 – układ oddymiania poziomych dróg ewakuacyjnych 

Na kanałach oddymiających systemu O1 i O2 zamontowano zgodnie z projektem kratki 

oddymiające Frapol ST-PP-W 525x525mm. Nie zamontowano wymaganego w projekcie 

elementu umożliwiającego regulację wydajności poszczególnych kratek.  

Należy zamontować elementy umożliwiające  regulację przepływu – nakładki regulacyjne 

dedykowane do zamontowanych kratek, tj. Frapol GO 525x525. 

Nakładki montować na kratkach oznaczonych 01-7 –3 sztuki oraz O2-15 - 3 sztuki. 

Po zamontowaniu elementów regulacyjnych wyregulować przepływy w poszczególnych kratkach 

do wymaganych w projekcie – 525x525 - 3333 m3/h na kratkę. 

 

3.15.2.3 Szachty – przewody pionowe oddymiające 

Dotyczy Opinii:  

D.III – ODDYMIANIE 

Patrz punkt „Szachty – przewody pionowe oddymiające” dla kondygnacji Parter 

 

 

3.16 14 PIĘTRO 

3.16.1 Roboty budowlane 

3.16.1.1 Prawidłowy montaż klapy ppoż instalacji napowietrzającej  

Na instalacji napowietrzającej przedsionki ppoż – hole windowe zamontowano klapę ppoż Smay 

KWP-O-S-750X950-350 W 12 – R, oznaczonej HW-15. Montaż klap przeprowadzono miejscami 

nieprawidłowo, nie zapewniając odporności pożarowej. Należy zapewnić prawidłowy montaż klap 

zgodnie z wytycznymi producenta. 
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3.16.2 Roboty instalacyjne 

3.16.2.1 Zapewnienie sygnalizacji zamknięcia klap ppoż na instalacji napowietrzającej 

przedsionki ppoż – hole windowe. 

Dotyczy Opinii:  

A4 

Na instalacji napowietrzającej przedsionki ppoż – hole windowe zamontowano klapę ppoż Smay 

KWP-O-S-750X950-350 W 12 – R oznaczonej HW-15. Klapa posiada włączniki krańcowe 

sygnalizujące stan klapy (otwarta / zamknięta). Należy włączyć krańcówki do sytemu SSP aby 

umożliwić sygnalizację alarmu przypadkowego zamknięcia klapy i tym samym odcięcia 

możliwości działania napowietrzania - wg projektu automatyki. 

3.16.2.2 Umożliwienie regulacji wydajności kratek oddymiających 

Dotyczy Opinii:  

D.II.2. – ODDYMIANIE O1 i O2 – układ oddymiania poziomych dróg ewakuacyjnych 

Na kanałach oddymiających systemu O1 i O2 zamontowano zgodnie z projektem kratki 

oddymiające Frapol ST-PP-W 525x525mm. Nie zamontowano wymaganego w projekcie 

elementu umożliwiającego regulację wydajności poszczególnych kratek.  

Należy zamontować elementy umożliwiające  regulację przepływu – nakładki regulacyjne 

dedykowane do zamontowanych kratek, tj. Frapol GO 525x525. 

Nakładki montować na kratkach oznaczonych 01-7 –3 sztuki oraz O2-15 - 3 sztuki. 

Po zamontowaniu elementów regulacyjnych wyregulować przepływy w poszczególnych kratkach 

do wymaganych w projekcie – 525x525 - 3333 m3/h na kratkę. 

 

3.16.2.3 Szachty – przewody pionowe oddymiające 

Dotyczy Opinii:  

D.III – ODDYMIANIE 

Patrz punkt „Szachty – przewody pionowe oddymiające” dla kondygnacji Parter 
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3.17 15 PIĘTRO 

3.17.1 Roboty budowlane 

3.17.1.1 Prawidłowy montaż klapy ppoż instalacji napowietrzającej  

Na instalacji napowietrzającej przedsionki ppoż – hole windowe zamontowano klapę ppoż Smay 

KWP-O-S-750X950-350 W 12 – R, oznaczonej HW-15. Montaż klap przeprowadzono miejscami 

nieprawidłowo, nie zapewniając odporności pożarowej. Należy zapewnić prawidłowy montaż klap 

zgodnie z wytycznymi producenta. 

3.17.2 Roboty instalacyjne 

3.17.2.1 Zapewnienie sygnalizacji zamknięcia klap ppoż na instalacji napowietrzającej 

przedsionki ppoż – hole windowe. 

Dotyczy Opinii:  

A4 

Na instalacji napowietrzającej przedsionki ppoż – hole windowe zamontowano klapę ppoż Smay 

KWP-O-S-750X950-350 W 12 – R oznaczonej HW-15. Klapa posiada włączniki krańcowe 

sygnalizujące stan klapy (otwarta / zamknięta). Należy włączyć krańcówki do sytemu SSP aby 

umożliwić sygnalizację alarmu przypadkowego zamknięcia klapy i tym samym odcięcia 

możliwości działania napowietrzania - wg projektu automatyki. 

3.17.2.2 Umożliwienie regulacji wydajności kratek oddymiających 

Dotyczy Opinii:  

D.II.2. – ODDYMIANIE O1 i O2 – układ oddymiania poziomych dróg ewakuacyjnych 

Na kanałach oddymiających systemu O1 i O2 zamontowano zgodnie z projektem kratki 

oddymiające Frapol ST-PP-W 525x525mm oraz 825x525mm. Nie zamontowano wymaganego w 

projekcie elementu umożliwiającego regulację wydajności poszczególnych kratek.  

Należy zamontować elementy umożliwiające  regulację przepływu – nakładki regulacyjne 

dedykowane do zamontowanych kratek, tj. Frapol GO 525x525 oraz 825x525. 

Nakładki montować na kratkach oznaczonych 02-15 – 525x525 - 3 sztuki oraz O1-23 – 825x525 

- 2 sztuki. 

Po zamontowaniu elementów regulacyjnych wyregulować przepływy w poszczególnych kratkach 

do wymaganych w projekcie – kratki 525x525 - 3333 m3/h na kratkę, kratki 825x525 – 5000 m3/h. 
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3.17.2.3 Szachty – przewody pionowe oddymiające 

Dotyczy Opinii:  

D.III – ODDYMIANIE 

Patrz punkt „Szachty – przewody pionowe oddymiające” dla kondygnacji Parter 

 

3.18 16 PIĘTRO 

3.18.1 Roboty instalacyjne 

3.18.1.1 System kontroli dymu jednostek napowietrzających 

Dotyczy opinii: 

B.IV.2 System różnicowania ciśnień klatka schodowa KL1. Dobijanie (nawiew) góra klatki 

schodowej KL1 

B.VI.2 System różnicowania ciśnień klatka schodowa KL2. Dobijanie (nawiew) góra klatki 

schodowej KL2. 

C.I.2 System różnicowania ciśnień Szyb windy 6. Nawiew górny do szybu windy pożarowej. 

Brak wykonanego Systemu kontroli dymu tj. wg Projektu „układu dwóch czerpni oddalonych od 

siebie i skierowanych w taki sposób aby nie mogły się znajdować bezpośrednio po zawietrznej 

stronie tego samego źródła dymu, z wlotami będącymi w stanie niezależnie zapewnić pełny 

dopływ powietrza wymagany przez system i zabezpieczony przez działający niezależnie system 

klap odcinających do kontroli rozprzestrzeniania dymu. Jeżeli jedna klapa zamyka się z powodu 

zanieczyszczenia powietrza dymem, to drugi wlot będzie bez przerwy zapewniał dopływ 

powietrza wymagany przez system. Dobrane urządzenia wentylatorowe SRC powinny być 

wyposażone w czujniki dymu, w celu spowodowania automatycznego przełączania czerpni albo 

wyłączenia systemu różnicowania ciśnień jeżeli w dostarczonym powietrzu będą znaczne ilości 

dymu”.   

Na układzie dla dwóch jednostek iSWAY-FC 0.3 Adaptive napowietrzających klatki schodowe KL1 

oraz KL2 zastosowano jedynie układ trójnika z dwoma bezpośrednio przy urządzeniu 

zlokalizowanymi czerpniami bez Systemu kontroli dymu. Dla jednostki iSWAY-FC 0.12 Adaptive 

napowietrzającej szyb windy pożarowej DZ6 zastosowano przepustnice przełączające czerpnie 

ale czerpnie są zamontowane bezpośrednio przy urządzeniu. 
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Wykonany układ nie zapewnia działania zgodnego z Projektem oraz nie spełnia wymagań 

producenta systemu. 

Należy uruchomić i uzupełnić system kontroli dymu poprzez doposażenie dwóch jednostek 

iSWAY-FC 0.3 Adaptive napowietrzających klatki schodowe KL1 oraz KL2 w układ dwóch 

przepustnic typ iSWAY-UP wlk. 0 i połączyć je z automatyką – wykonanie automatyki i montażu 

zlecić serwisowi firmy SMAY. 

Dodatkowo dla wszystkich jednostek z układem dwóch czerpni j.w. należy wykonać dodatkową 

czerpnię wyprowadzoną na drugą stronę dachu. Kanał do dodatkowej czerpni wykonać jako 

ocynkowany typu A/I 800x800mm i 800x400mm i prowadzić na dachu równolegle do istniejącego 

układu kontroli dymu dla przedsionków przeciwpożarowych – holi windowych. Odcinki poziome 

kanału układać na podporach typu bigfoot natomiast odcinki pionowe mocować do konstrukcji 

budynku typowymi uchwytami systemowymi. Trasy dostosować do istniejącej infrastruktury 

technicznej na dachu i ukształtowania dachu oraz możliwości montażu odcinków poza dachem 

do konstrukcji budynku. Kanał zakończyć siatką w wymaganej przepisami odległości od wyrzutni 

dymu z instalacji oddymiania – wg PN-EN 12101-6 „Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i 

ciepła. Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień. Zestawy 

urządzeń” czerpnia napowietrzania min. 1m poniżej poziomu wyrzutni dymu oraz czerpnia 

napowietrzania od wyrzutni dymu w odległości min 5m od siebie w poziomie.  

Kanały czerpne nie izolowane - montaż systemowych przepustnic bezpośrednio przy jednostce 

napowietrzającej. Doposażone w przepustnice jednostki podlegają przeglądowi przez 

autoryzowany serwis producenta, wymagany protokół z przeglądu i sprawdzenia poprawności 

działania systemu i zainstalowanych komponentów. 

3.18.1.2 Izolacja kanałów za jednostkami napowietrzającymi 

Dotyczy opinii: 

B.IV.1, B.III.1 System różnicowania ciśnień klatka schodowa KL1. Nawiew góra klatki schodowej 

KL1 

B.VI.1, B.V.1 System różnicowania ciśnień klatka schodowa KL2. Nawiew góra klatki schodowej 

KL2. 

C.I.1 System różnicowania ciśnień Szyb windy 6. Nawiew górny do szybu windy pożarowej. 

Kanały i elementy zamontowane na dachu wykonano wg Projektu jako kanały ocynkowane A/I. 

Według Projektu kanały powinny być izolowane cieplnie. 
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Należy wykonać izolację wszystkich kanałów znajdujących się za przepustnicami jednostek 

napowietrzających w obrębie dachu (na zewnątrz budynku) wełną mineralną grubości 80mm 

wraz z oblachowaniem blachą ocynkowaną zgodnie z zaleceniami projektu. Kanały wskazane w 

części rysunkowej. 

3.18.1.3 Zabezpieczenie EIS120 kanału napowietrzającego szyb windy na odcinku 

wewnątrz budynku 

Dotyczy opinii: 

C.I.3 System różnicowania ciśnień Szyb windy 6. Nawiew górny do szybu windy pożarowej. 

Kanały wykonane jako stalowe ocynkowane A/I. W związku z tym że kanały przechodzą przez 

ściany ppoż oddzielające odrębne strefy pożarowe (system wielostrefowy) powinny być one 

zaizolowane i zabezpieczone ogniochronnie do EIS120. 

Kanał istniejący stalowy ocynkowany 750x850mm w obrębie pomieszczenia Magazyn i 

Wentylatornia należy zabezpieczyć pożarowo do EIS120 poprzez zabudowę systemem CONLIT 

Plus Alu – wykonanie obudowy oraz przejść przez przegrody wg Aprobaty systemu.  

Elementy do zabezpieczenia: 

SW6.1-6, SW6.1-7, SW6.1-8, SW6.1-9, SW6.1-10 

Wejście kanału do szybu dźwigu zabezpieczyć pożarowo – jeżeli możliwe wg Aprobaty systemu 

CONLIT lub wykonać inne, równoważne, odpowiadające wymogom przejście pożarowe. Obecnie 

kanał jest luźno włożony w otwór w ścianie szybu windy. 

3.18.1.4 Kanały wyrzutowe instalacji oddymiania na zewnątrz budynku 

Dotyczy opinii: 

D.I.2 Oddymianie O1, O2, O3 

Instalacja oddymiania w obrębie dachu wykonana z elementów systemu PD, elementów kanałów 

ocynkowanych typu A/I oraz elementów ocynkowanych spiro. 

Niedopuszczalne jest w instalacji oddymiania stosowanie kanałów stalowych ocynkowanych typu 

A/I oraz ocynkowanych typu SPIRO (niezgodne z przepisami). 

Dodatkowo podczas montażu elementów systemu PD wykonawca dokonał modyfikacji i 

ingerencji na budowie w elementach systemu PD, stosując skracanie elementów i ich budowę z 

elementów nie będących składowymi systemu PD. 

http://www.pro-eko.info/


„PRO-EKO” Projektowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych mgr inż. Grzegorz Kot 
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Paderewskiego  42/4-5, tel.: +48 95 7364206  tel. kom: +48 508241464 

KONTO: PKO BP 50 1020 5558 1111 1196 1440 0028, NIP: 599-199-27-60, REGON:210440328 email: biuro@pro-eko.info     www.pro-eko.info 

USŁUGI PROJEKTOWE * 3D-BIM * KONSULTING * KONCEPCJE * INNOWACJE * KOSZTORYSY * NADZÓR BUDOWLANY * DORADZTWO 
TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE * WYCENY, SZACUNKI, KALKULACJE * OPINIE i EKSPERTYZY BUDOWLANE * KIEROWANIE ROBOTAMI 
i BUDOWĄ * OPTYMALIZACJA KOSZTÓW PROCESÓW ENERGETYCZNYCH i TECHNOLOGICZNYCH * ODZYSK ENERGII, REKUPERACJA, 

EKOLOGIA * NOWE TECHNOLOGIE, OZE, GEOTERMIA, UKŁADY SOLARNE, POMPY CIEPŁA * AUDYT ENERGRTYCZNY *  
OPERATY WODNOPRAWNE * TERMOWIZJA  

ROK ZAŁOŻENIA  - 1996 
 

S 40 
 

Należy zdemontować wykonane  niewłaściwie kanały i wykonać je w systemie PD lub jako 

przeznaczone do oddymiania np. Lindab spiro SRSS wraz z dedykowanymi kształtkami, Lindab 

prostokątme LKRSS z dedykowanymi kształtkami lub równoważne, przeznaczone do instalacji 

oddymiających. 

Wykonane kanały zabezpieczyć izolacją z wełny 100mm odpornej na temperaturę 600stC 

i izolację zabezpieczyć płaszczem z blachy ocynkowanej. 

Zamontować i podłączyć wentylatory jak przed demontażem.  

3.18.1.5 Szachty – przewody pionowe oddymiające - odcinek na dachu 

Dotyczy Opinii:  

D.III – ODDYMIANIE 

Patrz punkt „Szachty – przewody pionowe oddymiające” dla kondygnacji Parter 

Dostosować do specyfiki prac na dachu. Odtworzyć warstwy ocieplonej ściany i 

membranę i hydroizolację dachu. 

 

3.19 17 PIĘTRO – MASZYNOWNIA DŹWIGU 

3.19.1 Roboty budowalne 

3.19.1.1 Uszczelnienie szybu windy nr 4 przerobionego na kanał napowietrzający 

Na całej wysokości szybu zamurowano wszystkie drzwi do windy. Zamurowanie wykonano w 

sposób niestaranny, nie zapewniający właściwej szczelności kanału, a zamurowania pozbawione 

spoin nie stanowią przegrody o wymaganej odporności ogniowej. 

Należy uszczelnić szacht nawiewny po byłej windzie: 

- na poziomie maszynowni dźwigu otwór około 0,15x0,25m łączący szyb z szybem dźwigu nr 3 - 

do zaślepienia 

- w całym szybie windowym nr 4, aby przystosować go do zmiany funkcji na szacht wentylacyjny, 

zamurowano wszystkie drzwi do windy. Zamurowanie wykonano w sposób niestaranny, nie 

zapewniający właściwej szczelności kanału. Należy od wewnątrz szybu (roboty alpinistyczne) 

dokonać doszczelnienia wykonanych zamurowań zgodnie z technologią wykonania ścian 

- ewentualne inne nieszczelności dostrzeżone na etapie wykonawstwa. 
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3.19.2 Roboty instalacyjne 

3.19.2.1 Wykonanie kanału pod jednostką napowietrzającą przedsionki pożarowe, układ 

HW 

Nad szybem windowym nr 4 zamontowano pionowo jednostkę napowietrzającą przedsionki ppoż 

– hole windowe. Szyb windy przeznaczono na kanał nawiewny napowietrzający. 

Jednostkę napowietrzającą obudowano obudową ppoż z rewizją poprzez drzwi ppoż. Pomiędzy 

jednostką a wlotem do szybu nie zamontowano kanału nawiewnego umożliwiając 

niedopuszczalny kontakt powietrzny kanału z maszynownią dźwigu co jest nie zgodne z 

Projektem budowlanym. 

Od jednostki do wlotu do szybu windowego – kanału napowietrzającego należy wykonać kanał z 

płyt PROMATECT L500 w systemie PROMADUCT 500. Wymiar kanału dostosować do wielkości 

otworu wlotu do szybu i możliwości montażu do jednostki w sposób zapewniający odporność 

EIS120 (około 1,2x1,2m, wysokość około 2m – lokalizacja niedostępna do precyzyjnego pomiaru 

– pod jednostką napowietrzającą). 

3.19.2.2 Wykonanie obudowy EIS120 z ociepleniem kanału do jednostki napowietrzającej 

przedsionki ppoż – hole windowe. 

Dotyczy opinii: 

A2 Układ HW Nawiew przedsionków pożarowych – holi windowych 

Odcinek kanału napowietrzającego od stropu do obudowy jednostki napowietrzającej nie jest 

zabezpieczony ppoż ani termicznie. 

Należy wykonać obudowę ppoż EIS120 z płyt PROMATECT L500 w systemie PROMADUCT 500 

kanałów wewnątrz pomieszczenia dźwigowni - na odcinku od obudowy jednostki nawiewnej do 

wyjścia nad dach. Montaż wg Aprobaty systemu. 

Następnie obudowę ppoż izolować termicznie wełną 80mm w płaszczu z blachy ocynkowanej. 

3.19.2.3 Wykonanie kanałów wywiewnych oddymiających w pomieszczeniu jako EIS120 

Dotyczy opinii: 

D.I.2 Oddymianie O1, O2, O3 

Wykonano kanały stalowe oddymiające pionowe przechodzące przez pomieszczenia techniczne 

nad dach. Kanał zabezpieczono systemem Conlit Plus, jednak zabezpieczenie wykonano 
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niezgodnie z Aprobatą systemu Conlit – m.in. kanały oddymiające powinny mieć wzmocnienia 

wykonane zgodnie z Aprobatą a na podstawie inwentaryzacji ustalono, że takich wzmocnień nie 

mają. Źle wykonano przejścia przez przegrody. 

Odcinki w obrębie pomieszczenia należy zdemontować i wykonać jako stalowe ocynkowane  

zabezpieczone systemem Conlit plus do EIS120 - kanał stalowy ze wzmocnieniami wg Aprobaty 

technicznej systemu Conlit, przejścia przez przegrody i montaż wg Aprobaty j/w. 

 

Rozwiązania dotyczące regulacji zładu wentylacji bytowej oraz monitoringu pracy central 

wentylacyjnych 

Na poszczególnych kondygnacjach budynku, na odejściach kanałów nawiewnych i wywiewnych 

skrzydeł wschodniego i zachodniego (obsługiwanych przez obydwie centrale wentylacyjne) 

zostaną zainstalowane regulatory stałego przepływu powietrza, służące limitowaniu ilości 

powietrza dostarczanego lub usuwanego z danej kondygnacji w ilości zgodnej z projektem. 

Centrale wentylacyjne zostaną doposażone w moduł automatyki, pozwalający na zdalny 

monitoring stanu pracy central z poziomu komputera PC będącego w komunikacji z centralami, 

obsługiwanego przez użytkownika. Lokalizacja komputera w portierni.  

Szczegóły wg części III dokumentacji. 
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ODNIESIENIE DO OPINII TECHNICZNEJ W ZAKRESIE NIE WYKONANYCH PUNKTÓW 

 

A. Układ HW Nawiew (Holi Windowych) Przedsionków Pożarowych (Opinia techniczna pkt 

A) 

1. Brak izolacji cieplnej - wełna mineralna 80mm z oblachowaniem kanałów na dachu (rys. WP20, 

WP21.1, WP21.2) 

Kanały przed jednostką napowietrzającą (przed przepustnicą) prowadzone na zewnątrz budynku 

nie wymagają izolacji – są otwarte i znajduje się w nich powietrze o temperaturze zewnętrznej. 

2. Zmniejszenie instalacji czerpnej z 1,8m2 na 1,71m2 bez zgody Projektanta 

Zmniejszenie przekroju kanału konsultowano z Projektantem, potwierdzono możliwość 

pozostawienia tego rozwiązania jako dopuszczalnego. Naprawa była by kosztowna i nie 

racjonalna. 

3. Brak obudowy p.poż. z rewizją dla jednostki napowietrzającej iSWAY-FC 2.47 wraz z kanałami 

(rys. WP20, WP21.1, WP21.2). 

Jest wykonana obudowa ppoż jednostki iSWAY z wymaganą rewizją – rewizję stanowią drzwi 

ppoż osadzone w obudowie, pozwalające na dostęp do jednostki. 

4. Zawory przeciwpożarowe (oznaczone jako HW-28) – wg dokumentacji powykonawczej 

wykonane jako klapy p.poż. typu KTM -  wykonane są jako topikowe bez krańcówek. Kalpy te są 

elementami instalacji napowietrzania sterowanej i dozorowanej przez SSP obiektu.  

Zawory ppoż do przedsionków ppoż między klatkami schodowymi a holami windowymi służą do 

zapewnienia wentylacji tych przedsionków – nie biorą udziału w scenariuszu ppoż. 

B. Układ KS. Ochrona klatek schodowych KL1 oraz KL2 (Opinia techniczna pkt B) 

I. Układ KS1.1. System różnicowania ciśnień klatki schodowej KL1 – nawiew dolny klatki 

schodowej KL1. 

1. Kanały stalowe ocynkowane A/I oraz w systemie PD zamiast Promaduct500 EIS120. Aprobata 

systemu PD nie dopuszcza stosowania kanałów PD na odcinkach pionowych a tak jest częściowo 

wykonana. 

Kanały napowietrzające nie muszą być wykonane jako PD ponieważ nie służą do oddymiania. 

Zabezpieczenie ppoż kanałów napowietrzających wg opisu dla Piwnicy i Parteru. 
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2. Kanały zgodnie z projektem wykonano jako stalowe ocynkowane A/I lub w systemie PD. W 

związku z tym że kanały przechodzą przez ściany ppoż oddzielające odrębne strefy pożarowe 

(system wielostrefowy) powinny być one zaizolowane i zabezpieczone ogniochronnie stosując 

system Conlit Plus 60 Alu lub zabudowane systemem Promaduct500. 

Zgodnie z Aprobatą systemu Conlit właściwie wykonany system zabezpiecza kanały z blachy 

stalowej – nie muszą być to kanały PD (służące do oddymiania). 

II. Układ KS2.1. System różnicowania ciśnień klatki schodowej KL2 – nawiew dolny klatki 

schodowej KL2. 

1. Kanały stalowe ocynkowane A/I oraz w systemie PD zamiast Promaduct500 EIS120. Aprobata 

systemu PD nie dopuszcza stosowania kanałów PD na odcinkach pionowych a tak jest częściowo 

wykonana. 

Kanały napowietrzające nie muszą być wykonane jako PD ponieważ nie służą do oddymiania. 

Zabezpieczenie ppoż kanałów napowietrzających wg opisu dla Piwnicy i Parteru. 

2. Kanały zgodnie z projektem wykonano jako stalowe ocynkowane A/I lub w systemie PD. 

W związku z tym że kanały przechodzą przez ściany ppoż oddzielające odrębne strefy pożarowe 

(system wielostrefowy) powinny być one zaizolowane i zabezpieczone ogniochronnie stosując 

system Conlit Plus 60 Alu lub zabudowane systemem Promaduct500. 

Zgodnie z Aprobatą systemu Conlit właściwie wykonany system zabezpiecza kanały stalowe – 

nie muszą być to kanały PD. 

III. Układ KS1.2. System różnicowania ciśnień klatka schodowa KL1. Upust (wywiew) góra 

klatki schodowej KL1. 

1. Kanały i elementy zamontowane na dachu wykonano wg Projektu jako kanały ocynkowane A/I. 

Według Projektu kanały powinny być izolowane cieplnie. 

Kanały przed jednostką napowietrzającą (przed przepustnicą) prowadzone na zewnątrz budynku 

nie wymagają izolacji – są otwarte i znajduje się w nich powietrze o temperaturze zewnętrznej. 

IV. Układ KS1.3. System różnicowania ciśnień klatka schodowa KL1. Dobijanie (nawiew) 

góra klatki schodowej KL1. 

1. Kanały i elementy zamontowane na dachu wykonano wg Projektu jako kanały ocynkowane A/I. 

Według Projektu kanały powinny być izolowane cieplnie. 

Kanały przed jednostką napowietrzającą (przed przepustnicą) prowadzone na zewnątrz budynku 

http://www.pro-eko.info/


„PRO-EKO” Projektowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych mgr inż. Grzegorz Kot 
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Paderewskiego  42/4-5, tel.: +48 95 7364206  tel. kom: +48 508241464 

KONTO: PKO BP 50 1020 5558 1111 1196 1440 0028, NIP: 599-199-27-60, REGON:210440328 email: biuro@pro-eko.info     www.pro-eko.info 

USŁUGI PROJEKTOWE * 3D-BIM * KONSULTING * KONCEPCJE * INNOWACJE * KOSZTORYSY * NADZÓR BUDOWLANY * DORADZTWO 
TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE * WYCENY, SZACUNKI, KALKULACJE * OPINIE i EKSPERTYZY BUDOWLANE * KIEROWANIE ROBOTAMI 
i BUDOWĄ * OPTYMALIZACJA KOSZTÓW PROCESÓW ENERGETYCZNYCH i TECHNOLOGICZNYCH * ODZYSK ENERGII, REKUPERACJA, 

EKOLOGIA * NOWE TECHNOLOGIE, OZE, GEOTERMIA, UKŁADY SOLARNE, POMPY CIEPŁA * AUDYT ENERGRTYCZNY *  
OPERATY WODNOPRAWNE * TERMOWIZJA  

ROK ZAŁOŻENIA  - 1996 
 

S 45 
 

nie wymagają izolacji – są otwarte i znajduje się w nich powietrze o temperaturze zewnętrznej. 

V. Układ KS2.2. System różnicowania ciśnień klatka schodowa KL2. Upust (wywiew) góra 

klatki schodowej KL2. 

1. Kanały i elementy zamontowane na dachu wykonano wg Projektu jako kanały ocynkowane A/I. 

Według Projektu kanały powinny być izolowane cieplnie. 

Kanały przed jednostką napowietrzającą (przed przepustnicą) prowadzone na zewnątrz budynku 

nie wymagają izolacji – są otwarte i znajduje się w nich powietrze o temperaturze zewnętrznej. 

C. Ochrona szybu windy pożarowej nr 6 

II. Układ SW6.2. System różnicowania ciśnień Szyb windy 6. Nawiew dolny do szybu windy 

pożarowej. 

2. Kanały wykonane jako stalowe ocynkowane, odcinek SW6.2-10 powinien być wykonany wg 

Projektu  w systemie PD. Zgodnie z zapisem na rysunku należy kanały obudować pożarowo 

systemem Conlit Plus 60 Alu lub systemem Promaduct500 do klasy EIS120. Wykonano 

częściową obudowę kanałów systemem Conlit Plus 60 Alu na bokach i spodzie kanału bez 

obudowy górnej części (kolizje z innymi instalacjami i kanałem systemu KS.2.1). Częściowe 

wykonanie obudowy nie zapewnia klasy odporności ogniowej. 

Kanały napowietrzające nie muszą być wykonane jako PD ponieważ nie służą do oddymiania. 

Zabezpieczenie ppoż kanałów napowietrzających wg opisu dla Piwnicy i Parteru. 

3. Kanały powinny być wykonane jako PD. W związku z tym, że kanały przechodzą przez ściany 

ppoż. oddzielające odrębne strefy pożarowe (system wielostrefowy) powinny być one 

zaizolowane i zabezpieczone ogniochronnie stosując system Conlit Plus 60 Alu lub zabudowane 

systemem Promaduct500 zgodnie z zaleceniami projektu. 

Kanały napowietrzające nie muszą być wykonane jako PD ponieważ nie służą do oddymiania. 

Zabezpieczenie ppoż kanałów napowietrzających wg opisu dla Piwnicy i Parteru. 

D. Ochrona poziomych dróg ewakuacyjnych – instalacja wyciągowa oddymiająca O1, O2, 

O3. 

II. Instalacja O1, O2, O3 wykonana w obrębie budynku – instalacja wyciągowa 

1. Kanały oddymiające wywiewne na kondygnacjach prowadzone w przestrzeniach sufitów 

podwieszanych wykonane w systemie PD nie są zabezpieczone ogniochronnie. 

Zabezpieczenie ogniochronne tych kanałów nie wynika ani z Projektu, ani z przepisów. Nie ma 
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potrzeby ich zabezpieczać. 

3. Na odejściach kanałów oddymiających z szachtu pionowego na każdą kondygnację 

zainstalowano klapy odcinające ppoż. Sposób montażu klap powoduje, że przy otwartej klapie 

przegroda odcinająca klapy znajduje się w świetle szachtu ograniczając swobodny przepływ 

powietrza i gorących dymów. Uwaga ta dotyczy także wszystkich klap zainstalowanych na 

odejściach wentylacji bytowej ze wspólnego szachtu pionowego służącego wentylacji pożarowej 

i bytowej. 

Sposób montażu klap w przegrodzie budowlanej wymusza taką sytuację, w której otwarta klapa 

wchodzi w światło przewodu. W porozumieniu z Projektantem instalacji i rzeczoznawcą ds. 

pożarowych uzgadniającym projekt, rozwiązanie takie przyjęto za dopuszczalne technicznie. 
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UWAGI: 

Niniejsze opracowanie w swej formie i treści obejmuje wskazanie niezbędnych do 

wykonania robót, objętych projektem budowlanym i wykonawczym, którego realizacja - 

wcześniej rozłożona na etapy - jest prowadzona w ramach obowiązującego pozwolenia na 

budowę.  

 

Zaleca się zapoznanie z dokumentacją budowy, która jest w posiadaniu Inwestora, 

dziennikiem budowy, protokołami, a zwłaszcza ze stanem faktycznym elementów i 

instalacji, opisanych w niniejszej dokumentacji, podlegających naprawie lub 

usprawnieniu. 

 

Wykonywanie prac zgodnie z wymaganiami Aprobat technicznych (np. PROMADUCT500), 

które wymagają autoryzacji lub certyfikacji personelu i nadzoru wykonującego te roboty, 

powierzać zespołom pracowników, którzy przeszli niezbędne szkolenia i posiadają ku 

temu stosowne dokumenty (pkt 2.2.1. Aprobaty AT-15-3550/2016 Promaduct500). 

 

Prowadzenie prac będzie uwarunkowane ograniczeniami, wynikającymi z tego, że budynek 

jest użytkowany, front robót będzie ograniczony i dostępny fragmentarycznie, 

harmonogram prac będzie musiał być uzgadniany z Użytkownikiem obiektu.  

 

Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, jak najmniej uciążliwy dla 

Użytkowników budynku, z zachowaniem należytych środków ostrożności i BHP, wymogów 

utrzymania czystości wokół miejsc prowadzenia prac, dróg transportowych, miejsc 

składowania materiału. 

 

Prowadzone roboty muszą być odbierane cząstkowo, na bieżąco, sukcesywnie w miarę 

postępu prac, wykonane fragmenty szachtu i instalacji muszą być poddane cząstkowym 

próbom szczelności, działania, a systemy ochrony ppoż budynku (instalacja SSP) musi 

być wyłączana z działania na jak najkrótszy, możliwy czas, niezbędny do wykonania robót. 
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Działanie wentylacji budynku, ograniczone do wentylacji nawiewnej (wentylacja wywiewna 

podlega przebudowie) również niesie ze sobą ograniczenia, które należy uwzględnić 

podczas prac. Brak odzysku ciepła ze strumienia powietrza usuwanego uniemożliwi pracę 

central w mroźne dni, a praca samej wentylacji nawiewnej, lub całkowite odstawianie 

central wentylacyjnych będzie wymagało od Użytkownika budynku wydania dyspozycji 

przewietrzania pomieszczeń w sposób naturalny. 

       

 

       projektant  

       mgr inż. Grzegorz Kot 
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