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ODPOWIEDZI NA PYTANIA  

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Dotyczy:   Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja budynku Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego (etap II)” 

W odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 
29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) oraz stosownie do zapisów SIWZ przekazuje 

następujące odpowiedzi: 
 

 

Pytanie 1: 
Zgodnie z zapisami SIWZ postępowania „Gorzów Wielkopolski: Modernizacja budynku Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. (etap II)” Numer ogłoszenia: 23677 – 2015 oraz 
dokumentacją powykonawczą „branża niskoprądowa” znajduje się zakres opracowania „Wentylacja 

pożarowa (oddymianie) - kompletne roboty objęte posiadaną dokumentacją projektową z 

wyłączeniem części instalacji już wykonanych w poprzednich etapach” 

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje wykonania sterowania klapami p.poż. 

na kondygnacjach na których nie zostały one wykonane oraz wykonania oddymiania klatek 
schodowych. 

Odpowiedź: 
Przedmiotem zamówienia (numer ogłoszenia 56536 - 2015) jest wykonanie kompletnych robót 

związanych z wykonaniem wentylacji pożarowej (oddymiania) z wyłączeniem części instalacji już 

wykonanych w poprzednich etapach. 

Pytanie 2: 

Zgodnie z zapisami SIWZ postępowania „Gorzów Wielkopolski: Modernizacja budynku Lubuskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. (etap II)” Numer ogłoszenia: 23677 – 2015 oraz 

dokumentacją powykonawczą „branża niskoprądowa” znajduje się zakres opracowania „Wentylacja 

pożarowa (oddymianie) - kompletne roboty objęte posiadaną dokumentacją projektową, 
z wyłączeniem części instalacji już wykonanych w poprzednich etapach”  

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje montażu modułów sterujących 
systemu sygnalizacji pożarowej nawet w przypadku braku montażu klap p.poż w zakresie 

realizowanego etapu prac. 

Odpowiedź: 
Przedmiotem zamówienia (numer ogłoszenia 56536 - 2015) jest wykonanie kompletnych robót 

związanych z wykonaniem wentylacji pożarowej (oddymiania) z wyłączeniem części instalacji już 
wykonanych w poprzednich etapach. 

Pytanie 3: 
Czy w wycenie mają się zawrzeć roboty związane z instalacją oświetlenia (oprawy + przewody) 

korytarzy na wszystkich kondygnacjach? 

Odpowiedź: 
Przedmiotem zamówienia objęte są kompletne roboty elektryczne w pomieszczeniach korytarzy, w 

tym m.in. montaż przewodów i opraw korytarzy na wszystkich kondygnacjach z wyłączeniem części 
instalacji już wykonanych w poprzednich etapach. 
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Pytanie 4: 

Czy wymianie podlegają również tablice elektryczne piętrowe? Jeśli nie, czy zamawiający dopuszcza 
wpięcie nowych obwodów remontowanych pomieszczeń do istniejących tablic, biorąc pod uwagę, 

że tablice wykonano w układzie TNC? 

Odpowiedź: 

Zakres prac nie obejmuje wymiany rozdzielni elektrycznych znajdujących się na kondygnacjach 1-
15. Zamawiający dopuszcza wpięcie remontowanych pomieszczeń do istniejących tablic. 

Pytanie 5: 

Czy zamawiający posiada gwarancję na wykonane wcześniej instalację (oświetlenia awaryjnego, 
DSO, SAP). Jeśli tak, czy wykonawca powinien uwzględnić w wycenie koszty związane demontażem 

i ponownym montażem urządzeń? Czy prace te może wykonać własnymi siłami czy muszą być 
zlecone gwarantowi? 

Odpowiedź: 

Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz DSO - wykonane w całym budynku i 
objęte gwarancją. 

SAP – instalacja wykonana na kondygnacji piwnicy, parteru i I piętra – objęta gwarancją. 

Instalacje ppoż. (SAP) na piętrach 2-17 nie są objęte gwarancją. 

W wycenie należy uwzględnić wszelkie prace, w tym demontażowe i montażowe istniejących 
instalacji, urządzeń, itp., które mają wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Prace mogą być 

przeprowadzone siłami Wykonawcy, przy zachowaniu warunków gwarancji w porozumieniu z 

Gwarantem. 

Pytanie 6: 

W zakresie remontu na korytarzach zamawiający przewiduje wymianę istniejących sufitów 
podwieszanych. Nad sufitami znajduje się istniejąca instalacja DSO, SAP i oświetlenie awaryjne, czy 

wykonawca powinien uwzględnić przeniesienie instalacji na strop znajdujący się nad sufitem? 

Odpowiedź: 
W wycenie należy uwzględnić wszelkie prace, w tym demontażowe i montażowe istniejących 

instalacji, urządzeń, itp., które mają wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. 

Pytanie 7: 

Prosimy o potwierdzenie, iż koszt badań o którym mowa w § 9 ust 7 Umowy zostanie poniesiony 
przez Wykonawcę jedynie w przypadku gdy badania potwierdzą, że materiały które poddane 

zostały badaniom nie spełniają wymagań określonych w Umowie. 

Odpowiedź: 
Jeżeli z dokumentów, jakie przedstawi Wykonawca nie będzie wynikało, że zastosowane materiały 

odpowiadają określonym wymaganiom, wówczas na każde wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera 
Kontraktu (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) muszą zostać poddane badaniom. Bez względu na 

wynik badań koszty ponosi Wykonawca. 

Pytanie 8:  
W związku z liczną ilością kar umownych zastrzeżonych w umowie, w celu dokładniejszej wyceny 

ryzyk w ofercie bardzo prosimy o uwzględnienie limitu kar umownych, zgodnie z przyjętą w obrocie 
gospodarczym praktyką na poziomie 10%. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy i nie dokonuje zmian w treści SIWZ w tym 
zakresie. 

Pytanie 9: 
Prosimy o potwierdzenie, iż oświadczenia, o których mowa w § 10 ust 11 Umowy mają dotyczyć 

jedynie wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga jako dowód zapłaty oryginał oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu 

należności stwierdzającego, że wszystkie ich roszczenia z tytułu zobowiązań dotyczących realizacji 
fakturowanych robót w stosunku do Generalnego Wykonawcy zostały zaspokojone. 
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Pytanie 10: 

Prosimy o doprecyzowanie § 16 Umowy poprzez określenie terminu na dokonanie odbioru 
końcowego robót przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 
Termin na dokonanie odbioru końcowego robót przez Zamawiającego został dokładnie określony 

w § 16 ust. 9 Umowy: 

„Zamawiający zobowiązuje się do rozpoczęcia, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty 
otrzymania zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego, czynności odbioru końcowego albo 
do przekazania Generalnemu Wykonawcy pisemnej decyzji odmawiającej rozpoczęcia odbioru 
końcowego, zawierającej wykaz robót jakie muszą zostać wykonane, aby odbiór końcowy mógł 
zostać przeprowadzony” 

oraz w § 16 ust. 12 Umowy: 

„Zamawiający zobowiązany jest do zakończenia odbioru końcowego lub odmowy dokonania 
odbioru końcowego, jeżeli czynności odbiorowe z winy Generalnego Wykonawcy nie będą mogły 
być kontynuowane, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.” 

Pytanie 11: 
Prosimy o potwierdzenie, iż w § 13 ust 4 lit. a) Umowy, Zamawiający pisząc odbiór ostateczny miał                 

na myśli odbiór końcowy, o którym mowa w § 16 ust 1 lit. c) Umowy. 

Odpowiedź: 

W § 13 ust 4 lit. a) umowy Zamawiający ma na myśli odbiór końcowy.  

Pytanie 12: 
Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek udzielenia Zamawiającemu gwarancji na usuwane usterki, 

o którym mowa w § 17 ust 3 dotyczy jedynie przypadków o których mowa w Art. 581. § 1 ustawy 
Kodeks Cywilny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że obowiązek udzielenia Zamawiającemu gwarancji na usuwane wady 
(usterki) o którym mowa w § 17 ust 3 dotyczy jedynie przypadków o których mowa w Art. 581. § 1 

ustawy Kodeks Cywilny. 

Pytanie 13: 

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek usunięcia wad w ramach gwarancji i rękojmi, o którym 
mowa w § 17 ust 7 Umowy dotyczy jedynie wad w rozumieniu Art 556 ustawy Kodeks Cywilny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że obowiązek usunięcia wad w ramach gwarancji i rękojmi, o którym 
mowa w § 17 ust 7 Umowy dotyczy wad w rozumieniu Art 556 ustawy Kodeks Cywilny oraz każdej 

niekorzystnej i niezamierzonej właściwości (lub braku właściwości) wykonanych robót 
budowlanych, utrudniających zgodne z przeznaczeniem korzystanie z obiektu budowlanego bądź 

jego konserwację lub obniżające jego estetykę albo komfort użytkowników, które daje się 

wyeliminować za pomocą współczesnej techniki budowlanej. 

Pytanie 14: 

Prosimy o zmianę zapisów Umowy przewidujących możliwość naliczenia kar umownych 
„za opóźnienie” na zapisy przewidujące kary umowne „za zwłokę”. Uzasadniając powyższy wniosek 

należy wskazać, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu kar umownych ma charakter 

odpowiedzialności odszkodowawczej i w związku z tym wykonawca powinien być zobowiązany do 
zapłaty kar umownych wyłącznie w przypadku opóźnienia spowodowanego z przyczyn zawinionych 

przez wykonawcę, a więc w przypadku zwłoki w rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego. Wskazane 
stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego (min. wyrok SN z dnia 

11.02.1999r., sygn. III CKN 166/98, wyrok SN z 11.03.2004 r., sygn. V CK 369/09) oraz 
przedstawicieli doktryny prawa cywilnego (min. Z. Gawlik, Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom III, 

red. A. Kidyba, System Informacji Prawnej LEX: „Mimo automatyzmu w przedmiocie konieczności 

zapłacenia kary umownej w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających jej naliczanie przyjąć 
trzeba, że w pewnych sytuacjach dłużnik będzie zwolniony od obowiązku jej zapłaty. Skoro 

przesłanką uzasadniającą zwolnienie dłużnika z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania jest wykazanie, że przyczyną takiego stanu rzeczy są 
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okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, to przyjąć trzeba, że analogiczne 

zasady obowiązują w odniesieniu do omawianego dodatkowego zastrzeżenia umownego. Dłużnik 
zatem będzie zwolniony z obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli wykaże, że przyczyną 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania uzasadniające naliczanie kary umownej 
są okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności”). 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy i nie dokonuje zmian w treści SIWZ w tym 

zakresie. 

Pytanie 15: 
Klatki schodowe – ściany oraz policzki schodów są nierówne, miejscami spękane – czy w tej 

sytuacji należy uwzględnić szpachlowanie oraz równanie ścian czy tylko samo malowanie? 
Malujemy tylko farbą emulsyjną, czy stosujemy lamperię do odpowiedniej wysokości? Czy 

przedmiot zamówienia obejmuje również wymianę balustrad na klatce schodowej? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby na klatkach schodowych przeprowadzono prace polegające na odbiciu 

odparzonych tynków, usunięciu, wywozie i utylizacji gruzu, uzupełnieniu tynków na ścianach oraz 
stopniach, malowaniu ścian i biegów schodowych (emulsja + lamperie), uzupełnienie cokolików 

oraz malowaniu istniejących balustrad. 

Pytanie 16: 

Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej instalacji hydrantowej. W rogach pomieszczeń holi 

windowych znajdują się stare instalacje. Czy należy uwzględnić ich zabudowę oraz czy należy 
uwzględnić obłożenie ewentualnej zabudowy okładzina kamienną? 

Odpowiedź: 
Należy uwzględnić zabudowę starych instalacji hydrantowych. Należy uwzględnić szpachlowanie, 

malowanie ścian farbą lateksową zmywalną. 

Pytanie 17: 
Czy zakres prac obejmuje likwidacje dźwigu nr 4? Jeśli tak proszę o udostępnienie dokumentacji 

dźwigu. 

Odpowiedź: 

Dokumentacja dźwigu została udostępniona. 

Pytanie 18: 

Wg projektu wykonawczego należy wykonać zabezpieczenia ppoż. sufitów (2xGKF na ruszcie 

stalowym). Wg PW cześć rysunkowa na rzucie piętro XII (dawne XI) nie zaznaczono wykonania 
zabezpieczenia ppoż. Czy należy to piętro dodać do zakresu prac związanym z zabezpieczeniem 

ogniowym stropów? 

Odpowiedź: 

Zabezpieczenie ppoż. sufitów należy wykonać na wszystkich kondygnacjach. 

 

 

z up. DYREKTORA GENERALNEGO 

Sebastian Franas 

Dyrektor Biura Logistyki 


