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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

PROJEKT ROBOT NAPRAWCZYCH NIEPRAWIDLOWOSCI | NIEZGODNOSCI
DOTYCZACYCH INSTALACJI KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU | CIEPLA
I INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ BYTOWEJ
ORAZ DOPOSAZENIA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ W ELEMENTY AUTOMATYKI
UMOZLIWIAJACEJ STREFOWA REGULACJE WENTYLACJI BYTOWEJ
W BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM UL. JAGIELLONCZYKA 8.

Spis specyfikaciji:

ST 00 WYMAGANIA OGOLNE

ST 01 ROBOTY ROZBIORKOWE

ST 02 ROBOTY ZABEZPIECZAJACE

ST 03 OGNIOCHRONNA ZABUDOWA SZACHTOW
ST 04 ROBOTY MUROWE

ST 05 TYNKI | GLADZIE WEWNETRZNE

ST 06 ROBOTY MALARSKIE

ST 07 SUFITY PODWIESZANE

ST 08 WYKLADZINY OBIEKTOWE

ST 09 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE
ST 10 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | SLABOPRADOWE
ST 11 IZOLACJA GRANULATEM

ST 12 ROBOTY BUDOWLANE W PIWNICY

ST 13 ROBOTY ELEWACYJNE

ST 14 ROBOTY DACHOWE

Kody stownika CPV

CPV 45262690-4 Remont starych budynkéw

CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

CPV 45262520-2 Roboty murowe

CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi

CPV 45432111-5 Ktadzenie wykfadzin elastycznych

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
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ST 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST 00

Specyfikacja techniczna st-00.00 (wymagania ogodlne) zawiera informacje oraz wymagania wspoélne
dla poszczegoélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t w ramach kontraktu:

PROJEKT ROBOT NAPRAWCZYCH NIEPRAWIDLOWOSCI | NIEZGODNOSCI DOTYCZACYCH
INSTALACJI KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU | CIEPLA | INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ BYTOWEJ ORAZ DOPOSAZENIA INSTALACJI

WENTYLACYJNEJ W ELEMENTY AUTOMATYKI UMOZLIWIAJACEJ STREFOWA
REGULACJE WENTYLACJI BYTOWEJ W BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU
WOJEWODZKIEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM UL. JAGIELLONCZYKA 8.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
punkcie 1.1 jako cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowe;.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z Specyfikacjami Technicznymi
dla inwestycji:

PROJEKT ROBOT NAPRAWCZYCH NIEPRAWIDLOWOSCI | NIEZGODNOSCI DOTYCZACYCH
INSTALACJI KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU | CIEPLA I INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ BYTOWEJ ORAZ DOPOSAZENIA INSTALACJI

WENTYLACYJNEJ W ELEMENTY AUTOMATYKI UMOZLIWIAJACEJ STREFOWA
REGULACJE WENTYLACJI BYTOWEJ W BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU
WOJEWODZKIEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM UL. JAGIELLONCZYKA 8.

1.3.2. Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg stosowanie norm panstwowych, przepiséw techniczno-
budowlanych, instrukcji i przepiséw stosujgcych sie do Robét oraz Aprobat technicznych. Powotujg
sie one na Polskie Normy (PN), normy branzowe (BN) oraz instrukcje. Normy te nalezy traktowac¢ jako
integralng cze$¢ i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm, instrukciji i przepiséw (datowane nie pézniej niz 30
dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

1.3.3. Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg projektowg kontraktu, dokumentacjg archiwalng
poprzednich etapdéw realizacji inwestycji, dokumentacja budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1) Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakohczeniu,

2) Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem,

3) Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie roboét i administrowanie kontraktem,

4) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

5) Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét
w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu,

6) Laboratorium — laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez
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Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badanh i préb zwigzanych z oceng jakoci
materiatéw oraz Robot,

7) Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,

8) Miejsce wywozu — miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spetniajgce
obowigzujgce przepisy prawa,

9) Miejsce magazynowania — miejsce tymczasowego skladowania pozyskane staraniem i na
koszt Wykonawcy spetniajgce obowigzujgce przepisy prawa,

10) Odpowiednia (bliska) zgodnos$é- zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony z przecigetnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych,

11) Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

12) Projektant — uprawniona osoba prawna i fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej,

13) Przedmiar robo6t — wykaz Robét z podaniem ilosci zintegrowanych ( przedmiar ) bedacych
elementem rozliczeniowym,

14) Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja robo6t naprawczych nieprawidtowosci i
niezgodnosci dotyczacych instalacji kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta i instalacji wentylacji
mechanicznej bytowej oraz doposazenia instalacji wentylacyjnej w elementy automatyki
umozliwiajgcej strefowg regulacje wentylacji bytowej w budynku

15) Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt,

16) Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy,

17) Zadanie budowlane — czes$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgciji
techniczno — uzytkowych,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng , przepisami obowigzujgcymi w Polsce, Polskimi
Normami (PN), Branzowymi Normami (BN) i Poleceniami Inzyniera oraz wymaganiami dokumentac;ji
wbudowywanych wyrobow budowlanych, zwtaszcza aprobat, instrukcji stosowania, itp. Wykonawca
na polecenie Inzyniera Kontraktu jest zobowigzany do zwolnienia od wykonania Robét zatrudnionego
przez siebie Podwykonawce ( mimo wczesniejszej akceptacji ), jesli ten wykonat Roboty w sposéb nie
zapewniajacy ich wtasciwej (okreslonej normami i Dokumentacjg Projektowa) jakosci. Termin i
procedure zwolnienia okresli Inzynier Kontraktu.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy,
Dziennik Budowy, pozwolenie na budowe oraz dwa egzemplarze Dokumentac;ji Projektowej i dwa
komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
1. Dokumentacja Projektowa zalgczona do Dokumentéw Przetargowych

Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze Dokumentac;ji
Projektowej na Roboty objete Kontraktem:

2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
(a) Projekt wykonawczy zawierajacy:
- Projekt wykonawczy Wykonawca wykona w miare potrzeby,

dodatkowo dla wskazanych w Dokumentacji projektowej elementéw wbudowywanych w trybie
Jednostkowego zastosowania wyrobu budowlanego, Wykonawca wykona Indywidualng dokumentacje
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techniczng zastosowania wyrobu budowlanego i uzgodni jg z Projektantem oraz dopetni wszelkich
wymaganych Ustawg o wyrobach budowlanych formalnosci.

- uzupetniajgce rysunki, opisy, obliczenia,

- projekt organizacji i zabezpieczenia Robét oraz sposobu organizacji prac w czynnym budynku
w okresie trwania budowy,

- projekty zwigzane z etapowaniem roboét, préb, odbioréw i formalnosci odbiorowych,

- instrukcje obstugi i eksploatacji : obiektow, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem oraz
instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Projekt techniczny (wykonawczy) powinien by¢ opracowany w oparciu o przepisy obowigzujgce w
Polsce, Polskie Normy oraz posiada¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia urzedowe. Wykonawca
sporzadzi Projekt techniczny ( wykonawczy ) w 5 egzemplarzach i przedtozy Inzynierowi do
zatwierdzenia

Koszt opracowania Projektu technicznego (wykonawczego) nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania
przedsiewziecia budowlanego.

Roboty wymagajace procedury Jednostkowego Zastosowania Wyrobu budowlanego (JZW), w oparciu
o art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych, bedg wymagaty od wykonawcy sporzadzenia zgodnie z
ustawg indywidualnej dokumentacji technicznej jednostkowego zastosowania wyrobu budowlanego,
ktéra powinna zawierac:

opis rozwigzania konstrukcyjnego, charakterystyke materiatowg i informacje dotyczaca
projektowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okresla¢ warunki jego
zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a takze, w miare potrzeb, instrukcje obstugi i
eksploatacji.

Oswiadczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 art. 10, powinno zawierac:

1) nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie;

2) nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

identyfikacje dokumentaciji technicznej;

stwierdzenie zgodnoéci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczng oraz przepisami;
adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyrdb budowlany ma by¢ zastosowany;
miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie.

gL

(b) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg dla zrealizowanych Robét zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza wszystkich Robét obejmuje miedzy
innymi:

- inwentaryzacja powykonawcza wszystkich Robot, opracowana na aktualnym projekcie, z
wyliczeniem ilosci wszystkich Robdt wykonanych w ramach Kontraktu,

- dziennik budowy,

- protokoty robét zanikowych, protokoty z préb, sprawdzen, uruchomien i inne wymagane przez
Inspektoréw/Inzyniera kontraktu,

- rysunKi i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru,
ksigzka obmiaréw,

- deklaracjg wtasciwosci uzytkowych + certyfikaty, aprobaty, dokumenty na znak bezpieczenstwa
,B” dla materiatéw i urzadzen,

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami ( na podstawie o$wiadczen kierownikéw robét branzowych),

- oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku teren — a
takze, w razie korzystania, ulicy, sgsiedniej dziafki lub lokalu,

- kontrakt zawarty z Generalnym Wykonawcg oraz inne kontrakty wykonawcze zawierane przez
Inwestora,

- ekspertyzy,
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instrukcje obstugi i eksploatacji, karty gwarancyjne urzadzenh i wbudowanych systemow,

powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajgce z Prawa Budowlanego,

uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie / zgtoszenia zakohczenia robét, uzyskane w imieniu
Zamawiajgcego.

Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

1.5.3. Ogodlne rozwiagzania i wymagania techniczne zawarte w ST i Dokumentacji Projektowej
przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu

Wymagania i rozwigzania techniczne zawarte w niniejszej ST oraz rozwigzania techniczne
zastosowane w Dokumentacji Projektowej przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu nalezy
rozumie¢ i rozpatrywaé w nastepujgcy sposob:

1) Materiaty i urzgdzenia:

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.

zastosowane materiaty winny spetnia¢é wymogi techniczne zawarte w niniejszej ST oraz w
Dokumentaciji Projektowej. W przypadku rozbieznosci pomiedzy ST i Dokumentacjg
Projektowg, w pierwszej kolejnosci nalezy stosowaé¢ wymogi ST, w drugiej kolejnosci, tam
gdzie ST tego nie rozstrzyga, nalezy stosowa¢ wymogi zawarte w Dokumentac;ji Projektowej,

przywotane w Dokumentacji projektowej materiaty, ich typy, nazwy wtasne, producenci nalezy
rozumie¢ i rozpatrywacé w taki sposob, ze zastosowane przez Wykonawce, na etapie realizacji,
materialy i urzgdzenia bedg posiadaty parametry techniczne i walory uzytkowe nie gorsze od
przywotanych w Dokumentacji Projektowej oraz bedg spetnialty wymogi ST.

2) Rozwigzania techniczne:

rozwigzania techniczne zawarte w Dokumentacji Projektowej i opisane w ST nalezy rozumiec i
rozpatrywa¢ w nastepujgcy sposob: pierwszenstwo posiadajg rozwigzania techniczne opisane
w ST, w przypadku odmiennych rozwigzan zawartych w ST i Dokumentac;ji Projektowej nalezy
zastosowaé w pierwszej kolejnosci rozwigzania opisane w ST. W przypadkach, w ktérych ST
nie rozstrzyga rozwigzania technicznego, nalezy zastosowac rozwigzania techniczne zawarte
w Dokumentac;ji Projektowe;j.

Kazdorazowo rozbieznosci miedzy Dokumentacjg a ST nalezy uzgodni¢ z Projektantem

Wykonawca moze w Projekcie technicznym ( wykonawczym ) przedstawi¢ wiasne rozwigzania
techniczne i zastosowacé je w czasie realizacji po uprzednim uzyskaniu pisemnej aprobaty
przez Inzyniera i Projektanta obiektu.

Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacja Technicznag

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami materiatowymi, okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w
Specyfikacji Techniczne;j.

2. Dane okreslone w Dokumentac;ji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
Materiatéw i elementéw Robdét powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami Srednimi dopuszczonego przedziatu tolerancji
dla danych Materiatéw / Robdt.

3. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jakos¢
wykonanych robaét, to takie Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te
rozebrane i poprawione na koszt Wykonawcy.

Komplementarnosé Dokumentéw Kontraktowych

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Inzyniera sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie
zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we
wszystkich dokumentach. Wszelkie watpliwosci nalezy wyjasnia¢ niezwtocznie, zachowujgc
forme korespondencyjng lub ustalen ze spotkan i rozméw, kazdorazowo potwierdzonych
notatkg parafowang przez ustalajgce strony.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizaciji

Kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego Robét (Przejecia Robot).
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2. Dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Terenie Budowy,
Wykonawca ma obowigzek wykonac lub dostarczyé, zainstalowac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: ptoty wygradzajgce zaplecze budowy, zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp. a takze zapewni¢ ich obstuge oraz zatrudni¢ w razie koniecznosci dozorcéw. Wykonawca
zapewni odpowiednie i state — catodobowe warunki widocznosci tych zapor i znakdw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.

3. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy oraz ewentualne optaty za zajecie pasa drogowego lub
terenu zaplecza (wynikajgce z decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego lub umowy z
Inwestorem) sg uwzglednione w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

1.5.7. Tablice Informacyjne

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilosciach
uzgodnionych z Inzynierem tablice informacyjne (wykonane zgodnie z prawem budowlanym —
2 tablice z6ite i 2 tablice zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia). Tres¢ tablic
informacyjnych bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot w dobrym stanie.

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych nalezy uwzglednié¢ w cenie wykonania
przedsiewziecia budowlanego.

1.5.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania Robét Wykonawca bedzie :

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu, wibracji lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na :
1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
i) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych odpadami lub substancjami toksycznymi,
i) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
iii) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.

Sposéb organizacji prac bedzie uzgadniany z Uzytkownikiem obiektu oraz stuzbami PSP,
a wszelkie okresy wytaczen uktadéw sygnalizacji SAP, SSP, instalacji oddymiajacych i
zapobiegajacych zadymieniu beda skoordynowane i zgtaszane z wyprzedzeniem.

1.5.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
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powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji parstwowej
lub samorzgdowe;.

1.5.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji wewnatrz budynku, takie jak rurociggi, kable, kanaty
itp., Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzenh w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robaét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie
unieruchomienia lub przetozenia instalacji i urzgdzeh na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i
Uzytkownika obiektu.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

Koszt tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewzigecia budowlanego.
1.5.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen spowodowanych niedopuszczalnym
obcigzeniem.

1.5.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Wykonawca opracuje
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.14. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od daty Rozpoczecia Robét do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢é
prowadzone w taki sposéb, aby obiekty lub ich elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robat.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1.5.16. Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powolywane sg konkretne normy lub zbiory przepisow, ktére spetniac
majg materiaty, wytwadrnie i inne zapasy bedgce przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i
zbadania, stosowac¢ sie bedg obowigzujgce przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione
odnosnie norm i zbioréw przepiséw, chyba ze w Kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam
gdzie te normy i zbiory przepiséw majg charakter ogélnokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego
regionu, zostang przyjete inne obowigzujgce normy, ktére zapewniajg wykonanie na zasadniczo
rownym lub wiekszym poziomie niz wymagany przez wczesniej wyszczegoélnione normy i zbiory
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przepisdw pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piSmie przez Inzyniera.
Réznice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami, muszg byc¢
dokfadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni
przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku gdy
Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania na zasadniczo rownym
poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegdlnionych we wczesniej wspomnianych
dokumentach.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii
(czes¢€) materiatow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikaciji Technicznych w
czasie postepu Robét.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny :
- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym w
niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej (Projekcie Budowlanym
i Projekcie Technicznym (Wykonawczym) oraz innym nie wymienionym , ale obowigzujgcym
normom i przepisom,

- mie¢ wymagane przepisami $wiadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikajgce z Prawa
Budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych.

2.2. Pozyskanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtadcicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajgc w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robat.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy
na jego koszt, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych
materiatéw zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie
nie zbadane i nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
odrzuceniem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg jakos¢ i wtasciwosci do
Robat i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla
badanh prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé
pbzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartych w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet , maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera , w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera bedg usuniete z
placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem oraz zanieczyszczaniem drog
transportowych w obiekcie i poza nim.

Transport wewnatrz budynku nie moze powodowac¢ uszkodzenia nawierzchni, wyktadzin, stolarki

i Slusarki otworowej, wind i wyposazenia budynku, a takze poza budynkiem.

Czystosc¢ drog transportowych wewnatrz i na zewnatrz budynku, drogi dojscia pracownikéw do miejsca
robét, winda, wykorzystywane przez pracownikdw wyznaczone pomieszczenia, w tym sanitarne, muszg
by¢ przez Wykonawce na biezgco sprzatane i utrzymywane w nalezytym stanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie geometrii wszystkich elementow
Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zostang , jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia obiektow i elementow Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badarh materiatéw i Rob6t,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inzyniera bedg wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac¢ :

a) czes¢ ogolna opisujacy :

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdlowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robét :

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robét,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jakos¢ Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakos¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JezZeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Elementy rob6t wymagajgce od Wykonawcy posiadania szkolen, certyfikatéw, doswiadczenia w
wykonywaniu konkretnych prac, wynikajgce z wymagan Aprobat technicznych wyrobéw, bedag
spetnione poprzez wykazanie, ze personel wykonujgcy te roboty posiada stosowne kwalifikacje.
Wykonawca dostarczy dokumenty Inzynierowi na 3 tygodnie przed rozpoczeciem prac.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie préobek

Prébki pobierane beda losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
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prawdopodobiehstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobieranie probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce deklaracje wiasciwosci uzytkowych stwierdzajgce ich petng zgodnosé z
warunkami podanymi w ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac deklaracje
wiasciwosci uzytkowych okreslajgcg w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg
posiadac deklaracje wtasciwosci uzytkowych wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Materiaty na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy posiadac¢ bedg deklaracje
wiasciwosci uzytkowych. Materiaty posiadajgce deklaracje wtasciwosci uzytkowych a urzadzenia —
wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i
beda dotyczyé przebiegu Robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
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Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci :

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robat,
- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych Robét podlegajagcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét wynikajace z Prawa Budowlanego oraz stosownych
Rozporzgdzen.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie do wpisu. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie w sposoéb ciagty w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robét i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatoéw, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce dokumenty :
a) ostateczne pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét, w tym instytucji zewnetrznych,
e) protokoty z narad i ustalen,
f)  korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdét.
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Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét. Biedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego

inaczej, objetosci bedg wyliczone w metrach szesciennych jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni

przekro;.

Urzadzenia i elementy robot ujete w sztukach lub kompletach bedg zliczane jako elementy wykonane
jako w petni kompletne i funkcjonalne, zgodnie z dokumentacja , ST i przedmiarem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robat.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub korncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystagpienia diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru :
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) Przejeciu odcinka lub czesci Robat,
c) Przejeciu Robdt,
d)  Swiadectwo Wykonania.
8.1. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdét. Odbioru Robét dokonuje
Inzynier i Inspektor nadzoru danej specjalnosci. Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Przejecie odcinka lub czesci Robét

Przejecie odcinka lub czesci Robét polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci Robdét.
Przejecia cze$ciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy Przejeciu Robot. Przejecia Robot
dokonuje Inzynier.
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8.3. Przejecie Robot

Przejecie Robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci oraz ocenie przeprowadzonych Prob Kohcowych Robét i Rozruchu
Technologicznego.

Catkowite zakonczenie Robét, Prob Koncowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowosé do
Przejecia Robdt bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robdét, oraz przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.

8.4. Dokumenty wymagane do wystawienia Swiadectwa Przejecia

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robét jest protokét przejecia sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do Przejecia Robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé staraniem i na koszt wiasny
dokumenty, wynikajgce z umowy kontraktowej, a takze:

1) skuteczne zgtoszenie obiektu do uzytkowania (bez sprzeciwu wtasciwych organdéw i
instytuciji) lub pozwolenie na uzytkowanie obiektu, wydane przez stosowny organ
administracji rzgdowej lub samorzgdowe;j,

2) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz Dokumentacje
Powykonawcza,

3) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

4) Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajagcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie jego zalecen,

5) receptury i ustalenia technologiczne,

6) kopie Dziennika Budowy i Ksiege obmiaru, oswiadczenie Kierownika Budowy i
Kierownika Robdt,

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i
PzJ,

8) atesty jakosciowe wbudowanych materiatdw,

9) sprawozdania techniczne,

10) rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robdét towarzyszacych, oraz protokoty odbioru i
przekazania tych Robét wiascicielom urzgdzen,

11) karte gwarancyjng wykonanych elementéw budynku, instalacji, urzgdzen i systemow
technologicznych,

12) instrukcje obstugi, schematy, dokumentacje techniczne wykonanych instalacji i
systemow, wraz z ich oznakowaniem identyfikacyjnym i funkcjonalnym, protokoty z
przeszkolenia personelu Uzytkownika z obstugi tych systemow,

13) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego ( w tym wypetnione druki OT/PT
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami ksiegowosci),

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- lokalizacje i zakres wykonywanych Robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentac;ji Projektowej przekazanej przez
Inzyniera,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robdt,
- date rozpoczecia i zakonczenia realizacji Robot

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do Przejecia, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin Przejecia
Robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja odbiorowa.
8.5. Swiadectwo Wykonania

Dokumentem zatwierdzajgcym Roboty bedzie Swiadectwo Wykonania wystawione zgodnie z
Umowa.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione po ocenie wykonania Robét zwigzanych z
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usunieciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Ptatnos¢ bazowac bedzie na obmierzonych ilosciach Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji uwzgledniac¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozyciji w ust. 9 Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacii
Projektowej.

Cena jednostkowa obejmuje miedzy innymi:

1) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

2) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania (a dla
urzgdzenh technologicznych — wraz z kosztami ich montazu i wtasciwych préb) i innymi
towarzyszgcymi kosztami,

3) warto$¢ pracy sprzetu i sSrodkoéw transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i
innymi towarzyszacymi kosztami,

4) wywoz, gruzu i innych materiatéw odpadowych w miejsce wskazane staraniem i na koszt
Wykonawcy,

5) Kkoszty posrednie, skfadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w kosztach
bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztéw uzyskania
przychodow, w szczegoélnosci koszty ogdlne budowy oraz koszty zarzadu, w skiad ktérych
wchodzg ptace personelu i kierownika budowy, pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty
urzadzenia, eksploataciji i likwidacji Placu Budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza szatniowego i socjalnego itp.), koszty
oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty dzierzawcze, ew.
optaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty ogdline
przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.,

6) koszt utrzymania biezgcej czystosci w budynku wokot miejsca prowadzenia robét i na drodze
dojs¢ oraz transportu materiatéw, zabezpieczen miejsca prowadzonych roboét, tymczasowych
wydzielen, obuddw, a takze uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robdt,

z przywroceniem stanu istniejgcego pomieszczen i wykonczenia budynku w miejscu prowadzenia
prac,

7) zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym
okresie jego realizaciji, tacznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt
gwaranciji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji nalezytego wykonania,

8) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

9) sporzadzenie Projektu Technicznego (Wykonawczego) oraz dokumentacji Jednostkowego
Zastosowania Wyrobu (zgodnie z przepisami), sporzgdzenie uzupetniajgcych rysunkéw, opisow,
planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia, opracowanie innych niezbednych do prawidtowej
realizacji Robét Opracowan, Ekspertyz, Opinii, Operatow, Analiz, itp.,

10) opracowanie dokumentacji powykonawczej,

11) koszty wszelkich niezbednych ustalerh z odpowiednimi instytucjami,

12) koszt odbioréw, , sprawdzen, kontroli, wizytacji itp. niezbednych instytucji (w tym miedzy innymi
PIP, Panstwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, UDT, Panstwowa Straz Pozarna, Ochrona
Srodowiska itp.),

13) koszty odbiorow, préb, regulacji, rozruchow, wdrozen, szkolen uzytkownika i przygotowania
wszelkich niezbednych dokumentéw z nimi zwigzanych (instrukcje, protokoty, plansze,
oznakowanie, wizualizacje itp.)

14) koszty koordynaciji robét z gestorami infrastruktury obiektowej oraz koszty naprawy uszkodzen tej
infrastruktury gdy powstaty one w wyniku zaniedbania Wykonawcy,

Zasady dotyczace ptatnosci podano w umowie z Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Prawo budowlane — przepisy aktualne na czas trwania Robot

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz.
1650 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy Dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pézn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie substancji chemicznych stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub
zycia (Dz.U. nr 26, poz. 241)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz.U. nr 140, poz. 1173)

2. Polskie Normy (PN) lub odpowiednie normy Krajéow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno — budowlane uzyte w
specyfikacjach powinny by¢ odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy techniczno —
budowlane lub europejskie lub miedzynarodowe normy, standardy/Przepisy techniczno —
budowlane wystepujgce w powyzszym zakresie sg do zastosowania pod warunkiem
uwzglednienia polskiego ustawodawstwa prawnego.

3. Wszelkie inne przepisy obowigzujgce w Polsce.




